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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA SN 20 kV WRAZ ZE
SLUPAMI LINIl NAPOWIETRZNEJ SN 20 kV, ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 20 kV L-1500

Adres inwestycji:

Zmigrod ul. Sportowa dz. nr 5/4; 7 AM-9 gmina Zmigréd

Inwestor:

Gmina Zmigréd

pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigrod
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii
napowietrznej SN 20 kV oraz rozbidrkg istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 dla
realizacji przedsiewziecia pn. ,Elektroenergetyczna linia kablowa SN 20 kV wraz ze stupami linii
napowietrznej SN 20 kV, rozbidrka istniejgacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1. W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji
Technicznej z Warunkami Umowy (ogdinymi lub szczegbtowymi) znaczenie przewazajace beda miaty
Warunki Umowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
budowe elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV
oraz rozbidrka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 w celu usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej z projektowanym boiskiem do pitki noznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym,
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski dwoch urzgdzen elektrycznych.

1.4.2. Linia napowietrzna - linia elektroenergetyczna, ktérej przewody sg zawieszone nad ziemia,
najczesciej za pomoca stupdw i izolatoréw oraz odpowiednich konstrukcji wsporczych.

1.4.3. Trasa kablowa — pas terenu, w ktdrym utozona jest lub projektowana do utozenia jedna lub
wiecej linii kablowych.

1.4.4. Napiecie znamionowe linii — napiecie na ktére linia zostata zbudowana.

1.4.5. Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia
trasy kabla oraz identyfikacji napiecia zastosowanego (informuje o tym kolor folii).

1.4.6. Stup linii napowietrznej — stup o specjalnej konstrukcji przystosowany do pracy w linii
napowietrznej w celu utrzymania przewodéw linii.

1.4.7. Kabel - przewod wielozytowy lub jednozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.8. Fundament - konstrukcja zelbetowo metalowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu, stupa w pozycji pracy.

1.4.9. Osprzet linii — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, podtrzymywania i zakonczenia
przewodéw.

Oborniki Slaskie wrzesier 2019



1.4.10. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii,
przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia
naziemnego.

1.4.11. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem
pragdem elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach przewodzacych
dostepnych w warunkach zakt6ceniowych.

1.4.12. Tablice numeracyjne i ostrzegawcze — znaki lub tablice numeracyjne i ostrzegawcze
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501 ,Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa”.

1.4.13. Rura ostonowa — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.14. Pozostate okreslenia sg zgodne z norma N SEP-E-004, PN-61/E-01002.
1.5. Organizacja robét.

1.5.1 Ogélne wymagania dotyczace robét. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa, dokumentami przetargowymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5.3. Bledy i opuszczenia. Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez
Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda
odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ do zadnych celdw, btedéw lub opuszczen w dokumentach.

1.5.4. Aprobaty techniczne. Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby
zastosowane do realizacji umowy.

1.5.5. Dziennik Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z Rozdz. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. (Dz.U. z 2002r. Nr 108
poz. 953.).

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw: Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. W sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach.

1.5.7. Zabezpieczenie intereséw osbb trzecich.

1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjg
prowadzenia rob6t. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami,
Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie
w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w
sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.5.7.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska w czasie
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trwania budowy i wykanczania robot: Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy w nalezytym
porzadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia hatasem. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku,
ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwa dla srodowiska - wszystkie materiaty muszg byc¢
stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddw i Smieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy
i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac przepisdw odnosnych Wtadz.
Nie wolno stosowaé¢ materiatéw, urzgdzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli.

2.1.1. Piasek. Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Folia kablowa. Folia stuzgca do utozenia w rowie kablowym kabla sredniego napiecia powinna
by¢ koloru czerwonego i wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,5 mm i szeroko$ci minimum
0,2 m.

2.2. Kable. Kable zastosowane na budowie powinny byé zgodne z dokumentacijg projektowa.
Projekt przewiduje zastosowanie kabla sredniego napiecia 20 kV typu XRUHAKXS 12/20kV 3x1x120
mm?. W przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niz wymienione w projekcie konieczne jest
uzgodnienie ich zastosowania z projektantem, inwestorem, wiascicielem sieci i Inspektorem Nadzoru.
Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3. Rury ostonowe. Rury stalowe, AROT DVK 160 lub SRS 160 stosowane w celu ochrony kabla
przed oddziatywaniem mechanicznym w miejscach szczegdlnie ucigzliwych i narazonych na takie
oddziatywanie, np. na skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach, w ktérych konieczne jest wykonanie
przecisku lub przewiertu pod przeszkodami. Rury powinny by¢ sktadowane na utwardzonym placu, w
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4. Stupy SN. Stupy SN powinny by¢ wykonane o parametrach zgodnych z dokumentacjg
projektowa. Dla skablowania istniejgcej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 20 kV nalezy
zastosowac stupy betonowe wirowane krancowe typu Kgo EM-12/17,5 z roztgcznikiem typu RN I
24/4 — S, gtowicami kablowymi, pomostem obstugi oraz kompletem ogranicznikow przepie¢ typu
POLIM D24N o catkowitej wysokosci 12,1 m (wysokos$¢ hp=9,6 m ponad ziemig, gtebokos¢
posadowienia t=2,5 m na fundamencie typu SFP122) oraz Kg EM-12/17,5 z glowicami kablowymi,
pomostem obstugi oraz kompletem ogranicznikéw przepiec typu POLIM D24N o catkowitej wysokosci
12,1 m (wysokos¢ hp=9,6 m ponad ziemiag, gtebokos¢ posadowienia t=2,5 m na fundamencie typu
SFP122)
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2.5. Sktadowanie materiatdow. Ze wzgledu na rodzaj i technologie robdét zaleca sie dostarczenie
materiatow i urzadzen na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego, sktadowania oraz zabezpieczenia.

2.6 Tablice numeracyjne i ostrzegawcze. Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998,
wszystkie stupy linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne i ostrzegawcze. Tablice numeracyjne i ostrzegawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-88/E-08501 ,Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa’.
Tablica numeracyjna i ostrzegawcza powinna by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od 1,5 do 3 m.
Tablice nalezy wykona¢ z materiatlu pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu stupa i
zapewniajgcego trwato$é co najmniej 20 lat. Numeracje stupdw nalezy uzgodni¢ z zarzadca sieci lub
wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows.

3. SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie rob6t niezbedny jest nastepujacy sprzet:

koparka podsiebierna 0,15m3

mtot udarowy elektryczny

zuraw samochodowy

Srodek transportowy

ciagnik kotowy

samocho6d samowytadowczy

podnosnik montazowy samochodowy

przyczepa do przewozenia kabli

agregat prgdotwérczy jednofazowy

10. maszyna do przeciskow (o ile wystepuije)

11. spawarka transformatorowa,

12. zageszczarka wibracyjna spalinowa,

13. reczny zestaw swidrow do wiercenia poziomego otworow do ®15 cm,
14. wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym,
15. zespdt pradotwérezy tréjfazowy, przewozny,

16. ponczocha kablowa lub gtowica ciggnaca,

17. ciggarka kablowa,

18. rolki kablowe,

19. prowadnica kabla,

20. tgczniki obrotowe,

21. sprzet do czyszczenia i sprawdzania przepustow,
22. smarownica przepustow,

23. miernik rezystanciji izolacji,

24. miernik rezystancji uziemienia

25. miernik parametréw linii kablowej SN

©CONOO AWM~

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami umowy,
programem zapewnienia jakosci i projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi
Projektu harmonogram robét.

5.2. Budowa elektroenergetyczne;j linii kablowej SN

Zakres robot:

- uzyskanie zgody na wytgczenie istniejacej linii napowietrznej,
- wytyczenie wykopdw pod stupy i kabel,
- wykonanie wykopow pod stupy i kable,
- wykonanie podsypki w rowie kablowym,
- wykonanie komor przeciskowych (o ile wystepuja),
- wykonanie przeciskéw (o ile wystepuja),
- utozenie rur ostonowych w rowie kablowym,
- utozenie kabli w rurach ostonowych i rowach kablowych,
- wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie folii
i catkowite zasypanie wraz z zageszczeniem gruntu
- montaz stupow wraz z konstrukcjami i osprzetem
- montaz fundamentow stupéw,
- obrébka koncowek kabli,
- wykonanie podigczenia nowego odcinka linii kablowej z linig napowietrzna,
- pomiar rezystanciji izolacji odcinkéw kablowych, wykonanie préb napieciowych,
- pomiar rezystancji uziemien,
- montaz tablic numeracyjnych i ostrzegawczych,
- demontaz kolizyjnego odcinka linii napowietrznej,
- uporzgdkowanie terenu,

5.3. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii i stupéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Za zgodg inwestora trasowanie
moze przeprowadzi¢ firma wykonawcza. Nalezy réwniez oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy.

5.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. W
miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia technicznego (telekomunikacja, gaz, woda, energia
elektryczna, kanalizacja) zaleca sie wykonanie wykopow w sposéb reczny. Pod projektowana linie
kablowg nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 1,1 m w stosunku do projektowanych rzednych terenu.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznos¢. Wykonaé nalezy podsypke o grubosci 10 cm z
piasku. Po utozeniu kabla w wykopie wykonuje sie kolejng nadsypke o grubosci 10 cm. Nastepnie
nalezy wykonac¢ warstwe z gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, na ktéra natozy¢ folie kablowa i
catkowicie zasypac row kablowy. Zasypywanie nalezy przeprowadzac warstwami od 15 do 20cm i
zageszczac zageszczarkg wibracyjng. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta kabla
promienie giecia.

5.5. Montaz kabli
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Catosc¢ prac wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Kabel mozna uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest,
aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podioze. W gruntach niepiaszczystych kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o
grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest
zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspofczynnika Is > 0,95 dla odcinkéw
poza korpusem drogi i Is>|,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu. Przy uktadaniu kabla promien giecia
kabla nie powinien byé zgodny z zaleceniami producenta i nie mniejszy od 15-krotnej $rednicy dla
kabli typu XRUHAKXS. Kabla nie nalezy uktadac¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest
nizsza niz: -5° C. Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg trwatych
oznacznikéw naktadanych na kabel co 10 m oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego
(grubos¢ minimalna 0,5 mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz
200 mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorach:

- niebieski - dla kabli o napieciu do 1 kV,

- czerwony - dla kabli o napieciu wyzszym od 1 kV.

Kabel nalezy uktadac¢ spiety opaskami kablowymi symetrycznie w tréjkat. Nalezy oznakowaé miejsca
wykonania ewentualnych muf kablowych.

Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym lub drogami,
wjazdami na posesije itp. nalezy chronié¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami
normy N SEP- E-004. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych stalowych, AROT DVK lub SRS
ktore nalezy utozy¢ w rowach kablowych wykonanych metodg przekopu lub przecisku w miejscach
wymienionych powyzej. Rury uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Po utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem
stan izolacji kazdego odcinka.

5.6. Montaz stupéw

5.6.1. Montaz stupdéw. Lokalizacja w terenie projektowanych stupéw powinna by¢ wytyczona
przez geodetow. Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) stup powinien stac¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od osi
pionowej moze by¢:

r < 2h/300, gdzie: h - wysokos¢ czesci nadziemnej stupa,
b) montaz stupow przeprowadzi¢ przy pomocy zurawia samochodowego.

5.6.2. Montaz urzadzen zabezpieczajacych. Zabezpieczenie linii powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

5.6.3. Montaz instalacji przeciwporazeniowej. Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:
- stupy i ich konstrukcje metalowe,
- urzgdzenia zamontowane na stupach

Przewody ochronne nalezy przytgczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow
Srubowych. Uziomy nalezy wykonywacé ze stali ocynkowanej. Wszystkie potgczenia spawane i
Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym co najmniej
dwukrotnie.

5.6.4. Demontaz - rozbiérka istniejgcych odcinkdw linii napowietrznej.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- rozbidrka toru gtéwnego (demontaz przewoddw) linii istniejace;j
- rozbiérka (demontaz) stupdw wraz z ich uzbrojeniem,
przy uzyciu sprzetu mechanicznego:
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- podnosnik montazowy PMH samochodowy
- zuraw samochodowy
- ciggnik kotowy
- dluzyca do przewozenia stupéw
- przyczepa do przewozenia kabli
- samochod dostawczy
- koparka samojezdna na podwoziu ciggnika kotowego
- zespo6t pradotwérczy jednofazowy
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:
Teren w obrebie prowadzonej rozbiérki nalezy zabezpieczyé i oznakowaé przed ingerencjg oso6b
niepowotanych. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Tereny dziatek po dokonaniu rozbiérki nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Materiaty z rozbiorki
linii nalezy przekazac do utylizaciji.
Informacja o wytwarzaniu odpaddw niebezpiecznych:
Materiaty powstate z rozbiérki nie zawierajg odpadow niebezpiecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Opis ogodiny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
pobierania prébek materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatbw irobét z dokumentacjg projektowa. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W trakcie wykonywania rob6t nalezy
kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowosé przygotowania podioza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- sposOb montazu linii kablowej,

- wskaznik zageszczenia gruntu,

Oborniki Slaskie wrzesier 2019



- poprawnos$¢ usytuowania stupow,

- jako$c¢ potgczen, zamontowanych konstrukcji stalowych i osprzetu.
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzi¢ trase linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli i przewoddw,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla i przewodow,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- sprawdzi¢ pomiarem skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napiecie,
- dokonac prébnego zatgczenia,

- zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- sporzgdzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do Uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze "zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN
to zgodnosci z Normg ISO lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1) oraz te urzgdzenia
i materiaty ktére spetniajg wymogi dokumentacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty
sg wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
urzadzenia i materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
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protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date wytyczenia przez uprawnionego geodete trasy kabla i lokalizacji stupéw,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
. dane dotyczace jakosci materiatow,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy. Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy
zalicza sie: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, zezwolenie na prowadzenie rob6t, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencije.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji Przedmiar Rob6t. Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla
wiasciwego okreslania ilosci rob6t przedmiotowego zadania okresla Przedmiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru rob6t. W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
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. odbiorowi koncowemu,
. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych. Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciaggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
umowg i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:
- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowg obiektu
inzynierskiego.

8.3. Odbior czesciowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu,

. dzienniki budowy (oryginaty),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oraz Aprobaty
Techniczne.

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$é wykonanych robét z umowg, dokumentacja, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

- sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploataciji,
- dokonac prébnego zatgczenia,

- sporzgdzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,
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Odbior pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt ,Odbiér koncowy robot".

9.

Podstawa pfatnosci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie rob6t. Kwota okreslona w
umowie jest petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do
budowy oraz robocizne, prace sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania
robét.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:

roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopdw

i ich zabezpieczenie,

dostarczenie materiatu,

wykonanie wykopow,

odwodnienie wykopow,

wykonanie przeciskéw (o ile wystepuja),

utozenie rur ostonowych,

przygotowanie podtoza,

utozenie kabli, montaz kabli na stupach itp.,

wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

zasypanie wykopdéw z zageszczeniem gruntu,

podigczenie linii kablowej z ling napowietrzng zgodnie z dokumentacja,
zabezpieczenie fundamentéw stupow,

montaz fundamentéw stupéw,

montaz stupow wraz z osprzetem i konstrukcjami,

wymagane pomiary linii kablowych i uziemien,

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zgtoszenie zakonczenia budowy do PINB

przeditozenie zaswiadczenia PINB o braku sprzeciwu

do ztozonego zgtoszenia o zakoriczeniu budowy

konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu i wtascicielowi sieci,
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- pozostate czynnosci konieczne do wykonania robét i spetniania wymagan okreslonych w
umowie i specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

3) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
4) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

5) PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

6) DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej.
7) PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
8) PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

9) PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV —
Wymagania ogdlne — Specyfikacja Wspdlna

10.2. Inne

1) Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom V — Instalacje
elektryczne.

9) Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, Nr 240, ITB 1982r.
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