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UMOWA Nr ………. 

zawarta w dniu ………2022 r. w Mieroszowie 

pomiędzy: 

Gminą Mieroszów, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów 

NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu której działa: 

Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa 

przy kontrasygnacie 

Joanny Błażuk – Skarbnika Gminy  

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………… 

z siedzibą …………………………………… 

NIP …………… REGON ………….., w imieniu której/którego działa: 

………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  

z późn. zm.), w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, 

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr BZ.271.03.2022 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów, zgodnie z 

Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umową o przyznaniu pomocy 

zawartą przez Zamawiającego z instytucją współfinansującą zadanie.  

2.  Zakres prac obejmuje w szczególności:  

I. Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Mieroszowie 

a) budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Mieroszowie, dz. nr 350, 395/6; 395/7; 395/8; 

374/3; 374/1; 374/4; 395/12; 395/13 obręb Mieroszów;  

Na ww. zakres prac składają się przede wszystkim:  

- kanalizacja sanitarna 

- rurarz 

- studnie rewizyjne 

- roboty ziemne 

- roboty montażowe 

- roboty, badania i uruchomienie sieci 

- roboty zabezpieczające 

 

b) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Mieroszowie, dz. nr 32/4 (teren kolejowy) 

Na ww. zakres prac składają się przede wszystkim:  

- kanalizacja sanitarna 

- studnie rewizyjne  

- roboty ziemne 

- roboty montażowe 

- roboty odtworzeniowe 

- roboty, badania i uruchomienie sieci 

- roboty zabezpieczające 

 

Ww. zakres z punktu 1. I. należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załącznik 

do SWZ.  
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II. Przebudowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji 

deszczowej w ul. Leśnej w Mieroszowie, dz. nr 12, obr. Mieroszów 2 w formule „zaprojektuj  

i wybuduj”.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszonych robotach lub decyzji ZRID oraz wykonanie na 

jego podstawie robót budowlanych (działka nr ewidencyjny 12 obręb Mieroszów 2, odcinek od 

skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską). Z uwagi na przebudowę sieci 

wodociągowej koniecznym może okazać się zajęcie innych działek, w tym prywatnych.  

 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 

obowiązków wykonawcy przedstawiony jest w treści Programu funkcjonalno – użytkowego, 

stanowiącego załącznik do SWZ.  

UWAGA!: PFU swym opisem obejmuje zakres szerszy niż przedmiot zamówienia w niniejszym 

postępowaniu, jednak zamawiający przewiduje tylko wykonanie: przebudowy sieci wodociągowej, 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej.   

 

III. Modernizacja instalacji oczyszczalni ścieków w Golińsku. 

1. Wymiana stacji roboczej w dyspozytorni oraz magistrali PROFIBUS na oczyszczalni ścieków 

Golińsk 

1.1 dostawa i montaż stacji roboczej składającej się z:  

 

1. Komputera (system operacyjny, procesor, 16 GB RAM, Dysk SSD 512 GB + HDD 1 GB) 

2. Monitora (Kolor, LCD 24 ‘ , głośniki) 

3. Drukarki (kolor, laser A4) 

4. Zasilacza UPS 600VA 

5. Licencjonowanego oprogramowania wizualizacyjnego dla 512 zmiennych umożliwiającego 

wykonanie systemu SCADA wg opisu w pkt. 1.2 

1.2 Wykonanie oprogramowania wizualizacyjnego dla oczyszczalni Ścieków w Golińsku na 

dostarczonej stacji roboczej 

 

Dotychczas funkcjonujący system SCADA na oczyszczalni ścieków w Golińsku składał się ze stacji 

roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym WinCC, magistrali obiektowej 

PROFIBUS oraz 3 sterowników obiektowych SIEMENS S7-300. 

Stacja robocza oraz magistrala PROFIBUS uległy uszkodzeniu, bez możliwości naprawy gwarantującej 

dalszą, stabilną pracę.  Sterowniki obiektowe są sprawne. 

Zamawiający nie dysponuje oprogramowaniem źródłowym ani licencją dla SCADA. 

 

Instalacji ulega  system wizualizacji pracy oczyszczalni. Centrum systemu znajduje się w 

pomieszczeniu dyspozytorni zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu budynku administracyjno 

socjalnym. System automatyki winien zapewniać następujące funkcje ogólne: 

 

 automatyczne sterowanie urządzeniami technologicznymi wg ustalonych 

algorytmów, 

 sterowanie za pośrednictwem poleceń wprowadzanych przez operatora 

(sterowanie ręczne i zdalne), 

 pomiary technologiczne, 

 kontrola parametrów technologicznych, 

 kontrola pracy urządzeń technologicznych, 

 rejestracja czasu pracy urządzeń technologicznych, 

 wizualizację procesu, 

 sygnalizacja i rejestracja stanów alarmowych, 

 raportowanie określonych wielkości, 

 przetwarzanie danych z przyjazną prezentację wyników, 

 archiwizowanie wytypowanych danych i wyników laboratoryjnych. 
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W zakresie sterowania urządzeń technologicznych oczyszczalni należy przewidzieć  system 

trzypoziomowy: 

• ręczne załączenie przez obsługę, 

• automatyczną pracę urządzeń sterowaną własnym i systemami  

• centralne sterowanie za pomocą sterownika PLC z oprogramowaniem 

narzędziowym obsługującym zdecentralizowany system prowadzenia 

procesu. 

System winien być otwarty na rozbudowę w przyszłości. Pojemność systemu powinna zapewniać 

rezerwę na włączenie do systemu możliwych dodatkowych obiektów 

System automatyki oczyszczalni zapewni przyjmowanie i opracowanie sygnałów pomiarowych, 

sygnałów potwierdzających pracy/postoju, awarii, zliczanie czasu pracy poszczególnych odbiorników i 

układów związanych z urządzeniami zainstalowanymi na oczyszczalni. Po opracowaniu przez program 

w/w sygnałów system, zgodnie z opracowanymi algorytmami, nadzoruje i steruje pracą poszczególnych 

odbiorników i układów czuwając tym samym nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego 

oczyszczania ścieków. 

 

1.3 Wymiana obiektowej magistrali PROFIBUS łączącej stację roboczą ze Sterownikami 

obiektowymi SS1, SS2 i SS3 

 

Istniejąca na obiekcie magistrala PROFIBUS nie gwarantuje stabilnej pracy systemu, ułożone w ziemi 

kable uległy uszkodzeniu. 

Konieczne jest ułożenie w ziemi nowych kabli transmisyjnych w rurach osłonowych z podejściem pod 

szafy ze sterownikami. 

Magistralę należy zabezpieczyć ochronnikami przed występowaniem przepięć. 

 

1.4 Wymiana bieżni osadnika 

2. Wymiana oprzyrządowania pomiarowego na oczyszczalni ścieków Golińsk 

 

W związku z trwałym uszkodzeniem oraz wyeksploatowaniem niektórych urządzeń pomiarowych 

odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości pracy reaktorów biologicznych oczyszczalni  ścieków w 

Golińsku konieczna jest: 

2.1 Wymiana modułów nadzorczych istniejącego Sieciowego Systemu Pomiarowego - szt. 2 

 

Moduły o poniższych parametrach należy zainstalować w skrzynkach pomiarowych na biologicznych 

reaktorach, podłączyć, skonfigurować i włączyć do systemu wizualizacji oczyszczalni 

 

 Wyświetlacz : alfanumeryczny, dwuwierszowy, 2x16 znaków, podświetlany. 

 Interfejs komunikacyjny dla systemu sieciowego  

 Ilość nadzorowanych modułów pomiarowych : maksymalnie 10. 

 Ilość nadzorowanych modułów wyjściowych : maksymalnie 5. 

 Separacja galwaniczna we/wy: 600V.  

 Zasilanie: 220V/50Hz . 

 Stopień ochrony obudowy: IP 65. 

 Temperatura pracy: -10- +50 ºC. 

2.2 Wymiana mierników gęstości osadu w komorach osadu czynnego – szt.2 

 

Należy dostarczyć, zamontować,  uruchomić, skonfigurować i włączyć do systemu wizualizacji 

oczyszczalni 2 kpl. zestawów do ciągłego pomiaru gęstości osadu o następujących parametrach: 

 

 Zakres pomiarowy:  0- 30 g/l 

 Metoda pomiaru: optyczna 
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 Dokładność +/- 3% 

 Temperatura pracy 0- 60 
o
C 

 Zasilanie 230 V 

 Sygnał wyjściowy analogowy, 4-20 mA, programowalny 

 Wyświetlacz LCD 

 

3. Detekcja gazów na oczyszczalni ścieków Golińsk 

Budynek krat i budynek osadu na oczyszczalni ścieków Golińsk należy uzbroić w stacjonarne 

urządzenie przeznaczone do monitorowania oraz rejestracji stężeń gazów wybuchowych, toksycznych i 

tlenu. System ma składać się z następujących elementów : 

1. Centrala monitorująco- rejestrująca – 2 szt. 

2. Głowice pomiarowe: siarkowodór (H₂S) 2 szt. oraz metan (CH₄) 2 szt. 

3. Sygnalizator akustyczno-optyczny 2 szt. 

System należy sprzężyć z istniejącą Centralą nawiewno – wywiewną. 

 

4. Pompy oczyszczalnia Golińsk 

Pompy zatapialne 3 szt. w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczone do pompowania ścieków. 

Q=24,8 l/s 

H= 9m 

N= 3 do 4 kW 

Pompy zainstalowane mają być stacjonarnie w pompowni ścieków, która posiada trzy stanowiska 

pompowe, podłączone do rurociągu tłocznego poprzez stopę sprzęgającą. Pompownia to obiekt 

żelbetonowy otwarty V=80,7 m³ 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i montaż tablic informacyjnych w związku z 

dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

Tablicę należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 roku 

w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.  

 

Szczegółowy zakres robót wynika z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna, uzgodnienia) stanowiącej załącznik do SWZ. 
Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) Dokumentacja projektowa,  

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

4) Oferta Wykonawcy,  

- stanowiące załączniki do umowy. 

 

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie dofinansowane ze środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Promesa 

inwestycyjna oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Mieroszów.    

 

§2 

Termin wykonania przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych 

od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, że warunki 

pogodowe będą sprzyjały realizacji robót.  

2. Wykonawca zobowiązywany jest do wykonywania Robót w terminach i w zakresie zgodnym  
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §8 Umowy, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

3. Za nieterminowe rozpoczęcie Robót Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z §22 

Umowy, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 1.  

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym 

terminie 400 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: …………………  
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5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 

zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.  

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

1) wartość robót ……………..…. zł netto (słownie: …………………………..…. ……. zł netto), 

2) wartość robót: ……………….zł. brutto (słownie: ……………………..…………… zł 

brutto) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach 

do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót 

przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, robót pomocniczych dla 

robót podstawowych, robót zabezpieczających, projektu organizacji placu budowy wraz z jego 

organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania 

budowy, koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu  
i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające  
z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, projektu 

organizacji ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji 

powykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji 

przedmiotu Umowy.  

4. Dopuszcza się cesję wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za 

wyłączną pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§4 

Kolejność ważności dokumentów 

1. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych 

w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:  

1) Umowa; 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

3) Dokumentacja projektowa; 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

5) Oferta Wykonawcy. 

§5 

Koordynacja 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą będzie: 

Pani Marika Ostrowska  

tel.: 74 30 30 005  e-mail: mostrowska@mieroszow.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

………………………………………………….... 

tel.: ……………… e-mail: ……………..………. 

3. Wykonawca ustanawia 

Kierownik budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ……………………………….……………………… 

Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

……………………………….……………………… 

4. Osoba/y wskazana/e w ust. 3 będzie działała w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane.  

5. Zmiana osoby określonej w ust. 3, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego i pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymogi określone w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  
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6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierowników 

robót/projektanta jeżeli uzna, że nie wykonuje/ą on/oni swoich obowiązków wynikających z 

Umowy lub wykonuje/ą je nienależycie. Żądanie takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 

terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie 

z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający 

ustanowi tę osobę, a kosztami jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia z 

przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia.  

7. Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru działać będzie w ramach obowiązków 

wynikających z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiązków i uprawnień wynikających  
z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a pełniącym funkcję Inspektora Nadzoru. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót:  

1) wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne; 

2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność robót;  

3) przerwać realizację robót na czas określony.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej Umowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające 

rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy; 

3) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania 

zezwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym; 

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru; 

5) dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych,  

6) dokonanie odbiorów końcowych Robót;  

7) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy; 

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Mieroszów za media 

zużyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni 

od ich otrzymania, a których odbiorcą będzie Wykonawca.  

§ 7  
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) Objęcie kierownictwa robót przez Kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia do 

prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem;  

2) Przejąć Teren Budowy, w tym:  

a) wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, które są potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych,  

b) doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, 

itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót, 

c) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne 

zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren 

niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego, 

w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą 

opłatę z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 

ponieść wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 

zastępczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać 

wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajęcia pasa drogowego,  
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d) oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty 

podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez 

Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy;   

e) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;  

f) zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia,  
a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli będzie 

konieczny;  

g) udostępniać Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych  
z usunięciem kolizji i/lub wymianą sieci innych gestorów, dostawcom i wykonawcom 

realizującym dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego.  

2. Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika Budowy/robót  
i kierowników robót branżowych/projektanta przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w 

odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

3. Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót  
w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac. 

4. Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na Teren Budowy 

Zamawiającemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organów państwowych, celem dokonywania 

kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami. 

5. Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego oraz  
we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania. 

6. W trakcie realizacji robót zapewnić dojazd i bezpieczne dojście do nieruchomości sąsiadujących  

z terenem budowy.  

7. Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać 

szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub 

innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania. 

8. Jeżeli to będzie konieczne - opracować projekty: organizacji ruchu zastępczego niezbędne do 

uzyskania zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9. Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

10. Prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających  

z dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego. 
11. Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 10 niniejszej umowy 

12. Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne 

materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp. 

13. Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały 

Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania; 

14. Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym 

sprzęcie.  

15. Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów 

materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie. 

16. Na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba 

- zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem. 

17. Realizować Roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót. 

18. Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy. 

19. Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 

wykonania (jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 

zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.). 

20. Zapewnić właściwą koordynację Robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

21. Zapewnić dozór Terenu Budowy. 
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22. Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji 

zasilania Terenu Budowy w wodę i energię elektryczną. 

23. Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru 

przez Zamawiającego. 

24. Wypełnić wymagania wynikające z decyzji, opinii, uzgodnień i innych wydanych przez 

odpowiednie organy i gestorów sieci.  

25. Wykonać i umieścić tablicę informującą o dofinansowaniu zadania Rządowego Funduszu  Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 

realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych. Wzór tablicy i miejsce jej montażu, należy uzgodnić ostatecznie  

z konserwatorem.  

26. Zawiadomić w imieniu Zamawiającego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót  

i zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy. 

§8  
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Wykonawca ma obowiązek sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem 

następników i poprzedników, z podaniem terminów wykonania poszczególnych grup robót  

w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 

akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.  

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu robót Podwykonawcy, stanowiącego 

uzupełnienie harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i przedłożenia go do akceptacji Inspektorowi 

nadzoru i Zamawiającemu.  

3. Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego 

postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami, a także na każde 

żądanie Zamawiającego. W uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić również zmiany 

kolejności wykonywania robót. 

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem 

fakturowania.  

5. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, aby 

przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi 

działaniami obciążają Wykonawcę. 

§9 
Czas pracy 

1. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy  
w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione  
z Inspektorem Nadzoru. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

§10 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od 

daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń, umów 

ubezpieczenia obejmujących co najmniej: 

1) przedmiot kontraktu – obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami, 

2) mienie istniejące Zamawiającego narażone bezpośrednio na szkody w związku  

z prowadzonymi pracami, 

3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy, 

4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją umowy. 

2.  Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować: 

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych zgodnie z formułą „od 
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wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3, 

przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza się równoważnie umowy ubezpieczenia dedykowane 

dla maszyn i sprzętu budowlanego zawierane niezależnie od realizowanych kontraktów; 

ubezpieczenie powinno obejmować jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty 

zaangażowane w realizację kontraktu, w tym Zamawiającego; 

2) ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w części dotyczącej ubezpieczenia 

mienia powinno zostać zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju 

prowadzonych prac, w szczególności obejmujące następujące ryzyka: 

a) żywiołowe (w tym pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, huragan, powódź, zalanie, grad, 

osunięcie się ziemi), 

b) katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody 

wyrządzone działaniem maszyn i urządzeń na placu budowy oraz inne szkody w substancji 

obiektu o charakterze technicznym,  

c)  kradzież z włamaniem i rabunkiem, 

d)  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami, 

e)  klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.  

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uczestniczących w realizacji 

kontraktu, przy czym dopuszcza się równorzędnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 

ramach tzw. sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montażowych oraz 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej wykonawcy i podwykonawców obejmujące 

co najmniej zakres działalności objęty przedmiotem umowy. 

3.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót kontraktowych – wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 

ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmującego wartość robót oraz zastosowanych materiałów 

powiększonego o wartość materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, 

2) dla mienia istniejącego Zamawiającego – wartości odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia 

narażonego na ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu, nie mniej 

niż  500.000,00 zł, 

3) dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt zastąpienia, 

włącznie z kosztem dostarczenia na teren budowy, 

4) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż: 

a) 500 000,00 zł – dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy,  

lub 

b) 500 000,00 zł - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie 

zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzeń. 

 

4.   Wykonawca zobowiązuje się również do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych 

obejmujących odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w 

wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia upływu okresu rękojmi.  

§11 

Warunki wykonania przedmiotu Umowy 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez 

Wykonawcę i odpowiadać wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z 

późn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

2. Kierownik robót zobowiązany jest okazać Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty 

potwierdzające, że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych  –w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – w odniesieniu do innych wyrobów. Po sprawdzeniu 

i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika robót dokumentów a także sprawdzeniu 

zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakości  

i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, 
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potwierdzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich 

dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania 

Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie 

dopuścić do jego wbudowania. 

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane 

Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić. 

4. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót 

jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 

badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań 

obciążają Zamawiającego.  

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, że Wykonawca zastosował lub ma zamiar zastosować 

na budowie materiały, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 2, niezwłocznie 

zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego i nakazuje Wykonawcy usunięcie niewłaściwych 

materiałów z budowy i zastosowanie właściwego bez ponoszenia z tego tytułu przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

§12 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy  
z podwykonawcami (jeśli dotyczy): 

 1) ……………….……………………… w zakresie ……………………………….; 

 2) ……………………………….……… w zakresie ……………………………….. 

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jego 

weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie  
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla 

Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich 

podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

6. Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi/gwarancji za wady, 

nie może być mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi/gwarancji za wady wynikający z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru 

mają prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 3, 

zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4, 5, 6 i 7; 

3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Kopię umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć 

Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje  
w terminie 7 dni Zamawiającemu. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa  

w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Kopie umów, o których mowa w zdaniach 

poprzednich należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

16. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy. 

17. Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia na 

roboty budowlane lub usługi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wówczas 

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa  
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 17, 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

19. Przepisy ust. 17 i 18 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

20. Przepisy ust. 3-15 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

którym powierzenie wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

21. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń,  
że kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości 

zamówionych Robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

22. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób niezadowalający, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać 

uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót 

wykonanych przez tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy.  
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§13 

Opóźnienie Robót 
1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować 

opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

2. Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. 

Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia 

okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, 

obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu Robót w celu ich realizacji zgodnie  
z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

3. Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, 

Zamawiający może przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub 

zlecić realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten 

zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już 

wykonane Roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego  
z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy. 

5. W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji 

określonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 15, § 16 i § 17.  
Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie 

procentowe wykonanie Robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, 

wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie Terenu Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych 

materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.  

§14 

Roboty zanikające 
1. Kierownik Budowy/robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora 

nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robót. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 

protokolarnie, jeżeli wymagają tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane. 

3. Czynnościom określonym w ust. l i 2 podlegają również Roboty, dla których Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny 

(międzyoperacyjny). 

§15 

Zasady odbioru robót budowlanych 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, 

których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy; 

2) częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla których został przewidziany odrębny termin 

zakończenia i odbioru; 

3) końcowe robót (przedmiotu Umowy) - polegające na ocenie całości wykonanych robót, 

wyszczególnionych dla poszczególnych etapów oraz całkowicie wykonanego przedmiotu 

Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie; 

4) przed zakończeniem okresów rękojmi/gwarancji za wady.  

2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem 

przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 

3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów. 

3. Odbiory końcowe będą połączone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu i/lub 

Użytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokołów odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy). 
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4. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego Robót 

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi nadzoru do 

sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący 

podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki 

przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót  
i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie. 

5. Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 2 identycznych 

egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

W uzasadnionych przypadkach może zachodzić konieczność sporządzenia większej liczby 

egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21 

dni przed terminem zakończenia robót określonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat 

kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem 

załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w 

teczce lub w segregatorze: 

1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji 

zadania. 

2) Część I: 

a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem 

podstawowych parametrów technicznych, 

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami 

rękojmi za wady, o których mowa w § 19 niniejszej umowy, 

d) instrukcje konserwacji obiektu i urządzeń związanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, 

paszporty urządzeń. 

3) Część II: 

a) oświadczenia Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 

2), 

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty 

geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dziennik montażu, 

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, 

aprobaty, deklaracje zgodności, itp.), 

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie. 

4) Część III: 
a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 

14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w 

przypadku wykonywania prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dla których 

wymagane jest sporządzenie takiej dokumentacji, 

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

d) książka urządzenia. 

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów 

wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu 

niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian  
i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji 

przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po 

stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest  
w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.  

§16 
Odbiór końcowy przedmiotu Umowy 
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1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego,  
a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń. 

2. Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób  
i sprawdzeń Kierownik Budowy/robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz 

powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie 

dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy  
i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności: 

1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność  
z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności  
z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz Ofertą 

Wykonawcy;  

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy 

zakryciu;  

3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy; 

4) potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych  
z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami; 

5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu 

kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną 

przez siebie techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem; 

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor Nadzoru 

stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać 

Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia 

gotowości do odbioru.  

5. W przypadku wątpliwości podczas sprawdzeń i odbioru Inspektor Nadzoru może zażądać 

wykonania pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających. 

6. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający 

wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego 

potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu 

odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników odbioru. 

7. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału  
w odbiorze. Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym 

do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru 

opisanym w §17. 

8. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.  

§17 

Czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
1. Odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii 

rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty 

jego rozpoczęcia. 

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:  

1) przedstawiciele Zamawiającego;  

2) Wykonawca; 

3) Kierownik Budowy/robót; 

4) Inspektor Nadzoru; 
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5) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

3. Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje 

czynności odbioru. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru 

końcowego robót” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokół odbioru 

zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie 

datę odbioru końcowego. 

5. Najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny  
z instrukcjami obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 

obiektem. 

6. Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych  
z tym obiektem są niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe  
w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji obiektu przez Użytkownika,  
a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca. 

7. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób  
i badań lub niekompletności operatu kolaudacyjnego, Zamawiający może odmówić odbioru. 

Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu 

ich wykonania. Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie 

gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie 

opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, 

Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym  
w §16 i §17. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to:  

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas stwierdzone 

podczas odbioru wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich 

usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie 

gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru,  
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez 

Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie 

przeprowadzony w trybie ustalonym w § 16 i § 17, 

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując 

prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych  
w §22 Umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na 

skutek opóźnienia. 

9. Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane 

roboty, potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje komisja 

odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli stron biorących udział  
w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia 

wad.  

§18 
Dodatkowe dokumenty odbiorowe 

Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 i § 16 ust. 1 Umowy 

Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet 

dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 
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wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). 

Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone  

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

§19 
Gwarancja 

1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejsza umową Wykonawca udziela ……… miesięcy gwarancji  
i rękojmi od daty podpisania protokołu końcowego; 

2. Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót 

(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku 

stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do 

usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się 

okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie 

wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady 

rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie 

wykonane.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.  
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we 

własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za 

wady. 

4. O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiający i/lub 

Użytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia.  

5. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach  
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

6. Ustala się, że w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy 

techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Użytkownika obiektu. 

Termin przeglądu ustali i powiadomi o nim uczestników Zamawiający. 

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć w terminie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie 

okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. 

8. Po usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 

terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, 

potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje Zamawiający przy udziale 

Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony  
w protokole odbioru usunięcia wad. 

9. Przed upływem okresu gwarancji za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu 

Umowy na co najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje 

Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

10. Protokół odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzeżeń, jest 

podstawą do zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

11. Jeżeli w okresie gwarancji, w podziemnych urządzeniach (infrastruktura techniczna) niezwiązanych  

z drogą znajdujących się w przedmiocie zamówienia - przebudowanej drogi wystąpi awaria, 

usunięcie jej skutkować będzie wyłączeniem z gwarancji tylko w miejscu jej usunięcia. 

Niezwłocznie po zgłoszeniu awarii przez właściciela infrastruktury Zamawiający powiadomi o tym 

fakcie Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

§20 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwotę: ……………………. zł 

(słownie: ……………………. 00/100 złotych). 

2. Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący: 
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1) 100 % zabezpieczenia tj.: ………….. zł  (słownie: ……………. zł) w formie pieniężnej, nie 

później niż w dniu zawarcia Umowy, 

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu 

zawarcia Umowy,  z podziałem na: 

a) 100% zabezpieczenia tj.: ………… zł (słownie:  …………. zł.) jako zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy, z okresem ważności od daty zawarcia umowy 

………………….. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni), 

b) 30% zabezpieczenia tj.: ………. zł (słownie: ………..… zł) jako zabezpieczenie okresu 

gwarancji za wady, z okresem ważności od ……………………. (termin zakończenia 

przedmiotu umowy plus 61 dni) do ………………………… (termin zakończenia 

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rękojmi za wady). 

 

4.  Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub 

poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go  

o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed 

zawarciem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego 

akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego 

obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.  

 

5.  Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany,  
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  
a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu 

rękojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu gwarancji za wady. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do 

usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący: 

1) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia 

usunięcia wad i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie 

zabezpieczenia okresu rękojmi za wady, tj pozostałej części 30 % zabezpieczenia, zostanie 

dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego elementu; 

2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień 

publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do 

czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić 

zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres). 

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający 

zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą 

one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

na konto Wykonawcy. 

8. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny 

rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych. 

§21 
Faktury 

1. Podstawą do wystawienia faktury i załącznikiem do niej będzie protokół odbioru wykonanych 

robót, stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentów,  

o których mowa w ustawie – Prawo budowlane 

2. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest 

przedłożenie przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej, kompletnej, 

sprawdzonej i opisanej przez Inspektora faktury VAT wraz z niezbędnymi dokumentami 

rozliczeniowymi na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.  

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego.  

4. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w 2 transzach – pierwsza transza w 

wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia  po zakończeniu wydzielonego etapu prac w 

ramach realizacji inwestycji, druga – wysokości pozostającej do wypłaty - po zakończeniu realizacji 

inwestycji.  

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT 
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jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split 

payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników VAT. 

7. Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest 

…………………………………………………………….…… (do wypełnienia przez wykonawcę) 

8. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: 

1) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,                    

o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczególności są: pisemne 

oświadczenia podwykonawców o zapłaceniu przysługującego im wynagrodzenia 

sporządzonego wg wzoru ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zawarciu 

umowy, potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy podwykonawcy  

z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy); 

2) zestawienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, 

podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców; 

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 7 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez 

prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. 

10. Zamawiający wstrzyma płatność – w całości lub części – w przypadku nie wywiązywania się 

Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. W takim 

przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu zapłaty faktury  
w późniejszym terminie. 

11. Przez podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się także dalszych 

podwykonawców. 

12. W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wypłaty 

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidłowo sporządzone i kompletne 

dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Inspektor nadzoru, który w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia  
i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku 

gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu są nieprawidłowo sporządzone, 

niekompletne lub zawierają błędy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy  
z powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Wykonawca po poprawieniu dokumentów 

zobowiązany jest ponownie złożyć je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie  
z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich. 

13. Faktury VAT powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub 

elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 

14. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen. 

15. Za dzień dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

§22 

Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –  
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy; 

 2) za zwłokę w rozpoczęciu Robót – w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki po 

bezskutecznym upływie terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy; 

 3) za zwłokę w wykonaniu Robót będących przedmiotem Umowy – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, 

po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy; 
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 4) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub  
w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 

niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad; 

 5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, w przypadku jeśli Zamawiający stwierdzi zatrudnienie na budowie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w wysokości 100,00 zł. za każdy taki 

przypadek.  

 6) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o 

podwykonawstwo, w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy: 

a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 

w wysokości 100,00 zł., za każdy taki przypadek, 

b) jeśli zmiana ta dotyczy zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy – w wysokości 100% kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającego z tej zmiany umowy  
i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za 

okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia 

kary, 

 7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości  
100,00 zł za każdy taki przypadek; 

 8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 

100% należnej niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia 

brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona 

należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary; 

 9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –  
w wysokości 100% kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy 

nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty, 

 10) za nierozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie 

Zamawiającego, o którym mowa w §12 ust. 22 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy; 

 11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników 

świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz 

liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – 

za każdą osobę wskazaną w Wykazie pracowników świadczących usługi. 

3. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu Robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych  
w art. 456 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 25% wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy. 

6. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na 

zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 
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8. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się  
z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej. 

§23 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub 

zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności: 

1) za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody 

realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie 

budowy; 

2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń; 

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów 

prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru; 

4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności 

praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw 

pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu; 

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, 

materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego; 

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów 

nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru 

Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, 

urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą 

Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania 

nieruchomości, na której realizowany jest obiekt. 

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, 

albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji  
i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po 

uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub 

usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania 

wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić  
i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot 

Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło. 

§ 24 

Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie 

1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych 

Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż 

określone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną 

Obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów 

eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych,  
a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza 

w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. 

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać 

jego pisemną akceptację. 

3. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane  
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta. 
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§25 

Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie 

w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 

2. Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się  

w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym 

zakresie i przypadkach: 

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od 

Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych, które zgodnie z prawem 

budowlanym i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem 

potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone; 

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram 

wykonywania Robót; 

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych  
z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania; 

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana  
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane – 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru; 

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 

ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo 

budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania 

Umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT – zmiana będzie wprowadzona do 

umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 

9) zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od niego; 

10) zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej 

Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane 

osoby będą spełniały warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę; 

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie; 

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

13) zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia 

podwykonawcom, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie;  

14) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
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b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w Umowie, 

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy, 

c) wartość  zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w Umowie, 

16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma 

zastąpić nowy wykonawca: 

a)  w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie prowadzi do uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy Pzp,  

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1. 

17) zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 

ustawy Pzp; 

18) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości 

pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.  

4.   W związku z faktem, iż realizację zadania przewidziano na okres powyżej 12 m-cy, zgodnie z 

postanowieniami art. 439 ustawy Pzp. przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, która może nastąpić w przypadku zmiany:  

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost 

odpowiednio kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie 

Strony umowy są uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o zmianę, jeżeli zostaną spełnione 

łącznie następujące przesłanki:  

- wystąpi zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie minimum 60%, 

uprawniająca strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia,  

- zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku, 

- ustalenie zmiany wynagrodzenia następuje poprzez użycie wskaźnika zmiany kosztów o 60%, 

- wykazanie wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia należy do strony 

wnioskującej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy, 

- z żądaniem zmiany wynagrodzenia można wystąpić co 12 miesięcy.  

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie  

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 

40% 

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
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odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania 

umowy przekracza 12 miesięcy. 

Warunkiem wprowadzenia zmian jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) 

złożony przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia.  

 

§26 
Odstąpienie od Umowy 

1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych  
w przepisach prawa. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym  lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstąpieniem od Umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do 

zapłaty kary umownej. 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy; 

3) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty 

protokolarnego przekazania terenu budowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości  
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy; 

4) w przypadku opóźnienia realizacji Robót w stosunku do terminów wskazanych  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych – w terminie 7 dni 

od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy; 

5) wykonywania przez Wykonawcę Robót niezgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

specyfikacją warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy – w terminie 7 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych 

Wykonawcy kar umownych z tytułu odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia 

odstąpienia. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji Robót 

wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku; 

2) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony,  
z powodu której odstąpiono od Umowy; 

3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie 

Budowy jest niezbędne; 

4) wezwania Zamawiającego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robót wykonanych na 

dzień odstąpienia i robót zabezpieczających; 

5) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów; 
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6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym 

geodezyjnej. 

6. Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się 

odpowiednie przepisy o odbiorze. 

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

§27 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

1) wykonanie czynności ręcznie (tzw. robotnicy). 

2. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz 

Pracowników świadczących usługi, które zostały wskazane przez Wykonawcę; zwane dalej 

Pracownikami świadczącymi usługi.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca  
1974 r. Kodeks pracy.  

4. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

5. Zamawiający może również żądać oświadczenia zatrudnionego przez Wykonawcę pracownika,  

o treści potwierdzającej, że jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, 

wskazując datę zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków. 

6. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych.  

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa  ust. 4, 5 i 6 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę i podlegać będzie karze umownej 

zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 28 
Postanowienia końcowe 

1. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, 

a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd 

upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, 

mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić 

o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu 

niepowiadomienia. 

4. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące,  

w szczególności przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego. 
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5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.  

6. Strony zobowiązane są do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązywaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

7. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

8. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa; 

3) Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy. 

4) Załącznik nr 4: Wykaz pracowników świadczących usługi 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


