PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zatacznik nr 9 do SWZ
Znak postepowania: RO.271.10.2023.ZP

UMOWA
NR: RO.272.....2023.ZP
NA REALIZACIE INWESTYCJI PN.

»Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w miejscowosci Proszkow”,
dofinansowanej z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Dréog

W dniu ........ roku w Prészkowie pomiedzy:

Gming Prészkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, reprezentowang przez:
Burmistrza Prészkowa — Krzysztofa Cebule
przy kontrasygnacie Skarbnika — Pani Doroty Staniow

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

W niniejszej umowie nastepujgce stowa i wyrazenia beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w definicjach podanych
ponizej:

Gwarancja — oznacza postanowienia wskazane w § 12 umowy lub dokument tak zatytutowany (o ile zostanie wystawiony
osobny dokument), stanowigcy gwarancje udzielong przez Wykonawce na Roboty budowlane, odpowiadajgcg okresowi
wskazanemu przez Wykonawce w ofercie (Formularzu oferty), ktéry wynosi co najmniej 24 miesigce. Dokument Gwarangji
musi odpowiada¢ postanowieniom SWZ, w tym postanowieniom niniejszej umowy oraz przepisom powszechnie
obowigzujacego prawa. Termin Gwarancji rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania przez Strony Koricowego protokotu
odbioru Robét budowlanych. llekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji, nalezy przez to rozumiec réwniez rekojmie
za wady.

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — oznacza dokument tak zatytutowany, witaczony do umowy, stanowiacy Zatacznik
nr 8 do SWZ.

Umowa - oznacza umowe wraz z innymi dokumentami do niej witgczonymi, w postaci zatgcznikéw wprost w niej
wymienionych. Przedmiot umowy jest zwany zamiennie réwniez , Inwestycjg”.

Roboty budowlane — na potrzeby niniejszego zamdwienia przez Roboty budowlane nalezy rozumie¢ wszelkie czynnosci
konieczne do wykonania Robdt budowlanych, zgodnych z OPZ, umowg oraz pozostatymi dokumentami postepowania; w tym
przede wszystkim wszelkie dostawy oraz ustugi zmierzajgce do ich prawidtowego wykonania.

Zamawiajacy — oznacza Gmine Prészkow, ul. Opolska 17, 46-060 Prészkéw.

Wykonawca — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajgcy
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta Oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia pn.: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w miejscowosci Proszkéw”, lub jej prawnych nastepcow.

Oferta — oznacza oswiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci dokumentu tak zatytutowanego, podpisanego
i przedtozonego przez Wykonawce wraz z zataczonymi do niego zatacznikami zgodnie z wymogami SWZ. Na potrzeby
niniejszej umowy przez ,Oferte”, procz formularza ofertowego i zatgcznikdw do niego, nalezy rozumie¢ réwniez dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp lub 126 ust. 2 Pzp, jak
rowniez wszelkie wyjasnienia, uzupetnienia, itp. sktadane zgodnie z art. 187 Pzp.

SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia dla Inwestycji, wtgczong do umowy i bedaca jej integralng czescia. Przez
SWZ nalezy rozumiec kazdy jej Zatacznik.



Sita wyisza — oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia w chwili ztozenia oferty
i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (pod pojeciem Sity wyziszej rozumie sie w szczegdlnosci
zdarzenia i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm,
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane
z realizacjg inwestycji itp.).

Strony — oznacza Zamawiajgcego i Wykonawce.
Inwestycja/inwestycja — oznacza zamowienie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w miejscowosci Proszkow”.
Pzp — oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Koncowy protokot odbioru Robot budowlanych — protokdt sporzadzany w celu catosciowego odbioru Robét budowlanych,
na wzorze przygotowanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego i przekazanym Wykonawcy w trakcie realizacji
umowy.

Podwykonawca — ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Podwykonawcy nalezy przez to rozumie¢ zaréwno Podwykonawce
robdét budowlanych, w stosunku do ktdorego Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu zgodnie z postanowieniami umowy, jak
i Podwykonawce dostaw i ustug, ktdrego kopia umowy zostata przedtozona Zamawiajgcemu, zgodnie z postanowieniami
umowy, jak réwniez ich dalszych podwykonawcéw, kolejnych dalszych podwykonawcdw, etc. Inne podmioty, w tym
niezatwierdzeni w trybie umownym podwykonawcy, s3 zwane w niniejszej umowie ,podwykonawcami” lub
,hiezatwierdzonymi podwykonawcami”.

Teren Budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Dni robocze - te dni, ktdre nie s sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.
Dni — nalezy przez to rozumiec dni kalendarzowe, z uwzglednieniem sobodt i dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) Pzp, zgodnie z zapisami ustawy PZP.
Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.
Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne
do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

§1.

Przedmiot umowy
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robdét Budowlanych w zakresie Inwestycji.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wpykonanie Robdét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej nr 1048410 ul. Stawowej
w miejscowosci Prészkéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci odwodnienia drogi;

2) udzielenie Gwarancji.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych, przedtozenie dokumentacji powykonawczej, a takze odbiér
robot budowlanych. Przedmiot umowy zostat opisany w OPZ oraz w zatgczonej do niego STWIORB i winien by¢ wykonany
zgodnie z informacjami tam podanymi oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W sytuacji jakichkolwiek
sprzecznosci pomiedzy postanowieniami OPZ a postanowieniami niniejszej umowy, dla Wykonawcy wigzgce sa
postanowienia niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej brzmieniem oraz wszystkimi zatgcznikami
do umowy, stanowigcymi jej integralng czesc.

4. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
(w szczegdlnosci prawa budowlanego) oraz stosowanie zasad wiedzy techniczne;.
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Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. W przypadku gotowych elementdw, np. urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wymagane s3
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi Polskimi Normami. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia
o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy stanowig w sposob
wyrazny inaczej.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego, w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania Terenu
Budowy, Projekt Organizacji Robét i Ruchu na Terenie Budowy, ktdry bedzie podstawg poruszania sie przez Wykonawce
po terenie Inwestycji.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét budowlanych zobowigzany jest do opracowania, przedtozenia Zamawiajgcemu
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania, dokona uzgodnienia zakresu wszelkiej pozostatej
dokumentacji, nie wskazanej wprost w ust. 8 powyzej, a wymaganej postanowieniami niniejszej umowy (w tym OPZ),
pod warunkiem jej kompletnosci i zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy (w tym OPZ) oraz przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa (w przypadku braku zgodnosci Zamawiajacy w ww. terminie wniesie stosowne
uwagi).

Jezeli w jakichkolwiek dokumentach sktadajacych sie na SWZ zostaty przez Zamawiajgcego wskazane nazwy wtasne,
to nie sg one wigzace dla Wykonawcy. Odestanie do nazw wtasnych uzna¢ nalezy wytgcznie za pogladowe.

§2.

Terminy wykonania
Termin wykonania Robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy ustala sie w nastepujacy sposéb:

- za dzien rozpoczecia robot uznaje sie dzien przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, a termin ich zakonczenia nie
pdzniej niz w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia woli jego
przejecia przez Wykonawce na piSmie oraz zaistnienia podstaw do przekazania Terenu Budowy, zgodnie
z postanowieniami umowy.
§3.
Realizacja umowy

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat Roboty budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym zrealizowanie catosci Robot budowlanych objetych umowg
zostanie potwierdzone Koncowym protokotem odbioru Robdét budowlanych. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowosc do dokonania odbioru koricowego Robdét budowlanych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Roboty budowlane
uznaje sie za odebrane, jezeli Zamawiajgcy nie wniesie zastrzezen, co do ilosci i jakosci Robdt budowlanych lub nie
zaistniejg wady lub usterki limitujgce odbidr, tzn. wptywajace na uzytkowanie Robdét budowlanych. Jesli Wykonawca
wykona Roboty budowlane przed terminem wynikajagcym z niniejszej umowy, to Strony dokonaja wczesniejszego
odbioru, na podstawie ktérego Wykonawca bedzie mdgt wystawic fakture koricowa.

Termin ustalony w § 2 ust. 1 umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:
a. dziatania Sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania Robot budowlanych,
b. w innych przypadkach okreslonych wprost w umowie (w tym w §17) lub przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezacej po stronie Wykonawcy, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania Robdét budowlanych lub ich czesci, tempo Robdét budowlanych wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na
zakonczenie ich w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie wszelkich
racjonalnych dziatan dla przyspieszenia postepu Robdt budowlanych (zwiekszenie postepu Robdt budowlanych,
zwiekszenie ilosci zatrudnionych osdb, zwiekszenie ilosci sprzetu itp.). Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajg Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen
i bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 10 dni roboczych
- Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy. Uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykonac w terminie 30
dni od dnia uptywu drugiego wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
jezeli na moment odstgpienia trwajg okolicznosci je uzasadniajgce. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres Robdt budowlanych, ustalonego zgodnie przez Strony lub w przypadku
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braku zgody Stron ustalonego na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce
(rzeczoznawcow). Jezeli Strony w ciggu 14 dni nie ustalg wspdlnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawcdw), zostanie(g)
on(i) wskazany(i) przez Zamawiajacego z listy biegtych sgdowych. W sytuacji odstapienia od umowy, zgodnie z niniejszym
ust. 4, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 2 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy
petnego odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne, niezaleznie od wszelkich kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, natomiast Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakichkolwiek odszkodowan.

§4.
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mégt zatrudni¢ Podwykonawce pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie
30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu (w przypadku podpisanej umowy
podwykonawczej) lub zastrzezen do projektu umowy, Wykonawcy oraz potencjalnemu Podwykonawcy.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy na Wykonawcy
spoczywaja przede wszystkim obowigzki okre$lone w art. 463-464 Pzp przy odpowiednim zastosowaniu art. 647 Kodeksu
cywilnego, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy z tytutu wykonanych Robdt Budowlanych
stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy Pzp nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcy, ktéremu powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu
niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz nastepujacy zakres prac wykona przy pomocy Podwykonawcéw:

Jednoczesnie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie postugiwat sie nastepujgcymi
Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzien podpisania umowy sg mu znane nazwy/firmy Podwykonawcow):

Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawcéw nie oznacza zgtoszenia
podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w ust. 6-15. Wykonawca
kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy musi dokonac
stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegétowo w § 4 niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462
ust. 3 Pzp podania danych Podwykonawcéw, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

W przypadku robot budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze
z Podwykonawca robot budowlanych, ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcy roboét budowlanych, kolejnym
dalszym Podwykonawcg robdét budowlanych, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy robdt
budowlanych z tytutu wykonanych przez tego Podwykonawce roboét budowlanych, ktérych szczegdétowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych przed przystgpieniem do
wykonywania tych robdt budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia do Zamawiajgcego zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy robdt budowlanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych robdt budowlanych przez Podwykonawce robdét budowlanych lub zgtosit w tym
terminie, w formie pisemnej, sprzeciw do dokumentow przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej, lub zastrzezenia do
dokumentéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, termin
na ztozenie sprzeciwu ulega przerwaniu, termin na ztozenie sprzeciwu biegnie na nowo od momentu przedtozenia
dokumentdéw uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku checi powierzenia Podwykonawcy robdét budowlanych realizacji jakichkolwiek robdt budowlanych,



Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca robdét budowlanych zobowigzani sg zgtosi¢ Zamawiajacemu tego
Podwykonawce robdt budowlanych, przed przystgpieniem przez niego do realizacji tych robét budowlanych. W celu
zgtoszenia Zamawiajagcemu Podwykonawcy robét budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca robét budowlanych
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a)

c)

d)

e)

f)

projekt umowy z Podwykonawcg robét budowlanych badz projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej
zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez Strony, okreslajacy w szczegdlnosci: wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych,
ktéra nie moze by¢ wyzisza niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres umowy, termin realizacji oraz
szczegdtowy zakres prac do wykonania, wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczacg robdt budowlanych
okreslonych w w/w umowie lub jej projekcie. W projekcie umowy winno sie znalezé postanowienie, zgodnie
z ktorym Podwykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu, na jego zadanie,
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, jak réwniez zobowigzanie
Podwykonawcy robot budowlanych do przedktadania Zamawiajgcemu dalszych umow
o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy, oraz

w przypadku, gdy Podwykonawca roboét budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo to ten
Podwykonawca robdét budowlanych obowigzany jest dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci niesprzecznej z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, oraz

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy robdét budowlanych przewidziany w projekcie umowy
o podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy robét budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy robot budowlanych dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej; oraz

jezeli zabezpieczeniem roszczenn Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy robét budowlanych) z tytutu realizacji
umowy podwykonawczej bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (odpowiednio
Podwykonawcy robdét budowlanych), to projekt umowy podwykonawczej powinien obejmowacd nastepujgce
postanowienie: ,Celem unikniecia ewentualnych, moggacych sie pojawié, watpliwosci interpretacyjnych, dot.
charakteru zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie
uznajy, iz kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie ma charakteru
wynagrodzenia i nie stanowi czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Tym samym, Strony zawierajg
w chwili zatrzymania ww. kwoty odrebng umowe kaucji gwarancyjnej”; oraz

umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy robét budowlanych, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy robdét budowlanych niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy; oraz

projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce robdt budowlanych ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét budowlanych wykonanych przez
Podwykonawce robét budowlanych;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy robét budowlanych kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedfozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej dokumentdw,
w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu).
Zastrzezenia skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie Podwykonawcy robét
budowlanych z tytutu wykonanych robot budowlanych przez tego Podwykonawce robét budowlanych.

Zamawiajacy moze wnies¢ sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, o ktérych mowa
w ust. 6 i 8 powyzej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy:

a)

b)

c)

termin wynagrodzenia Podwykonawcy robét budowlanych, przewidziany w przedtozonej umowie z Podwykonawcg
robdt budowlanych lub w projekcie umowy z Podwykonawca roboét budowlanych bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy robdt budowlanych lub dalszemu
Podwykonawcy roboét budowlanych dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 powyzej,

umowa z Podwykonawca robét budowlanych lub projekt umowy z Podwykonawcg robét budowlanych nie spetnia
wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Powierzenie Podwykonawcy roboét budowlanych do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét budowlanych jak
i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy, zgodnie z ust. 6 powyzej, wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw lub zgtosit zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej. Jezeli
pomimo wniesionego sprzeciwu lub zgtoszonych zastrzezern do projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):
1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na koszt
Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz
2) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:
a) odstapienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust.
2 umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okresSlonego w § 5 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy, o ktéorym mowa w lit. a) powyze;.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykonac
w terminie 5 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zgtosit
sprzeciw, o ktéorym mowa w ust. 6 powyzej, nie pézniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
catosci przedmiotu umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca Robot budowlanych zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca lub Podwykonawca dostaw i ustug przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — dotyczy umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie przedtozonej, zgodnie z ust. 12 powyzej, bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy dostaw i ustug faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie danej umowy podwykonawczej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio
Podwykonawce dostaw i ustug) i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. i) tiret czwarte niniejszej umowy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zakazuje sie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian do umowy z Podwykonawca robdt
budowlanych wzgledem tresci przedstawionej Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 lit. a) powyze;j.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej lub sprzeciwu do zawartej przez Wykonawce z Podwykonawcg robdét budowlanych umowy
podwykonawczej, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat Podwykonawce robét budowlanych.

Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcg prowadzi Wykonawca (rozliczenia z zaakceptowanym dalszym
Podwykonawcg prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.). Zamawiajagcy wymaga, aby rozliczenia
z Podwykonawcami prowadzone byty nie rzadziej niz w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Ostateczne rozliczenie z Podwykonawcg musi nastgpi¢ przed rozliczeniem Zamawiajacego z Wykonawcg (w zakresie
zakresu umowy, ktory wykonywat Podwykonawca). Powyzsze regulujg szczegétowo postanowienia § 6 ust. 3 i nast.
umowy.

W przypadku naruszania przez Podwykonawce zasad bezpieczernistwa na Terenie Budowy lub gdy wykonuje on zakres
umowy bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowg, mimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zaprzestania naruszen, Zamawiajgcy ma prawo zadaé usuniecia
Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczy¢ odpowiednig kare umowng do tej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 lit. i) tiret
piaty niniejszej umowy, chyba ze naruszenia dokonywane przez Podwykonawce zostang zaniechane, a ewentualne skutki
naruszen usuniete. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego, umotywowanego zastrzezenia co
do Podwykonawcy, zostanie on usuniety z Terenu Budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia tego
zastrzezenia. Wykonaweca i Podwykonawca zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z Podwykonawca.

§5.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy jest ryczattowe. Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
niniejszej umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

Kwote z podatkiem od towardw i ustug: .........cccccuue..e. PLN



STOWNIE: v

w tym nalezny podatek od towardw i ustug (23%): ......ccoeeeveveeernerenenne. PLN
stownie: .eveerrececee

Wynagrodzenie bez podatku od towardw i ustug: .......c.ccceeeveerennne. PLN
STOWNIE! e

Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jako ryczattowe, jest niezmienne i obejmuje catos¢ prac
wykonywanych przez Wykonawce, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin
odbioru konicowego Robdt budowlanych, okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji.

§6.
Zaptata wynagrodzenia

Zaptata wynagrodzenia koncowego (faktury korncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu
postanowienn § 5 niniejszej umowy, nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych (na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 i n. niniejszej umowy).

Faktura koricowa wystawiona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1 powyzej, ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz z zastrzezeniem spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 3 i nast.
ponizej. Wykonawca moze réwniez sktadac ustrukturyzowang fakture elektroniczng podczas realizacji niniejszej umowy
za posrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy), zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i przekazac fakture koricowg w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
dokonania odbioru korncowego.

Warunkiem zaptaty faktury koricowej przez Zamawiajgcego, jest:

a) przedtozenie przez Wykonawce koricowych oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji
niniejszej umowy, potwierdzajace, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie i wszelkie ewentualne
inne naleznosci z tytutu zawartych umoéw podwykonawczych (o$wiadczenie winno by¢ ztozone na wzorze
stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy),

b) ewentualnie Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie: cesji wymagalnych ptatnosci wystawionych przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcow, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce
z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawca
a Podwykonawcami. W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym) przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koricowe;j
ptatnosci (kwoty faktury koricowej) naleznej Wykonawcy.

Naleznosci wobec Podwykonawcéw, ktére wykraczajg poza wartos$é koricowg wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
w ramach Robét budowlanych (zob. § 6 ust. 1 umowy), muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem
faktury korncowej (powyisze jest jednym z warunkéw wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie
Robot budowlanych) — Wykonawca musi w takim przypadku przedtozyé dokumenty i oswiadczenia jak w zdaniach
poprzedzajacych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen , o ktérych mowa w ust. 4 lit. a) powyzej,
wstrzymuje sie odpowiednio wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapfaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek wymagalnych kwot, Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego do uregulowania tych kwot na rzecz Podwykonawcdw i potrgcenia ich rownowartosci z kwot
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego lub zaspokojenia roszczenia z przedtozonego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy. Powyzsze znajdzie réwniez odpowiednie zastosowanie,
w sytuacji ztozenia przez Zamawiajgcego kwoty do depozytu sgdowego, zgodnie z ust. 9 lit. b) ponize;j.

Wymagalne kwoty, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej dotyczg wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy, ewentualnie po przedtozeniu umowy
podwykonawczej zgodnie z § 4 ust. 12 umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy
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poinformuje Wykonawce o terminie na zgtoszenie uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 8 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy posiada nastepujgce uprawnienia:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy;

c) dokonac bezposredniej zaptaty Podwykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego (wiecej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
6 powyzej lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze
stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykonac
w terminie 6 miesiecy od zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy. Przez bezposrednia zaptate Podwykonawcy
rozumie sie rowniez wyptate stosownej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura winna zawiera¢ nastepujgce zdanie: , Wykonawca nie moze bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, dokonywac przelewu
jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej faktury”. W przypadku braku na fakturze sformutowania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym uznaje sie, ze faktura nie zostata prawidtowo wystawiona i nie wywotuje zadnych
skutkow prawnych. Wykonawca zapewni, ze odpowiednio przeredagowane o$wiadczenie, wskazane w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, bedzie sie znajdowato na fakturach wystawianych przez Podwykonawcdéw, stosowne postanowienie
znajdzie sie rowniez w umowach podwykonawczych. Ponadto, na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazywac
numer PKWiU.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP .........cccccvevennen.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 9910284648.
Wykonawca wystawi fakture na Zamawiajacego: Gmina Proszkdw, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry bedzie kazdorazowo wskazywany na fakturze zostat zgtoszony
w Urzedzie Skarbowym, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajacego ptatnosci za dang fakture.

§7.
Nadzor inwestorski

Zamawiajagcy zapewni nadzér inwestorski. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzor

Inwestorski.
§ 8.
Przedstawiciele i personel
1. Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajgcego — Alina Kuchczynska, jako Przedstawiciel Zamawiajacego (tel. 77 44 13 737,
e-mail: inwestycje@proszkow.pl);

b) ze strony Wykonawey — ......ccceeeeeveevcvienene. , Kierownik Budowy (tel. .....cccceuevueenne ,e-mail e, ).

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Robdt budowlanych branzy drogowej jest .......oeceveeeinvceecevennene , petniagcy funkcje
Kierownika budowy. Przy prowadzeniu Robdét budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie
zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada ww. Kierownik budowy, Wykonawca jest obowigzany
zapewnic¢ ustanowienie kierownika lub kierownikdw robot w danej specjalnosci lub specjalnosciach. W takim przypadku,
kierownicy robot w danej specjalnosci sg przedstawicielami Wykonawcy w zakresie Robét budowlanych w danej
specjalnosci.

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania wykonywania umowy w jego
imieniu, jest Alina Kuchczyniska. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zmienic¢ krgg oséb upowaznionych do realizacji
W jego imieniu czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu 1, przy czym skutecznosé takiej czynnosci jest uzalezniona od
skutecznego powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zmienia¢ badz ustanawiac¢ oséb wskazanych w ust. 2 powyzej, bez przedtozenia uzasadnionego
whniosku i uzyskania zgody Zamawiajgcego (poprzez e-mail).
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Kazdorazowa zmiana badZz ustanowienie osdb wskazanych w ust. 2 powyzej, wymaga, pod rygorem niewaznosci,
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych uwaza sie za akceptacje
zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej).

Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo (spetniajagce odpowiednie wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego w SWZ), w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku osoby wskazanej w ust. 2 powyzej,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie osoby wskazanej w ust. 2 powyzej z innych przyczyn, niz wymienione pod lit. a)
powyzej, ktdre nie sg zalezne od Wykonawcy,

c) utraty uprawnien przez osobe wskazang w ust. 2 powyzej,

d) urlopu lub innej nieobecnosci osoby wskazanej w ust. 2 powyze;j.

Zamawiajacy moze wystgpic¢ z wnioskiem o zmiane osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie lub wywigzuje sie nienalezycie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy
w sprawie Zamoéwienia. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wigzacy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, tj. sprawujgcej funkcje Kierownika
budowy, proponowana osoba musi posiada¢ wyksztatcenie, kwalifikacje i doswiadczenie zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamowienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mdgt zapewni¢ nowe;j
osoby o wyksztatceniu, kwalifikacjach oraz doswiadczeniu spetniajagcych wymagania okreslone w dokumentacji
przetargowej, Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o odstgpieniu od umowy w sprawie Zamowienia, z winy Wykonawcy na
zasadach okreslonych w §16 ust. 2 umowy.

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy i kierownicy robdt w danej specjalnosci (jezeli
zostang ustanowieni), zobowigzani sg posiadac aktualne uprawnienia przez caty okres trwania umowy i bez osobnego
wezwania przedktada¢ dowdd uiszczenia sktadki w odpowiedniej Izbie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 lub ust. 4-6 powyzej lub
8-9 powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 15 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1465) oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego w rozdziale V ust. 9 SWZ rodzaje czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub uprawnionego podmiotu, przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, bedzie zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamdwienia, okreslajacego liczbe osdb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatéw lub oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw.

Oswiadczenia, o ktédrych mowa w ust. 12 powyzej, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym jednak niz 5 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zgdania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, przedstawienia mu dokumentéw
potwierdzajacych, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami,
w tym poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o prace tgczacych Wykonawce lub Podwykonawce
z osobami, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, rodzaj umowy
o prace, date jej zawarcia i zakres obowigzkow pracownika. Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére s zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajacego lub ktére mogtyby narusza¢ dane osobowe pracownikéw). Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego pisemnego zgdania Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego wezwania, przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia oséb, o ktérych
mowa w ust. 11 powyzej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caty okres realizacji niniejszej
umowy. Jezeli przekazanie Zamawiajagcemu powyzszych dokumentow mogtoby naruszac¢ przepisy dotyczace ochrony
danych osobowych, to dokumenty te winny zostac stosownie zanonimizowane.

Wykonawca lub Podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 11 i nast. powyzej, wytgcznie
pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan co do sposobu zatrudnienia nowego pracownika. W przypadku zmiany
ww. 0séb Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 5 dni roboczych od
dnia dokonania takiej zmiany, oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 12 powyze;j.

Zamawiajacy moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 11 i nast. powyzej, na Terenie Budowy przez:



a) osobe wskazang w ust. 3 powyzej lub upowaznione przez Zamawiajgcego osoby trzecie;

b) Panstwowa Inspekcje Pracy, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudniania personelu.

§09.
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw w terminie nie dtuzszym niz
10 dni roboczych od daty dostarczenia do Zamawiajacego. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy w tych dokumentach;

protokolarnego przekazania Terenu Budowy w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia woli jego przejecia przez
Wykonawce na piSmie oraz zaistnienia podstaw do przekazania Terenu Budowy, z zastrzezeniem & 1 ust. 9 Umowy;

zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego;

sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentédw odbiorowych w terminie 5 dni roboczych od daty przedtozenia
dokumentéw przez Wykonawce;

zabezpieczenia Srodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Inwestycji,
terminowej zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktury koncowej;

podjecia decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robdt zamiennych lub dodatkowych w terminie 7 dni od daty
otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie
zgody organdw zwierzchnich w stosunku do Zamawiajgcego oraz instytucji zarzadzajacych lub posredniczgcych
programami, w ramach ktérych Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacje przedmiotu umowy lub w przypadku
koniecznosci zaangazowania dodatkowych srodkéw finansowych, termin ten moze ulec odpowiedniemu przesunieciu,
0 czym Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie.

§ 10.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

a) wykonania Robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, OPZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz. w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy;

b) stosowania materiatow i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w OPZ oraz przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materiaty winny by¢ wykorzystane w okresie jednego roku od ich wyprodukowania/
zakupu;

c) organizacji i realizacji na wiasny koszt dostaw urzgdzen i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania ich zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami wynikajgcymi z przepiséw dot. ochrony p.poz. i bhp;

d) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonac¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci;

e) poniesienia kosztdw zwigzanych z wyptata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem przedmiotu zamodwienia, a takze szkody oséb
trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robdt. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state
monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajgcego, w odstepach
czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela;

f) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy tj. wytyczenie osi drogi, rzednych wysokosciowych i granic pasa
drogowego.

g) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej;

h) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej catego Terenu Budowy przed przystgpieniem do wykonywania Robdt
budowlanych i przekazanie jej kopii Zamawiajgcemu;

10



10.

11.

12.

13.

14.

i) odtworzenia do stanu pierwotnego (uwidocznionego np. na przekazanej, zgodnie z lit. h) powyzej dokumentacji
fotograficznej) uszkodzonych, naruszonych elementdéw i obiektéw;

j)  ochrona drzewostanu, a takze wtasciwe jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wtascicieli obcych, ktére wymagajg przebudowy/przetozenia w zwigzku
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan.,
gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne i inne), a takze zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot. W przypadku uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do naprawy instalacji i urzadzen podziemnych, znajdujacych sie na Terenie
Budowy, zaréwno uwidocznionych jak i nie uwidocznionych na mapach zatagczonych do przekazanej dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, wtasciwe urzedy oraz witascicieli
uzbrojenia, o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie Robdt budowlanych, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robét budowlanych przez Podwykonawcéw lub
inne podmioty.

Od dnia przejecia Terenu Budowy do dnia podpisania Koricowego protokotu odbioru Robdét budowlanych Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizowanymi
Robotami budowlanymi, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu oraz w mieniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradziezg Teren Budowy, mienie oraz
materiaty przeznaczone do wykonania Robdt budowlanych od chwili przekazania Terenu Budowy do podpisania
Koncowego protokotu odbioru Robét budowlanych (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich
srodkow zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona), ale nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy
do eksploatacji przez Zamawiajacego.

Po zakoriczeniu robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy tacznie
z odtgczeniem medidw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen.
Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokonaé w terminie do
14 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w Robotach budowlanych i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania, z wytgczeniem sytuacji, gdy
nastapity one z wytacznej winy Zamawiajacego.

Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt zasilanie Terenu Budowy w energie elektryczng i wode (pobdr
wody i energii dla potrzeb Robét budowlanych i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz odprowadzenie $ciekdw, na
warunkach uzgodnionych z dostawcami tych mediéw (jezeli bedzie wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowac¢ Teren Budowy zgodnie z wymogami w zakresie wtasciwej
gospodarki odpadami i w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie wytworzonych odpaddw przez legalne sktadowiska
i dokonanie stosownych opfat oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie tych czynnosci.

Zagospodarowanie odpaddéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowigzkiem Wykonawcy
i nastgpi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzgcych na Teren Budowy przed uszkodzeniami, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci oznacza to uzyskanie stosownych zgdd na poruszanie sie
okreslonymi drogami, dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodowat szkdd na drogach.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6ot norm
i przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce i wliczone sg w wynagrodzenie objete niniejszg
umowa.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pisSmie o kazdym przypadku wstrzymania Robot
budowlanych, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objetego niniejsza umowa zapewni pefng obstuge geodezyjng i geotechniczna
(biezaca i powykonawczg) niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub Robdt
budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposéb, zakres, warunki
i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem. Po zakonczeniu Robdét budowlanych Wykonawca
obowigzany jest naprawic szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci i przywrdcic¢ jg do stanu
sprzed Robdét budowlanych.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przebudowy kolidujgcego z Robotami budowlanymi istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego i nie ujawnionego w stosowych dokumentach i mapach), w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w imieniu
Zamawiajacego wykonac wszystkie obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych warunkach i uzgodnieniach,
w zakresie, w jakim dotyczg one przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca,
gdzie Roboty budowlane w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Wykonawca, w trakcie realizacji Robdt budowlanych, zobowigzany jest do przeprowadzania narad technicznych
i koordynacyjnych nie rzadziej niz raz w miesigcu (chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej lub wyznaczy inny termin)
oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie dwdch dni od dnia narady. Wykonawca zapewni udziat w naradach wszystkich Podwykonawcéw (chyba ze
Zamawiajacy zdecyduje inaczej). Zamawiajacy powinien zosta¢ powiadomiony o dacie kazdej narady w terminie
umozliwiajgcym osobiste stawiennictwo Przedstawiciela Zamawiajgcego na takiej naradzie, tj. w terminie co najmniej
3 dni przed datg narady.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 1-egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz.
w wersji elektronicznej (ptyty CD-R/DVD w formacie dokumentéw edytowalnych .dwg, docx, .xls). Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezagco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,
a szczegbdtowaq forme i zakres oraz sposéb jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji odnosnie realizacji
przedmiotu umowy. Powyzsze postanowienie obowigzuje w catym terminie realizacji umowy, w tym w okresie trwatosci
Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich Podwykonawcéw. Ponadto,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, jak za swoje wtasne. Przedmiotowy zapis dotyczy
réowniez podwykonawcéw niezatwierdzonych przez Zamawiajgcemu, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu w trybie niniejszej umowy, jak réwniez podwykonawcéw, za ktérych Zamawiajacy nie ponosi solidarnej
odpowiedzialnosci.
§11.
Ubezpieczenie

Wykonawca na swoj koszt zapewni i utrzyma w waznosci przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia, obejmujacg
odpowiedzialnos$¢ za szkody rzeczowe i osobowe obejmujgce straty oraz utracone korzysci, czyste straty finansowe
wyrzgdzone z tytutu czynédw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania na
sume ubezpieczenia niemniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce
kopii polis/certyfikatdw ubezpieczeniowych i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma
obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji przedtozonych polis/certyfikatow ubezpieczeniowych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji przedtozonych dokumentéw niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 14 dni
roboczych od daty przedtozenia polis/certyfikatéw ubezpieczeniowych przez Wykonawce i w tym terminie dokonuje
akceptacji przedtozonych dokumentéw lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodnosci dokumentéw
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z postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie dokona akceptacji polis w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy, z uwagi na niezgodnos¢ polis z niniejszg umowg, Zamawiajgcy moze zawrzeé na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowg, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z przysztego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (potracenie).

Polisy ubezpieczeniowe muszg obejmowad sume ubezpieczenia i warunki okreslone powyzej i pozostawaé w waznosci
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji przedtuzenia sie okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji
niezawinionej przez Wykonawce), jest on zobowigzany do przedtozenia stosownej polisy (badz aneksu do polisy) co
najmniej na zaktadany, przedtuzony okres realizacji umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do polisy, Wykonawca musi
przedtozy¢ co najmniej na 7 dni przed korncem obowigzywania dotychczasowej polisy. W przypadku nie dotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek
Wykonawcy oraz potracenia wynikajacych stad kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy. Powyzsze postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzajacych, dot. terminu przedtozenia nowej polisy oraz
konsekwencji niedotrzymania tego terminu, majg zastosowanie do kazdej nowej polisy (lub aneksu do polisy)
przedktadanej przez Wykonawce, bez wzgledu na podstawy do jej ztozenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyze]j przez caty okres realizacji
umowy, w petnej wysokosci. W sytuacji skonsumowania sumy ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia polisy, w terminie gwarantujagcym zachowanie ciggtosci ochrony
ubezpieczeniowej.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt budowlanych okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowoddéw
zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci
polis), to Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonywanie Robot budowlanych ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robot poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub jg przedtuzyé, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kwoty udziatoéw wtasnych/franszyz w szkodzie obcigzajg Wykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umdéw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji
przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki Zamawiajgcy bedzie miat prawo, ale nie
obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go
kosztami.

§12.
Gwarancja (oraz rekojmia za wady) na wykonane Roboty budowlane

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji na wykonane Roboty budowlane, objete niniejszg umowg, na okres
wskazany w Ofercie, tj.: ........ miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony Koricowego
protokotu odbioru Robét budowlanych. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy réwniez jakosci zastosowanych materiatow,
wyrobdw i urzadzen.

Gwarancja obejmuje swym zakresem catos¢ wykonanych Robdt budowlanych.

W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego, co
najmniej raz do roku, przeglagdach. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14-dniowym
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania Gwarancji przeglad zostanie przeprowadzony na 30 dni przed uptywem
obowigzywania Gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w kazdym czasie
w okresie Gwarancji, na wiasny koszt.

W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji wad nienadajgcych sie do usuniecia, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca, Zamawiajacy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne), na zasadach okreslonych w § 16 ust. 1 lit. j) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 2 umowy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Gwarancji jest odpowiednio protokét
z ostatniego przegladu w okresie Gwarancji, do ktérego przeprowadzenia Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30
dni przed uptywem okresu Gwarancji, stwierdzajgcy brak wad lub protokét z usuniecia wad stwierdzonych podczas tego
przegladu. Postanowien niniejszego ustepu nie stosuje sie, o ile wady ujawnig sie po przeprowadzeniu ostatniego
przegladu.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw biezgcych i awaryjnych (usuwania wad)
zgtaszanych przez Zamawiajgcego, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez
Wykonawce lub poszczegdlnych producentéw gotowych elementéw, np. urzadzen bezpieczenstwa ruchu, przy czym
Strony zgodnie oswiadczajg, iz wystawcg dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajacego na caty przedmiot umowy
i zobowigzanym z tego tytutu jest Wykonawca.

Dokument gwarancyjny (o ile zostanie przekazany) nie moze zawierac jakichkolwiek wytgczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim zas postanowienia Gwarancji nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, w szczegdlnosci niniejszego § 12, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed
postanowieniami dokumentu Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajacy rozumie réwniez zawarcie w niej
postanowien nieuregulowanych w niniejszym & 12, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszym & 12 badz w jakikolwiek
sposoéb sprzecznych z niniejszym § 12, a ktére bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robdt budowlanych w okresie Gwarancji
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki.

Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedtozong reklamacje:

a. niezwtocznie - nie dtuzej niz 24 (stownie: dwadziescia cztery) godziny od dnia otrzymania reklamacji, jezeli skutki

ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia (naprawa awaryjna);

b. winnych przypadkach w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia otrzymania reklamacji (naprawa biezaca),

Po bezskutecznym uptywie termindw, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej. reklamacja uwazana bedzie za uznang
w catosci, zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego.

W ramach Gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia wady w okresie 3 (stownie: trzech) dni
roboczych od daty powiadomienia o niej w formie pisemnej lub e-mail i jej usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 48
(stownie: czterdziesci osiem) godzin od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie dtuzszym
niz 10 (stownie: dziesiec) dni od przystgpienia do usuniecia wady dla napraw biezgcych lub w innym terminie, o ile Strony
tak ustality. Przekroczenie termindw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowigzek zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 15 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 15 ust. 5 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy w zwigzku z okoliczno$ciami zawinionymi przez Wykonawce, Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki
Robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady lub
usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez
uzyskiwania zgody sadu na zastepcze wykonanie zobowigzania. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony
wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

Strony zgodnie ustalajg, iz koszt zastepczego wykonania, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, zostanie przez
Zamawiajgcego udokumentowany oraz nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z procedury wykonania zastepczego usuniecia wad lub usterek, o ktérej mowa w ust.
13 oraz 14 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy roszczen
odszkodowawczych na zasadach ogdlnych za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do naprawienia wszelkich szkdd, ktére moze poniesé Zamawiajacy
z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej wymiany od dnia
jej dokonania.

llekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji nalezy przez to rozumiec réwniez rekojmie za wady, z tym zastrzezeniem,
ze jezeli okres Gwarancji wskazany w § 12 ust. 1 umowy jest krdtszy niz okres rekojmi wynikajacy z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, to rekojmia za wady obowigzuje przez okres wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa.

§13.
Zabezpieczenie

Wykonawca ztozy u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigce 4% wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci ................. zt (stownie: ... ).

14



2.

10.

11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
a) w pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462 z pdin.
zm.).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100 % kwoty zabezpieczenia przed zawarciem niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Robot budowlanych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu podlega zwrotowi w catosci wraz z odsetkami
wynikajacymi z prowadzenia rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
muszg nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptfaty kwoty pienieznej na
pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej kwocie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji (zaréwno bankowej, jak
i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po uptywie wykonania Robét budowlanych (tj. 30 dni po
podpisaniu Konncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych). Jesli termin wykonania Robdt budowlanych ulegnie
wydtuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu waznosci gwarancji (na co najmniej 30
dni przed uptywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byta ona wazna co najmniej 30 dni po uptywie
wydtuzonego terminu wykonania Robdt budowlanych.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i znajdg do niej
zastosowanie ponizsze postanowienia umowne:

a) gwarancja winna wskazywaé Wykonawce, czyli zleceniodawce gwarancji oraz Zamawiajgcego czyli beneficjenta
gwarangji,

b) gwarancja winna wskazywaé Gwaranta (bank lub instytucje ubezpieczeniowg udzielajgcg gwarancje) oraz wskazanie
ich siedzib,

¢) gwarancja winna wskazywa¢ doktadng nazwe postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji,

d) gwarancja winna okresla¢ wierzytelnosé, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) gwarancja winna wskazywac sume gwarancyjng,

f) gwarancja winna okresla¢ termin waznosSci gwarancji,

g) nagwarancji winno sie znajdowac zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia petnej
sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajacego,

h) za przestanke wyptaty z gwarancji, uznaje sie réwniez nieprzedtozenie Zamawiajgcemu przedtuzonej gwarancji,
w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, w terminie min. 30 dni przed dniem uptywu terminu gwarancji oraz w
ust. 13 ponizej, jak rowniez sytuacji okreslonej w ust. 14 ponizej (powyzsze stanowi nienalezyte wykonanie umowy
przez Wykonawce);

i) przez nienalezyte wykonanie umowy rozumiec¢ nalezy niewykonanie przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z umowy (wigcznie z naliczeniem kar umownych),

j) gwarancja powinna podlegac prawu polskiemu i spory z niej wynikte powinny zostaé¢ poddane rozstrzygnieciu Sgdu
wtasciwego dla siedziby Beneficjenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego dokumentu w terminie 10 dni od dnia ich
przedtozenia Zamawiajagcemu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymogu wskazanego
w ust. 10 lit. j) powyze;j.
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Po odbiorze korncowym Robdét budowlanych (podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych) zostanie
zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania Koricowego protokotu odbioru Robdt budowlanych ze strony Zamawiajacego, zas
pozostate 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub Gwarancji zostanie zwolnione po
uptywie okresu Gwarancji, nie pdzniej jednak niz w 15 dniu po uptywie Gwarancji na wykonany przedmiot Robot
budowlanych.

W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzatoby sie z koniecznoscia
wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia
wygasniecia lub czeSciowego wygasnigecia waznosci dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Projekt dokumentu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca musi przedtozy¢ co najmniej na 30
dni przed koricem obowigzywania dotychczasowego dokumentu. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania wypfaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, w przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego o wyptate
naleznych mu kwot od Wykonawcy, wskazujac ziszczenie sie przestanek z art. 647 Kodeksu cywilnego lub innego
przepisu, z ktérego wynika solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykorzystania w tym celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych
mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wyptata, o ktérej mowa w punkcie ust. 13 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
§14.
Odbiory

Odbiory Robét budowlanych bedg dokonywane na zasadach oraz w terminach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie wytgcznie odbioru korncowego po wykonaniu catosci Robét budowlanych.

Dla odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawce
i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

Protokdt odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, jeden Zamawiajacy, a jeden Inspektor Nadzoru.

Za termin zakonczenia Robdt budowlanych uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia Robdt budowlanych (zgtoszenie do
przeprowadzenia odbioru zgodnie z zapisem ust. 1 powyzej), pod warunkiem jednak, ze odbidr przeprowadzony
w wyniku takiego powiadomienia zakonczy sie wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest zgdanie przeprowadzenia
odbioru Robot budowlanych z terminem wyprzedzajgcym, tj. ztozenie takiego zgdania jeszcze w trakcie prowadzenia tych
Robot budowlanych, ktére majg podlegaé odbiorowi. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor
Nadzoru, w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznie sporzgdzi protokdt z czynnosci odbiorowych
zakoniczony wynikiem negatywnym ze wzgledu na niewykonanie petnego zakresu rzeczowego Robdt budowlanych
majgcych by¢ przedmiotem odbioru.

Woraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru operat kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny musi zawieraé¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robdt uporzgdkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,
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- oswiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- w razie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu (w przypadku jego obowigzywania)—
kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowigzywania),
z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku os$wiadczenie o ktérym mowa wyzej
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie budowlanym) i Inspektora
Nadzoru.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru Robdt budowlanych, jak rowniez w razie brakow lub
niekompletnosci dokumentdw, Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorowych i jednoczesnie odméwi przyjecia Robot
budowlanych do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin odbioru Robdét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakoriczenia realizacji Robdt budowlanych oraz do zgtoszenia gotowosci do
odbioru Robét budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z pdzn. zm.) oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w ktdrych stwierdzono
btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Rozpoczecie odbioru koncowego Robdt budowlanych nastgpi w terminie do 5 dni roboczych po catkowitym zakorczeniu
realizacji Robdét budowlanych oraz wypetnieniu wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy, dotyczacych Robét
budowlanych. Celem dokonania odbioru koricowego Robét budowlanych, Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentacje niezbedng do:

- odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych Robét budowlanych,

Zakres ww. dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym obejmowaé dokumenty
wymienione w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w wersji
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej, w tym jeden egzemplarz w formie edytowalnej (.dwg, docx, xIs)
w formacie zapisu CD-R/DVD, w terminie wskazanym w ust. 10 powyzej.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw, brakéw lub niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca musi je niezwtocznie (w uzgodnionym z Zamawiajgcym w terminie, pozwalajgcym na naniesienie
niezbednych zmian) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawczy. Wszedzie, gdzie nie
zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem
jego realnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ Robét budowlanych do momentu podpisania Koricowego protokotu odbioru
Robét budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu Robdét budowlanych.

§ 15.
Kary umowne

Strony ustalajg, ze Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

a) za zwioke w wykonaniu Robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1
% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w & 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w przystgpieniu do usuniecia wad ujawnionych w okresie Gwarancji, w wysokosci 0,06 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w & 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego przez
Zamawiajacego,

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek obowigzku wskazanego w § 8 ust. ust. 2, ust. 4-6 umowy
lub w § 8 ust. 8-9 bgdZz § 12 ust. 12 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie,

d) wprzypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw dotyczgcych zatrudniania na umowe o prace, przedktadania
stosownych oswiadczen lub innych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego lub innych podmiotéw lub innych
obowigzkéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 11-16 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde
stwierdzone naruszenie,

e) za niewywigzanie sie z realizacji obowigzkéw okreslonych w § 10 umowy - w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy ( za kazdy przypadek nie wywigzania
sie z jakiegokolwiek z obowigzkdéw, chyba ze nie jest to wywotane przyczynami lezgcymi po stronie Wykonawcy,
przy czym obcigzenie karg jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidtowej
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N

realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy
w tym terminie Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania Zamawiajacego),

f)  za nieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 11 ust. 2-3 umowy — w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

g) za prowadzenie prac w sposéb szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegdlnosci: za niezabezpieczenie czesci
nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i
sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie niezgodnie z
planem ochrony drzew lub opinig dendrologiczng, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopdw, za
uszkodzenia pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia robdt - Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1 000,00
zt za kazde z ww. przewinien oraz 100 zt kary za kazdy rozpoczety dziefh opdZznienia w usunieciu nieprawidtowosci
w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym zapisie, liczony po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
nieprawidtowosci,

h) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okresSlonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy kolejny dzien zwitoki w zaptacie przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcéw naleznego im wynagrodzenia,

i) w przypadku naruszenia postanowienn dotyczacych Podwykonawcow, okreslonych w § 4 niniejszej umowy,
w zakresie:

- braku zapfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, w wysokos$ci 1000 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedstawienia Zamawiajgcemu do zaakceptowania dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 umowy lub
projektu ich zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie i na zasadach okreslonym w § 5 ust. 11 umowy, poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset
ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 lit. c)
umowy lub § 4 ust. 13 umowy, w sytuacji zgtoszenia przez Zamawiajgcego stosownych zastrzezen, w wysokosci
500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- w przypadku usuniecia Podwykonawcy z Terenu Budowy, zgodnie z § 4 ust. 17 umowy, w wysokosci 500 zt
(stownie pieéset ztotych) za kazdy taki przypadek,

j)  za zwloke w przekazaniu dokumentu, o ktérym mowa w § 14 ust. 12 umowy, w wysokosci 0,06 % catkowitego

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzierr zwtoki, liczony od

uptywu terminu wskazanego w § 14 ust. 12 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, takze

z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie, zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego, z przyczyn okreslonych w niniejszej
umowie, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kary umowne z tytutdow okreslonych w ust. 1 oraz ust. 2 powyzej mogg by¢ sumowane. tgczna maksymalna wysokos¢ kar
umownych z tych tytutéw nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty
wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zapfaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6 powyzej, kary umowne mogg zostac¢ przez Zamawiajacego
potragcone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 16.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, procz przypadkow wprost okreslonych
w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy, w nastepujgcych sytuacjach:
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a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, iz wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy;

b) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

c) nie rozpoczecia przez Wykonawce Robdt budowlanych w terminie 14 dni od przejecia Terenu Budowy, lub
przerwania na okres dtuzszy niz 14 dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz ich niepodjecia lub niekontynuowania ich
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy
niz 7 dni,

d) nie wywigzania sie przez Wykonawce z wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

e) niewypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i uptywu
wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni,

f)  wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne),

g) zaistnienia przestanki odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 10 pkt 2 lit. a) umowy lub w § 6 ust. 10
umowy, w terminach tam okreslonych,

h) nieposiadania przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 umowy,

i) suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w & 5 ust. 1 umowy,

j)  zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, wskazanej w § 12 ust. 4 lit. b) umowy,

w terminie trzymiesiecznym od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu bedgcym podstawg do odstgpienia

od umowy, o ktérym mowa w lit. a) — f) oraz h) — j) powyze;j.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamodwienia
przy udziale oséb petnigcych funkcje kierownicze nieposiadajacych wymaganych prawem uprawnien lub przy udziale oséb
niezatrudnionych na umowe o pracg, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejsza umowa. Prawo to
Zamawiajacy moze wykonac¢ w terminie dwumiesiecznym od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu bedgcym
podstawg do odstgpienia od umowy.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
faktur w terminach okreslonych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem uprzedniego wezwania Zamawiajgcego do
prawidtowego wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zaptaty, ktéry nie moze by¢ krétszy niz dwa
miesigce. Powyzsze uprawnienie Wykonawca moze wykonaé w terminie miesiecznym od uptywu dodatkowego
dwumiesiecznego terminu wyznaczonego Zamawiajgcemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci
Robdt budowlanych podwykonawcy, bez zastosowania procedury okreslonej w § 4 umowy (tak zwanemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy). W przedmiotowym przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w terminie 3 miesiecy od dnia powziecia wiadomosci o realizowaniu Robét budowlanych przez Wykonawce przy
pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

5. Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, o ktérej mowa
w § 15 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy, w sytuacji odstgpienia od umowy w czesci, jest rowniez uprawniony do naliczenia
Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej, dot. czesci umowy wykonanej, w sytuacji spetnienia przestanek do jej
naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegaja w takim przypadku sumowaniu.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie. Przed dokonaniem odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia
uchybienia (uchybien) stanowigcego podstawe do odstgpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie
uchybienia, nie krétszy niz 7 dni, chyba ze z postanowiet umowy wynika termin dtuzszy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawce obcigzg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) wciggu 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji Robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce
protokotu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgacym, zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni
wczesniej,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej
odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z Terenu Budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma
prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie,
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d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robdt, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn od
niego niezaleznych,

e) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw
z tytutu wykonania niniejszej umowy;

f)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza
budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub wniesione na swdj koszt i ryzyko, a w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

g) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczacej niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wykonanego i odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi za wady biegnie od dnia
podpisania przez obie Strony protokotu inwentaryzacyjnego robot budowlanych.

§17.
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1)wystgpienia Sity wyzszej. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran
w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek
dziatania Sity wyzszej,

2)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku: wystgpienia
przestojow w realizacji Robdt budowlanych z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego; termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie w takiej sytuacji przedtuzony o czas trwania przestojow; w przypadku zwitoki
Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, o okres réwny tej zwloce; w sytuacji koniecznosci
wykonania robdét podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile wykonanie tych robdét powoduje koniecznos¢
przedtuzenia wykonania umowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

3)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku niezawinionego przez
Wykonawce oraz zgodnego z przepisami prawa budowlanego wstrzymania robét budowlanych przez Inspektora
Nadzoru, co wymaga wpisu Inspektora Nadzoru o wstrzymaniu robot budowlanych w Dzienniku budowy,

4)okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, ktdre nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) koniecznosci wstrzymania realizacji robét, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majacych wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6)napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

7)przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu, gradu, ulewy, nawatnic
o wysokosci opadéw powyzej 15mm/m? w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia
mrozow, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt i mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robét zgodnie
z technologig, warunkami okreslonymi w OPZ, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkéw
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoriczenia robdt moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy
w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej dla gminy Prészkow,

8) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie zzasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza zakres zamodwienia
podstawowego, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

9)wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

10) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

11) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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10.

12) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
13) wystgpienia na terenie budowy niewypatdéw, niewybuchéw, innych przedmiotéow stanowigcych zagrozenie,

majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

14) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

15)zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadkach wynikajgcych
z niniejszej umowy.

16)zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ ztozonej oferty, w takim zakresie
w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiert umowy do zaistniatego stanu prawnego,

17)zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrécié¢ sie z wnioskiem do Zamawiajacego
wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dofgczajgc stosowne dokumenty,

18) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy,
w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,

19)zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét, w zakresie
i na warunkach okreslonych w § 18 umowy,

20)wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

21)wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi Nadzoru,

Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych lezacych po stronie
Zamawiajacego nastepuje o okres, ktéry Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci, celem ukoriczenia
przedmiotu umowy w sposOb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca. Wniosek powinien
zawierac opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania zmiany
do umowy.

Wszystkie okolicznosci ograniczajgce zakres przedmiotowy umowy lub wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, nie mogg powodowac zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwote przekraczajgca
20% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistg omytke, niezamierzone przeoczenie,
usterke w tekscie, niespdjnos¢, wéweczas Strony zobowigzujg sie podjac dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy
w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w teksécie nie moze prowadzié¢
do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie
winno nastgpié¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$s¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, zgodnie z art. 509 § 1 i nast. k.c.

Zwtoka spowodowana przez Zamawiajgcego w udostepnieniu Terenu Budowy, przeprowadzeniu odbioru robét lub prac,
skutkowac bedzie przesunieciem terminu zakonczenia prac o czas zwtoki Zamawiajgcego.

Zmiana do umowy wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§18.
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Robdét budowlanych dopuszcza wykonanie robdt zamiennych polegajgcych na
wykonaniu czesci przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce w sposéb odmienny od okreslonego w niniejszej umowie.

Koniecznos$¢ wprowadzenia robdt zamiennych moze wynikaé m.in. z przyczyn technologicznych, zmiang zakresu realizacji
przedmiotu zaméwienia w przypadku natozonych decyzji administracyjnych, opinii/zalecen/decyzji organdéw
odpowiadajacych miejscowo Zamawiajgcemu, jak rowniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych

21



poprawi jakos¢ wykonywanych Robot budowlanych i bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajgcego.
Udokumentowanie zasadnosci wprowadzenia robdt zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujacej o ich wykonanie.

3. Procedura zatwierdzania robét zamiennych moze zostaé wszczeta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
protokofu koniecznosci opisujgcego zakres robdt zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzglednieniem
ponizszych zasad i czynnikow cenotwdrczych:

3.1 Roboty budowlane zamienne bedg wyliczone w kosztorysie metodg szczegotowg stosujgc KNR, KNNR i kalkulacje
wtasne z uzgodnionymi wielkosciami naktadéw rzeczowych.

a) Ceny materiatéw bedg przyjmowane wg srednich cen (bez Kosztow zakupu) z aktualnego na dziert opracowania
wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena bedzie przyjeta z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiatéw nie bedg doliczane zadne narzuty.

b) Ceny sprzetu beda przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzier opracowania wydawnictwa Sekocenbud.
Do cen sprzetu przyjetych z wydawnictwa Sekocenbud bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku
cen sprzetu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu
nie bedg doliczane zadne narzuty.

c) Procentowe wartosci Kosztéw posrednich Kp i Zysku bedg przyjmowane z aktualnego na dzien opracowania
kosztorysu wydawnictwa Sekocenbud (do kalkulacji zostanie przyjeta wartos¢ nizsza).

d) Ceny robocizny beda przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3.2 Udzielenie zamdwienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawca.

3.3 Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét zamiennych wytgcznie po zawarciu aneksu do umowy, w mysl
postanowien § 17 niniejszej umowy. Majq zastosowanie pozostate zapisy § 17 umowy w tym zakresie.

4. Postanowienia ust. 3 powyzej stosuje sie odpowiednio do robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
Pzp oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, oraz do robdt zaniechanych (rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji elementu
przedmiotu zamdwienia).

§19.
Powiadamianie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie Gwarancji Strony zobowigzuja sie do pisemnego powiadamiania drugiej Strony na
adres wskazany w komparycji umowy, o:
a) zmianie siedziby firmy;
b) zmianie nazwy firmy;
c) ogtoszeniu upadtosci;
d) otwarciu likwidacji firmy;
e) zawieszeniu dziatalnosci;
f) zmianie oséb reprezentujacych.
§ 20.
Prawo pracy, kontrola
1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy, ktérzy bedg wykonywac czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
posiadac¢ bedg aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoz. oraz
wiedze w zakresie ryzyka zawodowego dotyczacego danego stanowiska pracy.

2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie pdzniej niz przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia) informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow (wedtug wzoréw okreslonych przez
Zamawiajacego — zatgcznik nr 4 do umowy).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu na jego zgdanie, w terminie nie krétszym niz 5 dni,
oswiadczen pracownikdw o zapoznaniu sie z zagrozeniami oraz niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o wypadkach przy pracy, incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, ktére
wystgpity w zwigzku z realizacjg zamodwienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan przepisow prawa ochrony srodowiska, BHP
i Ppoz. w trakcie realizacji zadania objetego umowa. Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia odpowiedzialnosci za
szkody dla srodowiska zaistniate u Zamawiajgcego w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

5. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:
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6.

a) Wykonawca wyraza zgode na wspotprace oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiajgcego Koordynatorem zasady
wspotdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikéw,

b) Strony umowy dopuszczajg sprawowanie nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy przez wyznaczonego
Koordynatora Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan zgodnych m.in. z:

a) Ustawa Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

b) Ustawg Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

¢) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

d) Ustawa Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

e) Ustawa o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

f) Ustawa o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkdw przy pracy i choréb zawodowych z aktami wykonawczymi

odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia Koordynatorowi, dokumentéw potwierdzajgcych spetnienia wymagan
w zakresie bhp i ppoz.
§ 21.
Prawo wtasciwe oraz spory

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w tym w szczegolnosci przepisy Pzp, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego
oraz postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wtasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajgcych
z niniejszej umowy bedg Sady powszechne w Opolu.

§ 22.
Poufnos¢

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym
takze tresé niniejszej umowy.

Powyisze zobowigzanie nie dotyczy informacji, do ktérych przekazywania lub ujawnienia zobowigzane sg Strony umowy
na podstawie obowigzujcych przepiséw prawa.

§ 23.

RODO
Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zostat wzgledem niego zrealizowany obowigzek informacyjny wynikajacy
z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
réwniez jako RODO) oraz innych aktéw obowigzujgcego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktdrej bedzie realizowat
niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub beda przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zamawiajgcego z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytgczenie
z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie
o zrealizowaniu wymogu lub oswiadczenia o zapoznaniu sie z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktérych dane
dotycza, w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego.
W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze Stron drugiej Stronie danych
osobowych o0séb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako ,dane osobowe”). Celem
przetwarzania danych osobowych udostepnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez
wykonanie niniejszej umowy Strony rozumiejg w szczegdlnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby
wykonania umowy, realizacje wszelkich zobowigzan wynikajgcych z umowy; jezeli to niezbedna: udostepnianie danych
osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie sposobdw
wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz Strona ktérej udostepniono dane
osobowe staje sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajgc dalsze cele i sposoby ich przetwarzania,
z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z art. 5 RODO.
W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrzec z Zamawiajagcym w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego dodatkowo odrebng umowe dotyczgcy powierzenia przetwarzania danych osobowych
wg wzoru okreslonego przez Zamawiajacego.
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§ 24.
Postanowienia konncowe

1. Postanowienia umowy oraz wszystkie zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng catos¢, nalezy wyktadac
z uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni celowosciowej, stuzgcej nalezytej, prawidtowe] i terminowej realizacji
Inwestycji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek srodki wyktadni nie pozwolg na usuniecie ewentualnych sprzecznosci lub

niescistosci dokumentdéw sktadajgcych sie na umowe, Strony postanawiajg, iz w ramach niniejszej umowy nastepuje
nastepujgca waznos¢ dokumentdéw:

a) Formularz oferty;
b) postanowienia umowy;
c) OPzZ;
d) Swz.
2. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty,

Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z zatacznikami,

Zatgcznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zamodwienia

Zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie o zapoznaniu sie z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw Wykonawcy,
Zatgcznik nr 5 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy — do ptatnosci koncowe;j.
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