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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane polegajace na modernizacji obiektéw remiz

Ochotniczych Strazy Pozarnych w Nakle nad Notecia, Potulicach i Sucharach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

Inwestor:
Gmina Naklo nad Notecig
ul. ks. Piotra Skargi 7
89-100 Naklo nad Notecig

Dane ogélne:
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Naklo nad Notecia, w miejscowosciach: Nakto nad

Notecig, Potulice i Suchary. Niniejsza specyfikacja dotyczy prac wymiany pokrycia dachu,
termomodernizacji obiektéw wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania w celu zwiekszenia
efektywnosci energetycznej budynkéw. Wprowadza si¢ zmiany w wygladzie elewacii poprawiajac
estetyk¢ budynkéw oraz zmiany w instalacji c.o. poprawiajgc parametry techniczne budynkow.
Szczegbly zawiera projekt budowlany.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr ;

dziahs Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 02 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE PODPOSADZKOWE
SST 03 PODLOZA I PODKLADY POD POSADZKI
SST 04 ROBOTY MUROWE
SST 05 TYNKI WEWNETRZNE
SST 06 IZOLACJE TERMICZNE
SST 07 POKRYCIA DACHOWE
SST 08 OBROBKI BLACHARSKIE
SST 09 ELEWACIE
SST 10 RUSZTOWANIA
SST 11 POWLOKI MALARSKIE
SST 12 OKLADZINY POSADZEK I SCIAN (PODELOGI I GLAZURA)
SST 13 STOLARKA I SLUSARKA
SST 14 SCIANKI I OKEADZINY Z PLYT G-K; SUFITY PODWIESZANE
SST 15 TERMOIZOLACJA STROPODACHOW I STROPOW Z WEENY MINERALNEJ
SST 16 DACH / POKRYCIE I KONSTRUKCJA DREWNIANA
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebgdacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkows albo
jego czgs¢ stanowigeg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczgcia Robot 1 date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja_projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca réwniez rysunki), bedaca
zalgcznikiem do SIWZ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobg posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier Kontraktu /Inzynier - oznacza osobg wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania, jako
Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inna osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
materialéw oraz robot.

Materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ Robét Stalych, wiacznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury. :

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byé
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegdlnione, jako stanowigce czesei Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobg wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.
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Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg
by¢ konieczne do realizacji Rob6t i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawey przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokdt_odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawcg, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajag Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczajg roboty stale, ktére moga byé zrealizowane przez Wykonawce wediug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Stalych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach,
ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja_techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, bedacy zalgcznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoficzenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialéw,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych cze$é Robot Statych.

Sprzet Zamawiajqcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawey wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia -_oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowié lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcoéw tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna calo$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budows.
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Zalqgceznik do_oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa
zalgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajqcy - oznacza osobg, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za znajomosé i jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objgtych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodno$¢ robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sa
integralng czg¢scig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialty nie bedg w pelni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
— oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogélnodostepnych oraz
przestrzeni wylgczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robét wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktére na czas robét budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbgdny spos6b zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaplacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$é prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek Sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowa¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych sie w obiekcie w obszarze
dziatan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umows robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania rob6t wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w szczego6lnosci farb i powlok malarskich, konstrukeji p.poz.
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Ochrona Srodowiska w czasie wykenywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzefi lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczeh w $rodowisku
naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawcg;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedbai w czasie
realizacji rob6t, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatléw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Utylizacja materialtéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzgledem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegllnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kosztorysowej jak réwniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w $wieta.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czystosé strefy robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU
3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje w formie pisemnej na
karcie materialowej, dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego Zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly speiniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot i zgodne s3 z ustawg o wyrobach budowlanych.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrodla s3 niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykoficzeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych whasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione na whasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji os6b nadzorujagcych Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaplacone.

Inspekcja wytwérni materialéw i elementéw

Wytwornie materialéw i elementow, zaré6wno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:
— wspolprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skiadowanie materialéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materialow musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
W sposOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem os6b trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny byé po zakofczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy, musi posiadaé aktualng legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw kosztorysowych, jednorazowych sprzgtu
w cenie jednostkowej robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzg¢tu nie
podlegajg oddzielnej zaplacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na whasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety i jego operatéw, zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é.
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4.2. Decyzija i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdzniefi realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakoficzenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB i PW.

S.2. Pobieranie probek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badat.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

S.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

S.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

in
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Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

3.6. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z warunkami
podanymi w OST i SST i ustawa o wyrobach budowlanych.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
— date przyjecia i zakres obowigzk6w 0s6b funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— datg rozpoczecia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczego6lnych elementow robét,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia i daty odbioru robét zamikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem
autora badan,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawceg do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robgt.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgda¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie rob6t.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.
Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg rob6t,

— data obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawcg bgda stanowié zalgcznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlnym,
— plan BIOZ,
— protokdt przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokéty odbioru robot,
— protokdty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materialtéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zaplaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na Zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beds tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale,
Jjednoznacznie okre$lajagcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaciji i
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania rob6t.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawieraé bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
—  ilo§¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szerokos¢ x glgbokosé x wysokos¢ x ilosé = wynik obmiaru,
— ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajgcych,
— odbiorowi czgsciowemu, elementéw robét,
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— odbiorowi koficowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostal powolany wraz z komisjg powotana przez
zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czgsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora. ,

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, elementu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catoéci rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonaweeg o dacie rozpoczgcia odbioru i skladzie powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

14



Modernizacja budynkéw "Remiz Ochotniczych Strazy Pozarnych" w Nakle. Potulicach i Sucharach

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar rob6t (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jako$ciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatéw,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokéty prob i badan oraz sprawdzen w tym instalacji i urzadzen p.poz.,

— Protokéty odbioru rob6t zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen ($rodkéw trwatych) i przekazywanych instrukeji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoly z przeszkolen p.poz, instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sic na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB oraz PW.
Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza, dokumentéw wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokél czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie rob6t w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegély rozliczenia
Wykonawcey z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST
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Koszt dostosowania si¢ do wymaga warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych. dokumentach, a
niewyszczegélnione w kosztorysie.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

16



