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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zadanie (2) – BO/2021Budowa skateparku  
w Jordanowie. 
 

2. Lokalizacja zadania inwestycyjnego: budowa skateparku w Jordanowie na działce oznaczonej geodezyjnie 
nr 810/1, obręb 0007 Jordanowo, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski. Działka 
położona w południowej części Jordanowa, stanowi niezagospodarowany teren zieleni o płaskiej 
konfiguracji. W sąsiedztwie plac zabaw z obiektami małej architektury i zielenią. 
 

3. Ww. zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Firmę 
PROGAMP Paweł Ratuś z siedzibą w Zielonej Górze (66-015) przy ul. Przylep -Gronowa 3.  

 
4. Ww. zadanie realizowane będzie także na podstawie Zaświadczenia Starosty Świebodzińskiego znak: 

BOŚ.6743.248.2021.MK z dnia 14  czerwca 2021 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego 
przez Inwestora – Gminę Świebodzin zgłoszenia dotyczącego „budowy skateparku na działce nr 810/1, 
obręb 0007 Jordanowo, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski”.  

 
5. W ramach ww. zadania wykonane zostaną następujące roboty budowlane:  

− roboty przygotowawcze,  

− roboty ziemne,  

− podbudowy z pospółki i „chudego betonu”,  

− nawierzchnia betonowa ze zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych,  

− wbudowanie obrzeży,  

− humusowanie terenu z obsianiem trawą, 

− montaż urządzeń skateparku: bank ramp, quarter pipe, poręcz prosta, 

− montaż tablicy z regulaminem skateparku - konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, 
wymiary ~ 0,05m x 0,6m x 2,0 m. 

 
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 100 dni od dnia przekazania placu budowy. 

7. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji inwestycji sporządzonego przez Wykonawcę, który będzie załącznikiem do umowy. 

 
8. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robót: okres gwarancyjny dla robót i materiałów objętych 

umową wynosi od daty odbioru końcowego robót min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres 
przekraczający o 6 miesięcy, przy czym okres gwarancyjny dla terenów zielonych wraz z pielęgnacją wynosi 
12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 
 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę robót 
i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. opłaty za utylizację, opłaty za obsługę 
geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) zgodnie 
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

 
10. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót 

i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót 
i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
 

11. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się  
do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od odpowiedzialności 
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za nienależyte wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.  

 
12. Wszelkie nazwy materiałów użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako przykładowe 

o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym 
przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych 
i użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności 
(w tym kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami (wbudowanymi) przy realizacji 
zamówienia. 

 
13. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również: 

a) zgłoszenie rozpoczęcia robót do gestorów sieci i właścicieli gruntów; 
b) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze 

i porządkowe; 
c) pełnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
d) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy; 
e) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz 

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów; 
g) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione 

laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz 
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem 
przetargu; 

h) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem, transportem oraz składowaniem 
materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, 

i) sporządzenie operatu kolaudacyjnego w 2 egz. wraz z 2 egz. mapy powykonawczej, 
j) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 

przedmiotu zamówienia; 
k) przygotowanie i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia 

w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 
 

14. Informacje na temat materiałów powstałych z rozbiórki:  
a) materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu 

budowy i zutylizuje na własny koszt – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek 
i koszty utylizacji; 

 
15. Załączone do SWZ przedmiary robót stanową jedynie dokument pomocniczy. W celu dokonania pełnej 

wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją 
projektową, STWiOR oraz zapisami SWZ. 

 
16. Rozliczanie robót dodatkowych i/lub zamiennych nieobjętych zamówieniem podstawowym,  nastąpi  

na zasadach wskazanych poniżej: 

a) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych i/lub zamiennych robót budowlanych może nastąpić  
po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą 
do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez strony umowy i Nadzór 
Inwestorski. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że roboty te stanowią  roboty 
dodatkowe/zamienne w rozumieniu ustawy pzp; 

b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych roboty te rozliczane będą  
na podstawie kosztorysów szczegółowych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie 
następujących założeń: 

• ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe 
materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik 
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zysku zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania, (albo z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest 
kosztorys), 

• podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w kosztorysach, 
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy 
normowej, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

 
 
 

 
 

 
 


