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OST-0

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa przytgczy kanalizacyjnych odprowadzajgcych wody opadowe z projektowanej drogi
wewnetrznej przy Gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-0) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét stanowigcych czes¢ ww. zaméwienia i dotyczg budowy odwonienia grawitacyjnego
wraz z przykanalikami od wpustéw ulicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robét podstawowych, tymczasowych
oraz prac towarzyszgcych niezbednych dla wykonania zaméwienia.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
1.3.1. Roboty tymczasowe
1.3.1.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Zabezpieczenie wykopow pod przytgcza i wpusty deszczowe nalezy wykonac¢ za pomoca rozparé
systemowych typu ,boks” w zaleznosci od wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i rozwigzan
przyjetych w projekcie.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie.

Szerokos¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Wielkosé
wykopoéw punktowych dostosowana jest do wymiaréw obiektu (wpustu deszczowego, studni kanalizacyjnej)
lub potrzeb sprzetu. Zabezpieczenia $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odkiad lub wykorzystany do podbudowy drogi.

Odwaodnienie wykopdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z rozwigzaniami projektowymi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie grodzic lub zabezpieczen systemowych przysciennych powinny wystawaé, co najmniej
15cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.
1.3.1.2. Odwodnienie wykopu

Odwodnienie wykopu wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg w dostosowaniu do zastanych
warunkow gruntowo-wodnych.
1.3.1.3. Organizacja ruchu na czas budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.



W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktows.

1.3.2. Prace towarzyszace
1.3.2.1. Geodezyjne tyczenie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
InZynierowi.

1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu robét.
1.3.2.3. Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy po zakonczeniu robét do stanu
pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojs¢ i dojazdéw do posesji przylegtych do terenu budowy.



Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.4.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sige, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wkasny koszt zorganizuje swoje zaplecze budowy, informujgc
na biezaco Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z wiascicielami nieruchomosci, dotyczgcych ich
wykorzystywania przez Wykonawce do celéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Inzynier ani Zamawiajgcy
nie beda ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie bedg one w sprzecznosci z obowigzujgcym prawem
lub Warunkami Kontraktu.



1.4.6. Ogrodzenie

Kierownik budowy jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy
1.4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikéw i jezdni
zar6éwno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do terenu budowy.
1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
1.4.9. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opodznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5. Klasyfikacja robét wediug Wspélnego Stownika Zaméwien

NAZWA ROBOT KOD
Roboty budowlane w zakresie budowyé ggfgxlagow i rurociggéw do odprowadzania 45232400-8

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.6.1. Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.6.2. Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robédt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, wykonawcsg i projektantem.

1.6.3. Inzynier/Kierownik projektu

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.6.4. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.5. Ksigzka obmiaréow

Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.6. Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.6.7. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne =z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.6.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okres$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.6.9. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.6.10. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej i petnigca nadzor
autorski.

1.6.11. Rekultywacja

Prace majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.12. Przedmiar robot

Wykaz robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego6towy opis oraz wskazaniem wiasciwych

1.6.13. Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robaét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukohczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego skltadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatldw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub
projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetiajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robé6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badah materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakos$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- sposodb zapewnienia BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposdb i forme  przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegdtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosé robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
irob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badarn niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
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catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

4) Dokumentacja projektowa i przetargowa

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (4) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bfedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodno&ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. protokoty odbioru i przekazania robot dotyczacych  przebudowy obcej infrastruktury
wilascicielom/operatorom tych urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji przedmiaru roboét.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiaru robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
- koszty ubezpieczenia,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze robét.

9.3. Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ujety bedzie w koszcie robét podstawowych
i w szczegolnosci obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt odwodnienia wykopéw obejmuije:
(a) montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,
(b) energii elektrycznej zuzytej na pompowanie wody,
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa sktadac sie bedzie z dokumentacii:
- Zamawiajgcego, ktora zostanie przekazana Wykonawcy, obejmujgce;j:
(a) projekt wykonawczy odwodnienia jezdni.
(b) Informacja BIOZ
10.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

10.4. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami
aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

10.5. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 tekst jednolity).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r poz. 883 — tekst jednolity)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwe zamowienia podano w ogolnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1.
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét stanowigcych czes¢ ww. zamodwienia i dotycza budowy przytagczy kanalizacyjnych

odprowadzajgcych wody opadowe z projektowanej drogi wewnetrznej przy Gmachu Politechniki
Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Wyszczegdlnienie i opis roboét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych podano w ogolnej
specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.3.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4.
1.5. Klasyfikacja robét wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien

NAZWA ROBOT KOD
Roboty budowlane w zakresie budow;g;ni/gsgv(\:)agow i rurociggéw do odprowadzania 45232400

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Kanalizacja deszczowa

- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych z odwodnienia
jezdni i nawierzchni szczelnych.

1.6.2. Kanat
- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sSciekow i Sciekow
deszczowych.

1.6.3. Przylacze kanalizacyjne (przykanalik)

— w niniejszym zaméwieniu oznacza odcinek kanatu przeznaczony do potgczenia wpustu ulicznego
zlokalizowanego przy krawezniku jezdni z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.6.4. Studzienka rewizyjna

— studzienka na potgczeniach kanatéw lub na wigkszych zatamaniach osi kanatu w planie
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.6.5. Wpust deszczowy uliczny

— element sieci kanalizacji deszczowej przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych
z nawierzchni jezdni do kanalizaciji

1.6.6. Studzienka kaskadowa (spadowa)

- studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytracenie
nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1.6.7. Komora robocza

- zasadnicza cze$¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.6.8. Komin witazowy

- szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;.

1.6.9. Plyta podwtazowa (pokrywowa)
- ptyta przykrywajgca komore roboczg lub komin wlazowy.
1.6.10. Plyta posrednia
— ptyta pomiedzy komorg roboczg i kominem wtazowym.
1.6.11. Pierscien dystansowy
— pierscien stuzacy do usytuowania wysokosciowego wiazu kanatowego.
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1.6.12. Wtaz kanatowy
- element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych Ilub
inspekcyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.6.13. Kineta
- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
1.6.14. Spocznik
- element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
1.6.15. Ksztattki i tréjniki

- elementy przewodow kanalizacyjnych o ksztalcie zapewniajgcym odpowiednie formowanie
rurociggow tj. tuki lub zapewniajgce poditgczenia innych przewodéw lub armatury.

1.6.16. Wykop i wykop punktowy

- doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych. Wykop punktowy doét szeroko lub
waskoprzestrznny przeznaczony dla instalacji obiektu podziemnego np. studzienka kanalizacyjna,
armatura, pompownia itp.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST-0 pkt 1.6.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-0 pkt 2.
2.2. Rury
2.2.1. Rury kamionkowe

Rury i ksztattki kielichowe kamionkowe o srednicy 150 mm sg stosowane gtéwnie do budowy
kanatébw i przykanalikbw kanalizacji deszczowej. Rury kamionkowe kielichowe glazurowane,
wytrzymatosé na zgniatanie 34 kN/m. Rura kamionkowa przeciskowa DN 200, obustronnie glazurowana.
Rurt kamionkowr przeciskowr DN 600, nieglazurowana.

Materiat rur kamionkowych szkliwionych uzywanych w trakcie robé6t powinien byé zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami (PN EN 295) i spetnia¢ nastepujace kryteria:

- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Rury PVC

Rury kielichowe PVC klasy S, Sn8; SRD 34 (typu ciezkiego 8 kN/m2), lite - do sieci kanalizacyjne;j
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $rednicy 160 mm
taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur,

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.
2.2.3. Rury zelbetowe

Rury zelbetowe DN700 i DN800 PN-EN z betonu klasy min. C40/50, taczone na uszczelke
zintegrowana.

Zgodnie z normg PN-EN 1916, Aprobatg Techniczng lub Krajowg Oceng Techniczng
w zaleznosci od Srednicy i zastosowania
2.3. Studnie
2.3.1. Studnie betonowe

Projektowane studnie nalezy wykonac, jako prefabrykowane, z elementéw betonowych. Elementy
studni takie jak kregi betonowe oraz prefabrykowane dno nalezy wykona¢ z betonu C35/45 wg PN-EN
206-1, przy wodoszczelnosci W-10, nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci F150. Natomiast elementy
studni zapuszczanej - kregi betonowe, kregi betonowe z nozem tngcym, ptyta denna nalezy wykonaé
odpowiednio z betonu C40/50 wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelnosci W10, nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150, a korek z betonu wibroprasowanego C35/45 i pozostatych parametrach jak wyze;.

Kinete dla studni betonowych nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum C 50.

W studniach nalezy zamontowaé stopnie ztazowe (wg. normy PN-EN 13101) rozmieszczone
w pionie co 0,30 m, w poziomie 0,26 m i w odlegtosci 0,15 m od Sciany studni.
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Zwienczenia studni kanalizacyjnych stanowi¢ bedg wtazy kanatowe @600mm klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124. Wtazy projektuje sie z korpusem z zeliwa o wysokosci 150 mm, wentylowane
z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45. Wiazy kanalowe muszg by¢ w cato$ci zabezpieczone
antykorozyjnie. Powierzchnia styku pokrywy i korpusu musi by¢ obrobiona mechanicznie. Wtazy kanatowe
muszg posiadac certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobow
odlewniczych.

Regulacja wysokosci wtazéw za pomocg prefabrykowanych pierscieni dystansowych z betonu lub
wylewki betonowej o parametrach takich jak kregi betonowe.

Na studniach zlokalizowanych pod projektowang jezdnig nalezy zastosowac betonowe pierscienie
odcigzajace.
Do potgczen elementoéw studni nalezy stosowac uszczelki oferowane przez producentéw studni.

W studniach z kregdw taczonych na uszczelki, otwory pod przepady w $cianach studni nalezy
wykonac¢ w odlegtosci minimum 0,15 m od zigcza kregow.

W studniach o gtebokosci powyzej 3m nalezy zastosowaé¢ komin wilazowy. Komin wiazowy
powinien by¢ wykonany z prefabrykatéw o srednicy 0,80m.

Zewnetrzng strone studni, nalezy zabezpieczy¢ warstwg izolacyjng Abizol R+2P.

Grunt dookota studni starannie zagesci¢ do 1s=1.00. Podbudowe studni stanowi¢ bedzie
podsypka piaskowa ~20cm, ptyta zelbetonowa z betonu C12/15 grubosci min. 15cm i o $rednicy wiekszej
od $rednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m.

2.3.2. Studnie tworzywowe

Studzienki rewizyjne projektuje sie z polipropylenu PP-B o $rednicy @425mm. Zwienczenie studni
kl. D400 z wtazami @425mm zgodnie z PN-EN 124:2015 z zabezpieczeniem kradziezowym za pomoca

rygli.
Podbudowe studni stanowi¢ bedzie podsypka piaskowa grubosci ~15cm.
2.4 Wpust
2.4.1. Wpusty deszczowe uliczne
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Na studzienki wpustow stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-22.2.6.
2.4.2. Wpust podwoérzowy
Wopust podworzowy z rusztem zeliwnym klasa obcigzenia A15 i osadnikiem.
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z materiatu ziarnistego z piasku, zwiru lub pospétki. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.7. Sktadowanie
2.7.1. Kruszywa i lepiszcze

Kruszywa nalezy skladowaé na terenie wyrdwnanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed
gromadzeniem sie wod opadowych, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.
2.7.2. Rury kamionkowe

Przy skfadowaniu rur unika¢ terenu niestabilnego lub nachylonego. Nalezy unika¢ terenu
bagnistego, gleby zanieczyszczonej i uktadania rur bezposrednio na ziemi.
Przy skladowaniu rur z nalezy sie kierowa¢ zasada, iz tak dlugo jak to tylko mozliwe powinny one by¢
skladowane w oryginalnych opakowaniach tzw. wigzkach. Wigzki mozna sktadowa¢ jedna na drugiej
(maksimum 4 w stupku, jednak nie wyzej niz 2m) pod warunkiem, ze ramka wigzki gérnej spoczywa na
ramce wigzki dolnej.
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Podczas skfadowania rur luzem (po rozpakowaniu wigzek) nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to ich spodnia warstwa powinna spoczywaé
na fatach drewnianych o szerokosci min. 50mm i wysokosci zapewniajgcej brak kontaktu
kielichow z podtozem; rozstaw tat w odlegtosciach nie wiekszych niz 2,0 m,

e sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (bgdz wytozonymi
drewnem) w rozstawie nie wiekszym niz 1,5m,

e rury o roznych $rednicach i grubosciach $cianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a jezeli jest
to nie mozliwe, rury o najgrubszej sciance powinny znajdowacé sie na spodzie,
e w stercie nie moze znajdowaé sie wiecej niz 7 warstw rur, a wysokos¢ sterty nie moze
przekroczy¢ 1,5 m,
e warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie z wysunieciem kielichdow tzn. tak, aby kielichy rur
warstwy wyzszej nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;j.
Jezeli rury nie zostang wykorzystane (utozone) w ciagu 12 miesiecy od daty ich dostarczenia do miejsca
skladowania nalezy je zabezpieczyé przed promieniowaniem stonecznym przez zadaszenie.
Niedopuszczalne jest nakrywanie sktadowanych rur i uniemozliwienia ich przewietrzania. Temperatura
w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30°C.
2.7.3. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegodlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw. Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byé
skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-0 pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizaciji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Podstawowe wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w OST-O0.
4.1. Rury i ksztalttki

Rury kanalizacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji
poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdow.

Rury moga by¢ odktadane tylko na podktadach drewnianych lub innych o podobnych wiasciwosciach.
Nalezy uwazaé aby:

- rurami nie uderzac,

- nie z rzucac¢ np. z pojazdu,

- nie wlec ani nie toczy¢ na dtuzszej przestrzeni.

Do przetadunku rur nalezy uzywa¢ zasadniczo pasow (elastycznych). Jezeli zachodzi koniczno$¢
przenoszenia pojedynczych rur przy pomocy dzwigu, muszg by¢ uzyte specjalne haki, o wiekszej
szerokosci i z elastyczng wyktadzing, zaczepiane z czofa rur.
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4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregébw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech.

4.3. Zwienczenia studzienek i wpustéw deszczowych

Zwiehczenia mozna transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu pod  warunkiem
zabezpieczenia przed przesuwaniem sie. Zwienczenia klasy D moga byc¢ transportowane luzem. Skrzynki
lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4, Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania robét podane zostaty w OST-0.
5.2. Roboty kanalizacyjne
5.2.1. Kanaly rurowe
Rury kanatowe z kamionki nalezy uktada¢ zgodnie z Instrukcjg producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach oraz znacznie obcigzone, w celu
zwigkszenia wytrzymatosci powinny byé wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potoZzenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia zigczy rur kanalowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami
uszczelniajgcymi gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac
sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bedg przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.2.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 150 mm dla pojedynczych wpustow
i przykanalikdw nie dtuzszych niz 12 m,

wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej

spadki przykanalikédw powinny wynosi¢ od min. 2 % do max. 40% z tym, ze przy spadkach wigkszych
od 25% nalezy stosowac rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°),

wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podiogg studzienki wynosita max. 50,0cm. W przypadku
koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki,

5.2.3. Studzienki sciekowe uliczne (wpusty uliczne)

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdéd opadowych z jezdni drég i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
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Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gteboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min.
1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, Zze na jedng
studzienke powinno przypadaé¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od
3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych
w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposdrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potgczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Whpustéw deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi koniecznos$¢ zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopoéw otwartych w celu ufozenia kanatdéw oraz
przewodow ttocznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-10736.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej nalezy przyjgé jako generalng zasade, iz
stosowane powinny by¢ wykopy otwarte obudowane (wagskoprzestrzenne), o $cianach pionowych,
szczelnie odeskowanych i rozparte. Zaleca sie stosowanie dla obudowy wykopow pod przykanaliki
gotowych obudow skrzyniowych, rozporowych lub wyprasek stalowych zaktadanych poziomo itp.

W zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu oraz gtebokosci jego utozenia nalezy stosowaé
odpowiednig, minimalng szeroko$¢ wykopdw. Wytyczne dotyczgce minimalnej szerokos$ci wykopow
podaje Tabela 1. i Tabela 2.

Tabela 1. Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu

Lp. Srednica nominaina Minimalna szerokos$¢ wykopu [mm]
przewodu DN
1 DN < 225 DN + 400
2 225 < DN = 350 DN + 500
3 350 < DN < 800 DN + 800

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Lp. | Gteboko$¢ wykopu h [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
1 h <1,00 dowolna

2 1,00sh<1,75 0,80

3 1,75 <h 4,00 0,90

4 h>4,00 1,00

Wykop nalezy rozpoczynac¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ go w kierunku
przeciwnym niz spadek dna tego kanatu.

Jezeli gruntu rodzimego z wykopu nie mozna skfadowaé na odkiad, nalezy go wywiezé
i tymczasowo sktadowaé w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku prowadzenia Robé6t ziemnych w pasie drogowym nalezy przestrzegac
nastepujagcych zasad odnos$nie rozbiorki nawierzchni:

(i) nawierzchnia naturalna - cato$¢ materiatu z wykopu mozna traktowac jako grunt rodzimy,
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(ii) nawierzchnia z betonu asfaltowego — wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy usungg¢,
nie dopuszczajgc do zmieszania tego materiatu z gruntem rodzimym; materiat ten stanowi odpad
i jako taki nie moze zosta¢ uzyty do zasypania wykopdéw (nawet w mieszance z gruntem rodzimym);
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania tego odpadu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; przyjmuje sie, ze koszt zwigzany z zagospodarowaniem tego odpadu jest wigczony
w ceny jednostkowe i stawki przedstawione przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robdt,

(i)  nawierzchnie rozbieralne (betonowa kostka brukowa, piyty betonowe itp.) — nieuszkodzone,
prefabrykowane elementy nawierzchni nalezy zdjg¢ i sktadowaé w odpowiednio przygotowanym
miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera, a po zakonczeniu Roboét kanalizacyjnych uzyé¢ ich do
odbudowy tej nawierzchni; elementy uszkodzone, nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania
Wykonawca zagospodaruje jako odpad, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; przyjmuje sie, ze
koszt zwigzany z zagospodarowaniem takiego odpadu jest wigczony w ceny jednostkowe i stawki
przedstawione przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek),
wykop mechaniczny nalezy zakonczy¢é zanim osiggnieta zostanie projektowana rzedna dna wykopu.
Pozostatg czesé Robdt ziemnych do osiggniecia projektowanej rzednej dna wykopu nalezy prowadzi¢
recznie.

Jezeli wykop zostanie wykonany za gteboko nalezy postepowac¢ wg ponizszych wytycznych:

(i) niedopuszczalne jest wyrownywanie przegtebienia materiatem z urobku,
(i)  wypetni¢ przegtebienie do projektowanej rzednej dna wykopu mieszankg piasku (spetniajgcego
warunki stosowania na podsypke) i cementu w ilosci 50kg cementu na 1m?® piasku; warstwe

uzupetniajgcg zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 0,97.

Obsypka w strefie przewodu do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury wykonana recznie
z jednorodnego materiatu piaszczystego warstwami 0,10 m i zageszczona do Is = 0,97.

Zasypka z gruntu rodzimego zageszczana mechanicznie warstwami 0,20 m do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is 20,98

(ii) W miejscu skrzyzowan wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
pod nadzorem odpowiednich branzowo stuzb eksploatacyjnych. Kable i przewody krzyzujgce
z wykopem nalezy podwiesi¢ w odpowiednio przygotowanych korytkach,

(i) Technologia odwodnienia wykopéw musi umozliwia¢ prawidtowe odwadnianie w catym okresie
trwania robét ziemnych oraz montazu i zasypki

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Uktadanie kanatéw

Roboty polegajace na ukladaniu kanatéw w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej i zaleceniach producenta rur

Jesli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej przy uktadaniu kanatéw nalezy przestrzegaé
nastepujacych wytycznych:
(i) w strefie utozenia przewodu mogg by¢ stosowane wytgcznie materialy gruntowe spetniajgce
wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.
(i)  podsypka dolna powinna mie¢ grubos¢ 15 cm,
(i)  zasypka wstepna powinna mie¢ grubos¢ 20 cm,
(iv) materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia min. 1s=0,98.

Dopuszcza sie tgczenie poszczegodlnych rur w diuzsze odcinki (przewody) na powierzchni terenu
i opuszczanie ich do wykopu po zmontowaniu. W takim przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegaé
warunku nie przekraczania dopuszczalnej strzatki ugiecia, ktérg podaje producent rur. Dodatkowo po
opuszczeniu przewodu nalezy sprawdzi¢ jego kazde potgczenie kielichowe, upewniajgc sie, ze bose
konce sg wsuniete w kielichy zgodnie z oznaczong na rurach granicg wsuniecia.

Niedopuszczalne jest zrzucanie materialu gruntowego na utozony przewdd bezposrednio
z samochodow.

Na warstwie zasypki wstepnej nalezy utozyé tadme ostrzegawczg (ciagta, na catej dlugosci kanatu).
W strefie utozenia przewodu nie dopuszcza sie mechanicznego zageszczania materiatu gruntowego.
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5.4.2. 1zolacje

Elementy betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé zabezpieczone przed
korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukciji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie elementéw betonowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej
powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong
jednostke.

Fundamenty i obudowy betonowe studni i wpustéw zabezpiecza sie przez posmarowanie
z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego
z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresiji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.4.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-0 pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewododw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- proba szczelno$ci kanatu wg PN-EN 1610,

- badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz ¢ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 4 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ ¢ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ ¢ 5 mm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.3.,
- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do ¢ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-0 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST-0 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania kanatéw i przytgczy,
— wykonane studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-0 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje wykonanie robét podstawowych,
tymczasowych i prac towarzyszgcych:

— oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych (pomiary, wytyczenie trasy, rozbiérka nawierzchni),
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie sgczkéw,
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, wpustéw ulicznych,
— wykonanie izolacji elementéw betonowych,
— wigczenie do kanalizacji deszczowej
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— transport nadmiaru urobku,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 295-1 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Wymagania.
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PN-EN 295-2

PN-EN 295-3

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-EN 124

PN-H-74086
BN-86/8971-08
PN-EN 12889
PN-EN 13331-2U

PN-B-06050
PN-B-10729

PN-EN 476

PN-EN 752-1
PN-EN 752-2
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-14501

PN-B-060050:1999

PN-B-10736

10.2. Inne dokumenty

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Sterowanie jakos$cig i pobieranie prébek.
Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Metody badan.
Zaprawy budowlane zwykte
Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Systemy obudéw do wykopow — Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub
badan

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdine i definicje

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych — Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych — Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte
Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- ,Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym” — IBDiM 2002
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 9 2003.
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