Załącznik nr 10

ZADANIA INŻYNIERA KOORDYNATORA


Inżynierem Koordynatorem dla inwestycji pn.:

[bookmark: _Hlk16662978]Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w km 90+445  w m. Kopice” – z podziałem na zadania

będzie pracownik Wydziału Budowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do zadań Inżyniera Koordynatora należy:

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na w/w zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. Interpretacja wszystkich wątpliwości w zapisach umów.

2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania 
w oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór.

3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.

4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących:
· przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu,
· zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych,
· płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany.

5. Akceptowanie:
· harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór,
· dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru,
· zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru,
· protokołów odbioru robót,
· Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór.


