Zalacznik nr 2 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA NR ZP-...... /60/2020

Wodniu e, roku w Zukowie, pomigdzy GMINA ZUKOWO majaca siedzibe w
Zukowie, ul. Gdanska 52, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095, zwang dalej
ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez

MAJGCYM SIEAZIDE W ..eevvieiiiiiieiie ettt et ettt et eeve e e etaesteestaestbessseassesssessseassessseasseasaesbeessbesnbeebeenseanbeenbeas ,
zwanym dalej WYKONAWCA,NIP .................... ,REGON ............... ,PESEL ......ccccoeninn. ,

reprezentowanym przez

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot zamo6wienia

1. Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania
opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) na budowe chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego
przy drodze Przyjazn - Skrzeszewo.

2. Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

1) Projekt koncepcyjny - zawierajacy co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubos$¢ warstw nawierzchni i
podbudowy, sposdb odwodnienia, rozwigzania dotyczace przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki, zagospodarowanie terenu, wstepny wykaz
nieruchomosci planowanych do przejgcia przez Zamawiajacego.

2) Uzyskanie warunkéw techmicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od
gestoré6w mediéw objetych projektowaniem.

3) Projekt budowlany - opracowany we wszystkich niezbgdnych branzach i w stopniu szczegdtowosci
umozliwiajagcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in.
budowy chodnika i wjazdéw, odwodnienia, o$wietlenia drogowego, usuniecia ewentualnych kolizji z
uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja powinna obejmowaé projekt
zieleni i inwentaryzacje zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunigcia, projekt organizacji ruchu na
czas budowy, projekt statej organizacji ruchu.

4) Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego - uszczegétowienie rozwigzan projektu
budowlanego, w szczegoélnosci w zakresie doboru materialow, wymaganych wymiaré6w i wymagan
konstrukcyjno — jakosciowych. Projekt wykonawczy powinien takze obejmowaé¢ wszelkie obliczenia od
ktorych wynikow zalezne sa przyjete rozwiazania projektowe, zatozenia obliczeniowe, wytyczne realizacji
inwestycji, opisy i1 rysunki warsztatowe dla elementdéw wymagajacych uszczegoétowienia. W projekcie
wykonawczym nalezy zawrze¢ rozwiazania dotyczace prowadzenia robdt, przygotowania terenu pod
budowe i zagospodarowania terenu.

5) Mapa do celow projektowych.



11)

12)

13)
14)
15)

Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinia geotechniczng - ocena stanu istniejacej
nawierzchni i gruntéw podloza w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) i prawidtowego wykonania projektu budowlanego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami.

Materialy, uzgodnienia i opinie niezbedne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

Zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbednymi dokumentami, zalacznikami oraz uzyska ww.
decyzje.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy opracowanie takie jest wymagane na
podstawie odrebnych przepisow.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczecia postepowania / postepowan 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane.

Analiza skutkéw ekonomicznych planowanego przedsi¢ewzigcia.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych (prawo opcji).

Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich (prawo opcji).

§2

Kolejnos$é waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac i ustug okreslonych w umowie oraz
zakresu obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w

dokumentow:

1) umowa,

2)  warunki zamowienia

a) odpowiedzi na pytania uczestnikow postepowania,

b) zmiany i modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,
c) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

3) oferta Wykonawcy.

Dokumenty o ktorych mowa w pkt 2 - 3 stanowig integralng cze$¢ umowy.

§3

Termin realizacji
Termin realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 1 umowy i w zakresie opisanym w § 1 ust. 2 pkt 1 - 13
— do 300 dni liczgc od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Projekt koncepcyjny Wykonawca zrealizuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 20 dni liczac od
daty zawarcia umowy. Za zrealizowanie projektu koncepcyjnego w terminie zostanie uznana data jego
otrzymania przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy przedstawi swoje stanowisko w terminie do 14 dni liczac od dnia otrzymania projektu
koncepcyjnego. Stanowisko Zamawiajacego (uwagi, zalecenia, akceptacja rozwigzan itp.) zostanie
przedstawione Wykonawcy na pismie. W przypadku uwag Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncepcji,
podajac Wykonawcy przyczyny odmowy odbioru. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i/lub
uzupehienia koncepcji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ale nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych. W przypadku, gdy Zamawiajacy wniesie uwagi do koncepcji, a Wykonawca nie odniesie si¢ do
wszystkich uwag w poprawionej koncepcji, Zamawiajacy moze jeszcze raz wezwa¢ Wykonawce do
poprawienia i/lub uzupehienia koncepcji w wyznaczonym terminie, ale nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Jezeli zdaniem Wykonawcy jaka$ uwaga, zalecenie Zamawiajacego nie moga by¢ uwzglednione np. ze
wzgledu na niezgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami, Wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia
stosownego uzasadnienia takiej sytuacji podczas przedktadania poprawionej koncepcji. Jezeli mimo
dwukrotnej mozliwosci poprawiania i/lub uzupetnienia koncepcji Wykonawca w dalszym ciagu nie
uwzgledni wszystkich uwag, zalecen Zamawiajacego lub nie uzasadni braku mozliwosci ich
uwzglednienia, Zamawiajacy uzna, ze projekt koncepcyjny nie zostal zrealizowany w terminie i bedzie
naliczat z tego tytutu kare umowna.
Po podpisaniu przez strony umowy protokolu odbioru koncepcji Wykonawca moze kontynuowaé prace
projektowe i wystawi¢ fakture za projekt koncepcyjny.
Za zrealizowanie zamOwienia zostanie uznane wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz przekazanie (dostarczenie)
Zamawiajacemu dokumentacji projektow0 - kosztorysowej wraz z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej najp6zniej w ostatnim dniu terminu wynikajacego z ust. 1.



2)

10.

11.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wezesniejszego zrealizowania zamdwienia.

Jako prawo opcji zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwienia na:

nadzor autorski podczas realizacji robot budowlanych objetych dokumentacja projektowa;

aktualizacj¢ kosztorysow inwestorskich do przygotowania postgpowania o udzielenie zamOwienia na
wykonanie rob6t budowlanych.

Nadzor autorski bedzie realizowany pod warunkiem zabezpieczenia $rodkow finansowych przez Gming
Zukowo, realizacji robot budowlanych objetych dokumentacja projektowg oraz zlecenia Wykonawcy
sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych. Planowany czas rozpoczecia
petienia nadzoru autorskiego — lata 2022/2023. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji
projektowej planuje wykonaé si¢ w latach 2022 — 2026.

Zlecenie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich Wykonawcy bedzie:

uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty budowlane przez
Gmine Zukowo,

niezbg¢dne do przygotowania postgpowania o udzielenie zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych, tj.
konieczno$¢ aktualizacji bedzie wynikata z obowigzujacych w tym czasie przepisow.

Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich nastapi na pisemne zlecenie Zamawiajgcego i w okresie trzech lat
od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona aktualizacj¢ kosztorysow inwestorskich i przekaze zaktualizowane kosztorysy
Zamawiajacemu W terminie do 14 dni od daty otrzymania zlecenia.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)

1
2)
3)

4)

odbidr przedmiotu zamdwienia,

zaptata wynagrodzenia za prace i ustugi wykonane zgodnie z postanowieniami umowy,

zapewnienie biezacej wspotpracy i dostepu Wykonawcy do wszystkich informacji i dokumentacji
niezbgdnych do realizacji umowy, a bgdacych w posiadaniu Zamawiajacego, dostarczenia upowaznien
niezbednych do wykonania zamowienia,

udziat w spotkaniach roboczych.

§5

Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie przepisami prawa
polskiego, w tym prawa budowlanego, ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, prawa zamowien publicznych oraz przepisami wykonawczymi do
wskazanych ustaw, normami (wspolnotowymi, panstwowymi, zaktadowymi) i rysunkami normatywnymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz usunigcie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannoscia i pilnoscia,
zgodnie z postanowieniami umowy.
W dokumentacji projektowej zastosowane materialy / wyroby moga by¢ okre$lone jedynie poprzez ich
parametry, bez wskazywania znakow towarowych, patentow, pochodzenia.
W przypadku uzywania w dokumentacji projektowej konkretnych znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia materiatow / wyrobow, musza takiemu wskazaniu towarzyszy¢ wyrazy ,,lub rOwnowazny”.
Wykonawca jest zobowigzany do podania kryteriéw (parametrow materiatow / wyrobow), ktore pozwola
na ocen¢ rownowaznosci materialtbw / wyrobow. Zamawiajacy wymaga aby w rozwiazaniach
projektowych stosowa¢ materialy budowlane spetniajace wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215z p6zn. zm.).
Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane rozwigzania uwzglgdniaty dostepno$é wybudowanej drogi dla
potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym dla os6b niepetnosprawnych.
Wykonawca jest upowazniony do wykorzystania opracowan wydanych mu przez Zamawiajacego tylko dla
potrzeb realizacji niniejszej umowy i wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowe] W wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w nastepujacej ilosci kompletow:
projekt koncepcyjny - 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 2 kpl. ptyt CD (pliki w formacie
pdf),
projekt budowlany (wszystkie branze) — 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 3 kpl. plyt
CD (pliki w formacie .pdf, .dwg),
projekt wykonawczy (wszystkie branze) — 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 3 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie .pdf, .dwg),
kosztorysy inwestorskie wg branz i zakresoéw objetych projektem budowlanym i wykonawczym — 2 kpl. w
wersji papierowej i w wersji elektronicznej 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),



5)

6)

7)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przedmiary robot dla wszystkich branz z uwzglednieniem odniesienia do specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 1 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie .pdf),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (wszystkie branze) — 6 kpl. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej — 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

badania geologiczne gruntu — 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — 3 kpl. ptyt CD (pliki w
formacie .pdf),

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych (oryginat - folia) — 1 kpl.

Dokumentacja w wersji elektronicznej (zarchiwizowana na ptytach CD) zostanie wykonana w postaci
skompresowanych plikow, przy czym catkowita pojemnos¢ plikéw w formacie .pdf nie powinna
przekracza¢ 30,00 MB. Format .pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na cze$ci) czytelne na
wydruku i zoptymalizowane pod wzglgdem objetosci (MB).

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ projektowa zarchiwizowana na ptytach
CD (2 komplety) w plikach w formatach Zrodtowych. Pliki nie moga posiada¢ zabezpieczenia przed
kopiowaniem.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersja dokumentacji w formie
papierowej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje¢ projektowa 0 ktorej mowa w § 1
umowy wraz z o$wiadczeniem o kompletnos$ci prac. Dokumentacja winna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, iz zostala wykonana zgodnie z umowa, oferta,
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i ze
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie o ktorym mowa wyzej stanowig integralng czes$¢ przedmiotu odbioru.

Opracowania projektowe winny zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu uzgodnien migdzybranzowych
projektow wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantdow branzowych. Wraz z projektem
budowlanym i projektem wykonawczym, Wykonawca ztozy dodatkowo pisemne o$wiadczenie (zgodnie z
trescig art. 20 ustawy Prawo budowlane) podpisane przez Wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o ktorych
mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Wykonawca dotaczy do dokumentacji projektowej oswiadczenia o tresci, iz przedmiot zamowienia jest
wykonany zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych (w szczeg6lnoscei z Dziatem II, Oddziatem 4
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do
ustawy. O$wiadczenia musza by¢ podpisane przez projektantow wszystkich branz i osoby sporzadzajace
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiary robdt oraz kosztorysy
inwestorskie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji, Wykonawca zobowiagzuje si¢
do dokonania poprawek i uzupelnien w dostarczonej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Miejscem odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej bedzie siedziba Zamawiajagcego. Wykonawca
dostarczy dokumentacje wlasnym staraniem i na swoj koszt.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opart swoja ofert¢ na danych wymaganych i udostgpnionych przez
Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach i wizji terenu.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa bedzie podstawa do realizacji robot budowlanych w zwiazku z
tym jej kompletnos¢, zawarto$¢ i szczegdtowos§¢ powinna by¢ wystarczajaca dla tego celu. Dokumentacja
projektowo — kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt powinny stuzyé¢ do
precyzyjnego opisania przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane oraz ustalenia jego warto$ci zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢ robot budowalnych dla
przedmiotowego przedsigwzigcia, az do czasu wylonienia wykonawcy robdt budowalnych, w terminach
okreslonych przez Zamawiajacego i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot zamoéwienia,
Wykonawca bedzie przygotowywal odpowiedzi na pytania ewentualnych wykonawcow robodt, udzielat
wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowo - Kkosztorysowej oraz dokonywat
ewentualnych jej modyfikacji (poprawek i uzupelnien), ktérych konieczno$¢ wprowadzenia wynikad
bedzie z zadawanych pytan. Odpowiedzi na pytania, przesylane przez Zamawiajacego droga elektroniczng,
Wykonawca bgdzie udzielat niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania.
Odpowiedzi beda udzielane na pisSmie. Zamawiajacy dopuszcza przesytanie odpowiedzi / modyfikacji
dokumentacji drogg elektroniczna.



§6
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie ze ztozona oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze inny podmiot ............. (nazwa innego podmiotu)*, na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotlywal si¢ skladajac oferte celem wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowal
przedmiot zamdwienia w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie innego podmiotu
byly deklarowane do wykonania przedmiotu zamowienia na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego)*. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa innego
podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresiec Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody

Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
umowy.

4.  Wykonawca zapewnia, ze ............. (inny podmiot)*, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng

odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i
................. (inny podmiot)* z tego tytutu nie obciazaja Zamawiajacego.

5. Wykonawca ma prawo do zmiany osob realizujacych zamowienie na inne osoby o kwalifikacjach co
najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy. Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje.
Kazda zmiana osoby musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie
pbézniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy. Zmiana
0s0b bedzie odbywata si¢ zgodnie z procedura okreslona § 21 umowy.

7.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zamoOwienia innych osob niz wskazane w
ofercie Wykonawcy i wymienione w § 7 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7
Zespol projektantow
Zamowienie bedzie realizowane przez zespot projektantow w sktadzie:
1) projektant branzy drogowej PSP z uprawnieniami budowlanymi nr
....................... do projektowania w specjalnos$ci ..........oveviiiiiiiiiiiiiee
2) projektant branzy sanitarnej e z uprawnieniami budowlanymi nr
....................... do projektowania w specjalnos$ci ..........oeeiiiiiiiiiii
3) projektant branzy elektrycznej e z uprawnieniami budowlanymi nr

....................... do projektowania w specjalnosci ..........o.euiuiiiiiiiiiiiiiii e,

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za ushugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo. Wykonawca
sktada wraz z kopig umowy o podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny
dokument (wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu podwykonawcy maja uprawnienia do jego reprezentowania.

3. Kopi¢ umowy o podwykonawstwo, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z podwykonawca.

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

5. Do zmian umowy o podwykonawstwo (aneksow) odpowiednio stosuje si¢ postanowienia o ktorych mowa
wust. 2 - 4.
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Minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi:

umowa musi W sposob jednoznaczny okres§la¢ zakres ustug, wynagrodzenie podwykonawcy, termin
wykonania ustug,

termin ptatnosci wynagrodzenia przez Wykonawceg nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury / rachunku przez podwykonawce,

cesja wierzytelnosci z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemna
zgoda Zamawiajacego,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien w mysl ktorych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy uzaleznione byloby od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ zapisOw sprzecznych w stosunku do umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zawarta informacja, iz Zamawiajacym jest Gmina Zukowo.
Niespelnienie wymagan o ktorych mowa w ust. 6 spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia o ktorych mowa w ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio do anekséw do uméw o
podwykonawstwo.

Za ustugi wykonywane przez podwykonawcow platnosci bedzie realizowal Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza bezposrednia wyplate wynagrodzenia / czeSci wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcoéw realizujacych zamowienie. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Zobowigzania Zamawiajacego dotycza wylacznie wynagrodzenia dla tych podwykonawcoéw, ktorzy
zawarli pisemne umowy o podwykonawstwo i przedtozyli zawarte umowy Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej
podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazania innego zakresu czeSci zamoéwienia realizowanej w
podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie zadnego zakresu zamdwienia realizowanego przez
podwykonawcow. Zmiana w zakresie podwykonawstwa nastepuje wylacznie w uzasadnionych
przypadkach i musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na ktérego zasoby Wykonawca powotat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postegpowaniu o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z innym proponowanym
podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz zostaty okreslone w
ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia.

§9

Opédznienie prac
Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia prac spowodowanej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw przez Zamawiajacego. Wykonawca winien
powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opodznienia oraz o czasie - 0 jaki termin
wykonania przedmiotu zaméwienia moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowiazkéw pozbawia
Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w op6znieniu wykonania prac.
Wykonawca winien uprzedzi¢ Zamawiajacego na pisSmie o kazdej grozbie opdznienia realizacji
zamoOwienia, przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie — 0 jaki termin wykonania przedmiotu
zamdwienia moze ulec przesunigciu.
Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy moze
wstrzymaé wykonywanie prac przez Wykonawce i 0dstgpi¢ od umowy w cato$ci lub w odniesieniu do
czgsci zamowienia w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia
przez niego od umowy.
W przypadku przerwania prac i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3, dokonuje on odbioru wykonanych prac i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy.
Postanowienia ust. 2 — 4 stosuje si¢ odpowiednio do usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas
czynnosci odbioru, o ktérym mowa w § 12 umowy.
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§10

Wspéldzialanie stron
Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspotdziata¢ przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia w celu
terminowego, najlepszego i najoszczgdniejszego jego wykonania.
Zamawiajacy moze wystepowaé do Wykonawcy o zaprezentowanie postepu prac projektowych.
Wykonawca winien na biezgco zglasza¢ sprawy i problemy g@dzie konieczne bedzie dokonanie
rozstrzygni¢¢ przez Zamawiajacego.
Sprawy i problemy, ktére wymagaja decyzji Zamawiajacego, Wykonawca bedzie sktadal na pismie.
W przypadku dorgczania korespondencji droga elektroniczng Wykonawca bedzie zobowigzany do jej
potwierdzenia w formie pisemnej.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiedzi pisemnie w mozliwie najkrotszym terminie. Korespondencja
bedzie przesytana na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza przesylanie korespondencji
faksem lub droga elektroniczng wraz z jej potwierdzeniem w formie pisemne;.

§11

Odbioér
Odbidér ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z decyzja
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz pozostalych dokumentow okreslonych w
umowie.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej 4 dni roboczych o gotowosci do
przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) oraz pozostalych dokumentéw. Zawiadomienie zostanie przestane droga
elektroniczng — e-mail: ..........coooiiiiiii
Odbidér odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajacego. Wykonawca dostarcza dokumentacj¢ projektowo —
kosztorysowa wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

§12

Czynnosci odbioru
Podczas przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) zostanie spisany protokét przekazania do ktorego zostanie dotaczony wykaz
opracowan - elementéw dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pozostatych dokumentéw (w tym
o$wiadczen), ktore Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu. Wykaz sporzadza Wykonawca.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa stanowi jeden przedmiot odbioru z zastrzezeniem § 3 ust. 2
umowy.
Zamawiajagcy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas czynno$ci
przekazania.
Zamawiajacy sprawdzi dokumentacje projektow0 - kosztorysowag wraz z pozostalymi dokumentami w
terminie do 20 dni liczac od dnia podpisania protokotu o ktorym mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przyjeciu przedmiotu zaméwienia lub stwierdzeniu wad i usterek
w przedmiocie zamowienia.  Zawiadomienie zostanie przestane droga elektroniczng — email:
W przypadku stwierdzenia wad i usterek w przedmiocie odbioru Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich
usuniecia i okresli termin na usunigcie wad i usterek. Koszty usunigcia wad i usterek ponosi Wykonawca.
Postanowienia § 18 umowy stosuje sie¢ odpowiednio.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego droga elektroniczng o usunigciu wad i usterek.
Zawiadomienie o terminie podpisania protokotu odbioru koncowego zostanie przestane droga elektroniczna
—email: ...,
Protokét odbioru koncowego zostanie spisany w terminie do 5 dni po zakonczeniu sprawdzania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pozostatymi dokumentami lub po usunieciu wad i usterek
w przedmiocie zamowienia (w przypadku ich stwierdzenia).
Za dzieh wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy bedzie uwazana data przekazania dokumentacji
projektowo - kosztorysowej wraz z decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) tylko
wowczas, gdy w tej dacie dokumentacja projektowo - kosztorysowa byla wykonana nalezycie oraz
kompletna (w stanie zupelnym), dotaczono do niej wszystkie dokumenty wynikajace z umowy i dokonano
jej odbioru bez wzywania Wykonawcy do usunigcia wad i usterek. W przypadku stwierdzenia wad i
usterek za dzien wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy uwazana bedzie data zakonczenia
czynnosci odbioru koncowego i do tej daty beda naliczane kary umowne za zwtoke okreslone w § 24 ust. 2
pkt 2 - 3 umowy.
Kary umowne nie bgda naliczane za okres sprawdzania dokumentacji przez Zamawiajacego, o ktorym
mowa W ust. 3.
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W protokole odbioru koficowego zostang opisane wszystkie ustalenia odnosnie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas czynno$ci odbiorowych, sposobu i
terminu ich usunigcia, termin rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

Protokoét przekazania / protokét odbioru koncowego podpisuja strony umowy / osoby upowaznione przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Protokoty sporzadza si¢ co najmniej w dwoch egzemplarzach, w jezyku
polskim.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego nie stanowi potwierdzenia przez
Zamawiajacego prawidtowosci i jakosci dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczego6lnosci nie
wplywa na uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§13
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 13 umowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 20.

2. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 13 umowy ustala si¢ na
KWOLE ittt it PLN (stownie: .........coviiiiiiiiiiiiinine, ).
3. Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamoéwienia, o ktorym mowa w § 1
ust. 2 pkt 1 - 13 umowy, tacznie z podatkiem VAT wynosi .............. PLN (stownie:.. )
4. Szczegodtowe zestawienie poszczegolnych sktadnikow wynagrodzenia za przedmiot zamowienia przedstaw1a
si¢ nastepujaco:
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Tlos¢ Wartos$¢ netto
[PLN]
1. Opracowanie mapy do celow projektowych kpl 1
2. Wykonanie projektéw podziatu dziatek projekt 5
Cena za jeden projekt podziatu - ............... PLN netto podzialu
Projekt koncepcyjny kpl 1
Prace geologiczne wraz z dokumentacja geotechniczna kpl
Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach kpl 1
zgody na realizacj¢  przedsigwzigcia, w  tym
przygotowanie wszelkich niezbednych materiatéow do jej
uzyskania
6. Operat ~ wodnoprawny  wraz z pozwoleniem kpl 1
wodnoprawnym
7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu i projekt kpl 1
docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem
8. Projekt budowlany (cz¢$¢ drogowa wraz z pozostalymi kpl 1
branzami) wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
decyzjami administracyjnymi i warunkami technicznymi
wymaganymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
9. Uzyskanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji kpl 1
drogowej (ZRID), w tym przygotowanie wszelkich
niezbednych materiatdw do jej uzyskania, lacznie z
materiatami do wskazan lokalizacyjnych — opinie do
whniosku ZRID
10. | 1) Projekt wykonawczy (cze$¢ drogowa wraz z kpl 1
pozostatymi branzami)
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych
3) Kosztorysy inwestorskie
4) Przedmiary robot
11. | Dokumentacja projektowa do wszczgcia postgpowania / kpl 1
postegpowan o udzielenie zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane
12. Analiza skutkow ekonomicznych planowanego kpl 1
przedsiewzigcia
13. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i kpl 1

ochrony zdrowia, ochrony s$rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie
odrebnych przepisow
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Wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 3 obejmuje zaplate wynagrodzenia za wykonanie
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy objetych umowa.

W wynagrodzeniu ryczattowym zostaly uwzglgdnione m. in. koszty:

sporzadzenia wnioskow o wydanie warunkow technicznych i uzyskania uzgodnien i opinii zewngtrznych,
uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

pozyskania materiatéw i danych wyjsciowych niezbednych do projektowania,

wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji w przypadku ich wymagalnosci przez gestorow sieci i
uzbrojenia,

udzialu Wykonawcy w naradach u Zamawiajacego,

przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do dokumentacji
projektowej przez Wykonawce i wszystkich projektantéw — autorow dokumentacji projektowej,
zobowiazanie Wykonawcy i wszystkich projektantow — autoréw dokumentacji projektowej do
niewykonywania swoich praw osobistych.

Wynagrodzenie za wykonanie projektow podziatu dziatek bedzie ptatne za faktyczng ilo§é projektow

podziatu przy uwzglednieniu ceny za jeden projekt podziatu - .............. PLN netto.
Wynagrodzenie Wykonawcy za nadzor autorski o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 14 umowy ustala si¢ na
kwotg netto .............. o B (2 (0307 1 <N ). W

wynagrodzeniu uwzgledniono dwadzie$cia pobytéw projektantdéw na budowie. Wynagrodzenie bedzie
przystugiwato Wykonawcy wylacznie w przypadku realizacji robot budowlanych objetych dokumentacja
projektows i $wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego przez Wykonawce.

Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za nadzor autorski, o ktorym mowa w § 1 ust. 2

pkt 14 umowy, tacznie z podatkiem VAT wynosi .............. PLN (stownie: .................. ).
Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego ustala si¢ na kwotg
netto ............ PLN (stownie: .......c.ooeviiiiiiiiiiiiienns ).

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za nadzor autorski bgdzie uzalezniona od faktycznej iloéci pobytow
projektantow na budowie. Wykonawca sporzadzi zestawienie ilo$ci pobytow na budowie. Ilo$¢ pobytow
na budowie bedzie potwierdzana przez osobe wskazang przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze ilo§¢ pobytow projektantdow na budowie nie przekroczy dwadzie$cia. Minimalna ilo$¢
pobytow projektantow na budowie wyniesie jeden.

Wynagrodzenie Wykonawcy za dwukrotng aktualizacje kosztorysow inwestorskich o ktorej mowa w § 1
ust. 2 pkt 15 umowy ustala si¢ na kwote netto ... PLN  (stownie:
....................................................... ).  Wynagrodzenie bedzie przystugiwato Wykonawcy
wylacznie w przypadku zlecenia Wykonawcy aktualizacji kosztorysow inwestorskich.

Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za aktualizacje kosztoryséw inwestorskich, 0

ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 15 umowy, tacznie z podatkiem VAT wynosi .............. PLN (stownie:
.................. ).

Wynagrodzenie Wykonawcy za jednokrotng aktualizacje kosztorysow inwestorskich ustala si¢ na kwote
netto ............ PLN (stownie: .......cooeviiiiiiiiiiiiinns ).

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za aktualizacje kosztoryséw inwestorskich bedzie uzalezniona od
faktycznej ilosci aktualizacji.

Strony ustalaja maksymalnie dwukrotng aktualizacj¢ kosztoryséw inwestorskich.

Na dzien podpisania umowy stawka podatku VAT dla nadzoru autorskiego i aktualizacji kosztorysow
inwestorskich wynosi ....... %.

Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca uzyska i przygotuje niezb¢dne materialy do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz uzyska decyzje $rodowiskowa tylko w przypadku jej wymagalnosci.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne tylko w przypadku realizacji tego zakresu zamowienia.
Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji cen za opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
oraz aktualizacj¢ kosztorysow inwestorskich.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacj¢ ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za jeden pobyt na
budowie). Waloryzacja bedzie odbywata si¢ w oparciu o ,,Roczny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego” (wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i
jezeli bedzie on wyzszy niz 104,00. Waloryzacja nastapi od nastgpnego miesigca po publikacji wskaznika
przez GUS. Wzrost ceny nastapi o wzrost wskaznika powyzej 104,00 i przy podstawie ceny w poprzednim
roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastapi¢c w 2022 r. jezeli roczny wskaznik cen towarow i ushug
konsumpcyjnych w stosunku do roku 2021 bedzie wyzszy niz 104,00.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana begdzie przelewem bankowym z rachunku bankowego
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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§14

Faktury, warunki platnosci
Strony ustalaja, iz ptatnosci za wykonanie przedmiotu zamoéwienia o ktérym mowa w § 1 umowy beda
realizowane na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy, za przedmiot zamowienia bedzie
platne w nastepujacy sposob:
po wykonaniu projektu koncepcyjnego i jego odbiorze przez Zamawiajacego — do wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w§ 13 ust. 2 umowy, tj. do kwoty .......... PLN netto (stownie:

po wykonaniu projektu budowlanego i zlozeniu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej — do 60 % wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w 13 ust. 2 umowy, tj. do

kwoty ............ PLN netto (sfownie: .............ocoiiiiii ),
za zrealizowanie pozostatych elementéw zamowienia o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 —13 umowy i ich
odbiorze przez Zamawiajacego - do kwoty ............ PLN netto (Sfownie: ..........ccovevvviininiiininnnn. )

z zastrzezeniem § 13 ust. 7 i § 13 ust. 20 umowy.

Podstawa do wystawienia faktur bedg odpowiednio:

protokot odbioru koncepcji,

potwierdzenie Starostwa Powiatowego w Kartuzach o ztozenia projektu budowlanego i wniosku o wydanie
decyzji ZRID;

protokoét odbioru koncowego.

Podstawa do wystawienia faktury i ptatnosci wynagrodzenie za nadzoér autorski, o ktorym mowa w § 13
ust. 8 umowy, bedzie zestawienie ilosci pobytow na budowie. Podstawa do wystawienia faktury i ptatnosci
wynagrodzenie za aktualizacje kosztorysow inwestorskich, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 umowy bedzie
protokot odbioru.

Do kwot netto Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego tacznie z
protokotem odbioru Kkoncepcji / potwierdzeniem ze Starostwa / protokotem odbioru koncowego /
zestawieniem iloéci pobytow na budowie / protokotem odbioru.

Za dat¢ dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54;

Platnik / Odbiorca: Urzad Gminy w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

W przypadku realizacji zamowienia w podwykonawstwie, Wykonawca do faktury musi dotaczy¢ pisemne
oswiadczenia kazdego z Podwykonawcow o:

uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich naleznosci wobec Podwykonawcy

lub

czg¢$ciowym uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci wobec Podwykonawcy i kwocie pozostajacej do
zaptaty

lub

wysokosci catosci wynagrodzenia naleznego do uregulowania bezposrednio przez Zamawiajgcego.
Oswiadczenie Podwykonawcy o ktdrym mowa w ust. 9 winno zawierac:

nazwe 1 dane adresowe Podwykonawcy,

rodzaj prac realizowanych przez Podwykonawce,

nr umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca, dat¢ zawarcia umowy,

informacje¢ o kwocie otrzymanej od Wykonawcy,

informacje¢ o kwocie pozostajacej do zaptaty przez Wykonawce badz wysokosci kwoty, ktéra ma zostaé
zaptacona bezposrednio przez Zamawiajacego (w przypadku gdy Wykonawca czgsciowo uregulowat
zobowigzania wobec Podwykonawcy lub calkowicie nie uregulowat zobowigzan wobec Podwykonawcy);
informacje o pracach za jakie zostato wyptacone wynagrodzenie oraz okresie wykonywania prac,
informacje¢ o fakturze wystawionej dla Wykonawcy (nr faktury, data wystawienia, kwota faktury netto i
brutto).

Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz PodwykonawcOw zostanie potrgcone z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy jezeli na 2 dni robocze przed uptywem terminu o ktorym mowa w ust. 6 do
Zamawiajacego nie wplynie pisemne o$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy fakture jesli ten przedstawi Zamawiajagcemu os$wiadczenia
Podwykonawcow o rozliczeniu si¢ Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane ustugi z zastrzezeniem
ust. 9 i ust. 11.

Postanowienia § 14 umowy dotyczace realizacji zamdwienia w podwykonawstwie stosuje si¢ odpowiednio
w odniesieniu do Dalszych Podwykonawcow.
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Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz.
U.z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca ma prawo do wysytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przesytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow, o ktérych mowa w ustawie wskazanej w ust. 14,
kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajacego.

Faktura winna zawiera¢ oznaczenia i kody GTU o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Finansow,
Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pazdziernika 2019 r. w sprawie szczegétowego zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2019 r., poz.
1988 z pézn. zm.), a dla towardow i ustlug wymienionych w zalaczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z p6zn. zm.) — wladciwy
symbol PKWiU.”

§15

Autorskie prawa majatkowe
Wykonawca zobowiazuje sie, ze przy tworzeniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie zostang naruszone prawa autorskie osob trzecich oraz ze Wykonawcy
przyshuguja wszystkie prawa do przedmiotu umowy.
Uznaje si¢, ze z chwilg zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za dokumentacj¢ projektowo -
kosztorysowa okreslona w § 1 umowy, zostang przeniesione bez dodatkowego wynagrodzenia na
Zamawiajacego autorskic prawa majatkowe i prawa zalezne do wykonanego dzieta oraz wiasnosé
no$nikow, na ktorych dzieto si¢ znajduje, przystugujace Wykonawcey i wszystkim projektantom — autorom
biorgcym udziat w opracowaniu dokumentacji projektowo — kosztorysowej.
Wykonawca i wszyscy projektanci — autorzy biorgcy udziat w opracowaniu dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zobowigzujg si¢ do niewykonywania swoich praw osobistych.
Zamawiajacemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania
catosci lub poszczegdlnych elementéw wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
nastgpujacych polach eksploatacji:
przetwarzania opracowan projektowych w celu realizacji inwestycji;
utrwalania i zwielokrotniania tre$ci - wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy dokumentacji, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;
przekazywania opracowan projektowych wykonawcom bioragcym udzial w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na roboty budowlane
dla budowy obiektow objetych dokumentacjg projektowa;
powierzenia robot budowlanych wedlug opracowan projektowych stanowigcych przedmiot umowy
wybranemu w innym postepowaniu wykonawcy robot;
udzielenia innemu podmiotowi zamoéwienia celem pemienia nadzoru autorskiego podczas prowadzenia
rob6t budowlanych,
wykonywania praw autorskich zaleznych: modyfikacji, przerobek, adaptacji opracowan projektowych,
wprowadzania zmian do dokumentacji projektowo — kosztorysowej przez inne podmioty;
jednokrotnego wykorzystania podczas budowy wszystkich obiektow oraz towarzyszacej im infrastruktury
naziemnej i podziemnej obj¢tych projektem,
wykorzystania opracowan projektowych w celu promocji przedsigwzigcia oraz pozyskania Srodkow
finansowych na jego realizacje;
udzielenia odrgbnego zamowienia innemu podmiotowi celem sporzadzenia koreferatu do opracowan
projektowych;
w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono przedmiot zamoéwienia -
wprowadzanie do obrotu;
w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamoéwienia w sposob inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a takze publiczne udostgpnianie dokumentacji w
taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wykorzystania i udostgpnienia innym podmiotom dokumentacji projektowej, jako materialow wyjsciowych
do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy / rozbudowy / przebudowy /
remontu kanalizacji sanitarnej, wodociagow, drog, oswietlenia oraz pozostatej infrastruktury naziemnej i
podziemne;.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada pisemng zgode od wszystkich projektantdw bioracych udziat w
opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przeniesienie na Zamawiajacego petni praw
autorskich majatkowych 1 pisemna zgod¢ na wykorzystania catosci lub poszczegdlnych elementow
wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4.
Lista projektantéw — autoréw, pisemne o$wiadczenia / zgody dotyczace autorskich praw majatkowych oraz
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zobowigzania dotyczace niewykonywania praw osobistych Wykonawca i wszyscy projektanci przekaza
Zamawiajacemu wraz z przekazaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji
projektowo — kosztorysowej na rzecz osOb trzecich bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej zgody
Wykonawcy. Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe¢ trzecia z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiajacego, z tytutu autorskich praw osobistych lub majatkowych, Wykonawca pokryje wszelkie
koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.

Korzystanie z materiatdéw zrodtowych dostarczonych przez Zamawiajacego w innym celu niz objety
zamowieniem wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw autorskich majatkowych wskazanych w
ust. 2 — 3 Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym okreSlonym w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy.

Powyzsze ustalenia nie naruszaja uprawnien Wykonawcy i projektantdow wynikajacych z praw autorskich
osobistych.

Zamawiajacy nie moze zbywac opracowan projektowych ani ich czgéci oraz nie moze usuwaé oznaczen
okreslajacych ich autora.

Dane i informacje uzyskane przez Wykonawce od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem umowy, nie
bedace danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z p6zn. zm.) sa poufne i nie moga
by¢ przez Wykonawce upublicznianie lub udostepniane osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

§16

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady zmniejszajace wartos¢
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku,
gdy w dokumentacji projektowo - kosztorysowej wystapig wady powodujace ograniczenie w realizacji
celow, dla ktorych przedmiot ten miat by¢ przeznaczony.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowo — kosztorysowej
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiagcych w przedmiocie w chwili odbioru.
Okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektow0 — kosztorysowa wynosi ........... miesiecy.
Bieg terminu bedzie liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez strony umowy.
Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, takze po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§17
Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 14 dni od
daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad,
uwzgledniajac mozliwosci techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

§18
Usuniecie wad

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow. Jezeli
koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie usuni¢cia wad, uwaza si¢
ze wady nie nadajg si¢ do usuniecia.
Wykonawca usunie wad¢ niezwlocznie, ale nie pézniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia. W szczegdlnych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przesunigcie tego
terminu.
Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po pisemnym
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zwrdoci w takim przypadku Zamawiajacemu kwote netto, jaka zaptacit osobie
trzeciej bez prawa kwestionowania jej wysokosci. Zwrot kwoty nastapi na podstawie wystawionej na rzecz
Wykonawcy noty ksiggowej. Zlecenie usunigcia wad osobie trzeciej moze nastapi¢ bez koniecznos$ci
uzyskania upowaznienia sadu.
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Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19
Gwarancja

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na dostarczona dokumentacj¢ projektowa na okres
do dnia skutecznego zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakofczeniu robot
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j, ale nie dtuzej niz do 31
grudnia 2026 r. Bieg terminu rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokolu odbioru koncowego przez
strony umowy.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............... PLN (stownie:
........................... ), stanowigce 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 3 umowy.
Zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 zostato wniesione w formie ................cooeiiiiiiiiiiiiininnn,
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przepisami ustawy prawo
zamowien publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o ktdrej mowa w ust. 1. bedzie stanowito
zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamdéwienia. Kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
stanowita 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy po nalezytym wykonaniu zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia w wysokosci 70%

zabezpieczenia, czyli kwota ............ PLN - w terminie 30 dni po zakonczeniu czynnosci odbioru
koncowego;

Cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN - w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi
za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w calosci na rzecz Zamawiajacego w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn o ktdérych mowa w § 22 ust. 1 umowy, niezaleznie od obowiazku zaptaty
kary umownej przewidzianej w § 24 ust. 2 pkt 4 umowy.

Wynagrodzenie pozostajace do zaplaty na rzecz Podwykonawcoéw / Dalszych Podwykonawcoéw moze
zosta¢ potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§21

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikajacych wprost
Z przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, Ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
w § 21 umowy.
Zmiana termindéw wskazanych w § 3 umowy:
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienia;
zZmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji i innych podmiotow o kompetencjach
zblizonych do organow administracji w szczegdlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli
gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie w szczegolnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;
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odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg, w tym odmowa udostepnienia przez wtascicieli
nieruchomosci do celdéw zamowienia;

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwos$cig
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce op6znienie.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty.

Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami:

odmienne od mozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przy dotozeniu nalezytej starannosci,
rozwigzania konstrukcyjne obiektow budowlanych, naziemnych i podziemnych, skutkujace niemozliwoscia
ich zaprojektowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektowa, skutkujgca koniecznos$cia zmiany zatozen projektowych okreslonych przez
Zamawiajacego,

konieczno$¢ usunigcia wad w umowie uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia, przepisami prawa lub koniecznosci dostosowania umowy do zmienionych
przepiséw prawa,

konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w umowie w przypadku niemoznosci usunigcia sprzecznosci przy
pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa,

ograniczenie lub rezygnacja z czgéci zakresu przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 4 mozliwa jest w
szczegdlnoSci zmiana zaprojektowania sposobu wykonania, materiatow i technologii, zmiana
wynagrodzenia jak rowniez zmiany zaprojektowania lokalizacji budowanych urzadzen. W przypadku ust. 4
pkt 5 nastgpi natomiast odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia umownego.

Zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
zamoOwienia jest mozliwa na osoby spetniajace warunki okre$lone przez Zamawiajgcego, a dla skutecznej
zmiany niezb¢dne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe.

Inne zmiany:

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajacego;

zmiana obowiazujacej stawki VAT,

zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku podatkowego
itp.;

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

zmiany zasad podlegania przez Wykonawce ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiana wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne placona przez Wykonawce
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, przy czym ci¢zar
dowodu tego wptywu spoczywa na Wykonawcy;

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego;

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania zamowienia  zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii projektowanych robot, jak rowniez zmiany lokalizacji
projektowanych wurzadzen, zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia lub odpowiednia zmiana
wynagrodzenia.

W przypadku okre§lonym w ust. 7 pkt 2 zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego w
czg$ci, jakiej dotycza te zmiany przepisow i bedzie polega¢ do doliczeniu nowej stawki VAT do
pozostajacego do rozliczenia wynagrodzenia netto.

W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 4 Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢, ze zmiany mialy
wplyw na koszt wykonania przez niego zaméwienia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunki dokonywania zmian:

inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
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uzasadnienie koniecznos$ci i wpltywu zmian na realizacj¢ zamdowienia,

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany (w przypadku gdy aneks
jest wymagany).

Nie stanowi zmiany umowy wymagajacej pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany:

zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

zmiana danych teleadresowych,

zmiana przedstawicieli Zamawiajacego lub Wykonawcy.

§22

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:
z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego;
podzleca catos¢ prac lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego;
kieruje do realizacji zamoOwienia inne 0soby niz wskazane w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji
Zamawiajacego;
doprowadzi do koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume¢ wicksza niz 5% wysokosci
wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie podwykonawcy;
nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej w terminie dtuzszym o
wigcej niz 7 dni w stosunku do terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu prac trwa dtuzej niz 14 dni;
zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru koncowego przekracza 7 dni w stosunku do
terminu o ktérym mowa w § 12 ust. 8 umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§23

Obowiazki odstepujacego od umowy
Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 22 ust. 2 umowy oraz w sytuacji kiedy
odstgpienie nastgpito z przyczyn za ktore odpowiada druga strona, jest obowigzany naprawié¢ drugiej
stronie spowodowang tym szkodg.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego do:
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych prac w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktoéra spowodowata
odstgpienie od umowy,
przekazania Zamawiajagcemu wykonanych prac.
W razie odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do:
dokonania odbioru wykonanych prac,
zaplaty naleznej czg¢éci wynagrodzenia.
Do odbioru prac stosuje si¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.

§24
Kary umowne

Strony ustanawiaja odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania. Ustalona
przez strony forma odszkodowania beda kary umowne. Kary umowne bgda naliczane na nizej opisanych
zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania projektu koncepcyjnego - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy
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rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomigdzy terminem realizacji okreslonym w § 3 ust. 2 umowy a
faktycznym terminem wykonania i przekazania projektu koncepcyjnego;

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej i
uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz przekazania (dostarczenia)
Zamawiajacemu dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej (ZRID) - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 13
ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem realizacji okreslonym w
§ 3 ust. 1 umowy a faktycznym terminem wykonania i przekazania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID);

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowo -
kosztorysowej - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 2
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem wyznaczonym na usunigcie
wad i usterek a faktycznym terminem ich usunigcia;

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktdrym mowa w § 13 ust. 2 umowy;

za brak listy projektantow — autoréw dokumentacji projektowej — w wysokosci 500,00 PLN;

za brak o$wiadczenia Wykonawcy i wszystkich projektantow — autorow dokumentacji projektowej w
zakresie przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do dokumentacji
projektowej — w wysokosci 1.000,00 PLN;

za brak zobowiazania Wykonawcy i wszystkich projektantow — autoréw dokumentacji projektowej do
niewykonywania swoich praw osobistych — w wysokosci 1.000,00 PLN;

za nieterminowe przedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo / aneksu do umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto naleznego
Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu przedtozenia;

za brak stawiennictwa na nadzor autorski jednej osoby, o ile Wykonawca co najmniej na jeden dzien
roboczy przed planowanym nadzorem autorskim nie poinformowal Zamawiajacego na pismie o braku
mozliwo$ci przybycia danej osoby w wyznaczonym terminie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 300,00 PLN za kazde zdarzenie (w przypadku prawa opcji);

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomigdzy terminem realizacji okreslonym w § 3 ust. 10 umowy a
faktycznym terminem wykonania i przekazania zaktualizowanych kosztorysow Zamawiajacemu (w
przypadku prawa opcji).

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z tytuldow przewidzianych w
niniejszej umowie wynosi 25 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy.
Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehlniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 4 dni robocze od dnia skutecznego dorgczenia wezwania do zaptaty.
W przypadku nie zaptacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 13. Zaptacenie lub
potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia prac oraz
wykonania pozostatych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy;

za zwloke w sprawdzeniu kompletnej dokumentacji projektowej - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zadaé od Zamawiajacego z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w §
13 ust. 2 umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 6 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy zachowuje
prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przez Wykonawcg.
Wykonawcy nie przystuguje kara umowna, jezeli odstapienie od umowy przez Zamawiajacego nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony nie bgda ponosity odpowiedzialnoséci za czgsciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ z umowy
spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site wyzsza jest zobowigzana do



12.

13.

14.

17

poinformowania na pi$mie drugiej strony o jej wystapieniu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotlywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu
trwania przeszkody spowodowane;j sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie
druga strong o podjeciu realizacji umowy.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien i jest wymagalna od dnia nastgpnego
po uplywie terminu jej zaplaty.

Kary umowne zastrzezone na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy nie bgda
potracane z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnoSci w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywal jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono kare, nastgpito w
okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jezeli w toku realizacji inwestycji w oparciu o dokumentacje projektowa, przekazang Zamawiajacemu w
trybie okre$lonym w § 11 i § 12 umowy, wystapia wady i braki w dokumentacji projektowej, Wykonawca
moze ponies¢ skutki finansowe wynikle z konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
spowodowanych tymi wadami i brakami.

§25
Rozstrzyganie sporéw
Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania jakichkolwiek
spordéw dotyczacych realizacji zamowienia i umowy, ktére moga powsta¢ pomigdzy nimi.
W przypadku nie osiagniecia polubownego rozwigzania sporu kazda ze stron moze przedstawi¢ spor do
rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26
Postanowienia koncowe
Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie. O wszelkiej zmianie
podanych adresow, strony zobowigzane sg powiadamiaé na piSmie pod rygorem, ze korespondencja
wystana na dotychczasowy adres uznana bgdzie za dorgczong.
Koordynatorem obowiazkoéw umownych ze strony ZamawiajgCego JESt .......cuuvvrverieririrenisesieeieereenrenne e ,

tel ... ce-mail Lo
Koordynatorem obowigzkoéw umownych ze strony WYKonawcy JESt ......cccccvevirierieniieniieneeiesie e ,
tel ... ce-mail Lo

Cesja wierzytelnoSci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem obrotu
pomiedzy podmiotami trzecimi bez zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
Budowlanego, ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, Prawa zaméwien publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

§27
Ilos¢ egzemplarzy umowy
Umowg sporzadzono w.................. jednobrzmigcych egzemplarzach, ktore otrzymuja:
1) egz. Zamawiajacy,

......... egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



