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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
LOKALIZACJA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) na budowe chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy
drodze Przyjazn — Skrzeszewo.

Istniejace uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, odwodnienie powierzchniowe (rowy), sie¢
teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa.

Podglad aktualnej sieci uzbrojenia terenu jest dostgpny na stronie internetowe;j:
https://zukowo.e-mapa.net/ zaktadka powiat kartuski, uzbrojenie terenu

Dziatki o nr ewid. gruntow 337 (Skrzeszewo) i nr ewid. gruntéw 210 (Przyjazn) stanowig
wlasno$¢ Gminy Zukowo.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Zatozenia do projektowania:

Jednostronny chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od skrzyZzowania z ul.
Lakowag w Przyjazni do wysokosci ul. Stonecznej w Skrzeszewie; chodnik nalezy
zaprojektowa¢ w miar¢ mozliwosci w granicach pasa drogowego.

Chodnik (z dopuszczeniem ruchu rowerowego) o szerokosci 2,50 m z kostki betonowe;j
bezfazowej.

Dhugo$¢ projektowanego chodnika - ok. 2,5 km.

Zaprojektowac zjazdy do kazdej dzialki (takze niezabudowanej) oraz zjazdy publiczne.
Odwodnienie nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem istniejagcego systemu rowow
otwartych — zaprojektowanie brakujacych elementow odwodnienia. Uwzgledni¢ w
dokumentacji odtworzenie, poglebienie 1 oczyszczenie rowoOw.

Zaprojektowa¢ budowe / przebudowg / remont istniejagcego uzbrojenia — jezeli bedzie
taka konieczno$¢ 1 zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, opiniami gestorow sieci 1
urzadzen.

Zaprojektowa¢ normatywne oswietlenie drogowe z zastosowaniem LED-owych opraw
o$wietleniowych.

Zaprojektowac¢ nowy kanat technologiczny.

Zaprojektowac organizacj¢ ruchu na czas budowy.

Zaprojektowa¢ oznakowania pionowe i poziome wraz z wykonaniem projektu stalej
organizacji ruchu oraz zatwierdzeniem projektu w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach.

Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zamawiajacy
planuje realizowa¢ w latach 2022-2026. Zamawiajacy planuje dwadzieScia pobytéw
projektantow na budowie w ramach nadzoru autorskiego (minimalna ilo$¢ pobytow na
budowie — jeden).
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ZAKRES ZAMOWIENIA

Projekt koncepcyjny:

Projekt koncepcyjny powinien zawiera¢ co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubosc¢
warstw nawierzchni 1 podbudowy, sposob odwodnienia, rozwigzania dotyczace
przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wskazanie drzew
zakwalifikowanych do  wycinki, zagospodarowanie terenu, wstepny wykaz
nieruchomos$ci planowanych do przejgcia przez zamawiajgcego. Projekt koncepcyjny
nalezy wykona¢ co najmniej na mapach zasadniczych.

Projekt koncepcyjny — 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie pdf).

Termin wykonania projektu koncepcyjnego - do 20 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie do 14 dni liczac od dnia
otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko zamawiajacego (uwagi, zalecenia,
akceptacja rozwigzan itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na pismie. W przypadku
uwag zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncepcji, podajac wykonawcy przyczyny
odmowy odbioru. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i/lub uzupehienia
koncepcji w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, ale nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych. W przypadku, gdy zamawiajacy wniesie uwagi do koncepcji, a wykonawca
nie odniesie si¢ do wszystkich uwag w poprawionej koncepcji, Zamawiajacy moze
jeszcze raz wezwaé Wykonawce do poprawienia i/lub uzupetnienia koncepcji w
wyznaczonym terminie, ale nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Jezeli zdaniem
wykonawcy jakas uwaga, zalecenie zamawiajacego nie mogg by¢ uwzglednione np. ze
wzgledu na niezgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ztozenia stosownego uzasadnienia takiej sytuacji podczas przedktadania poprawione;j
koncepcji. Jezeli mimo dwukrotnej mozliwo$ci poprawiania i/lub uzupetnienia koncepcji
wykonawca w dalszym ciggu nie uwzgledni wszystkich uwag, zalecen zamawiajacego
lub nie uzasadni braku mozliwosci ich uwzglednienia, zamawiajacy uzna, ze projekt
koncepcyjny nie zostal zrealizowany w terminie 1 bedzie naliczal z tego tytulu kare
umowna.

Uzyskanie warunkéw technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych
kolizji) od gestorow mediow objetych projektowaniem.

Projekt budowlany:

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany we wszystkich niezbgdnych branzach i w
stopniu szczegotowosci umozliwiajacym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. budowy chodnika i wjazdow, odwodnienia,
o$wietlenia drogowego, usuni¢cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i
zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja powinna obejmowacé projekt  zieleni i
inwentaryzacje zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunigcia, projekt organizacji
ruchu na czas budowy, projekt stalej organizacji ruchu.

Projekt budowlany (wszystkie branze) — 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego:

Projekt wykonawczy (z podzialem na branze) winien by¢ opracowany W stopniu
szczegdtowosci umozliwiajagcym wykonanie robot.

Projekt wykonawczy powinien uszczegdtawia¢ rozwigzania projektu budowlanego, w
szczeg6lnosci w zakresie doboru materialdow, wymaganych wymiar6w i wymagan



a)
b)
c)
d)

€)
3)

2)

konstrukcyjno — jakosciowych. Projekt wykonawczy powinien obejmowaé wszelkie
obliczenia od ktorych wynikow zalezne sa przyjete rozwiazania projektowe, zatozenia
obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy 1 rysunki warsztatowe dla elementow
wymagajacych uszczegélowienia. W projekcie wykonawczym nalezy zawrzeé
rozwigzania dotyczace prowadzenia robot, przygotowania terenu pod budowe i
zagospodarowania terenu, w tym:

zdjecia i zabezpieczenia humusu,

zabezpieczenia drzew na czas budowy i ewentualnej wycinki drzew,

przebudowy lub rozbidrek uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi sieciami,

czasowej przebudowy istniejacych obiektow, ktore warunkuja prowadzenie robdt i
budowe projektowanej sieci,

organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy.

Projekt wykonawczy (wszystkie branze) — 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Mapa do celow projektowych:

Wykonawca sporzadzi mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w
zakresie niezbgdnym do realizacji zamowienia oraz uzgodni je zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami, do mapy nalezy dotaczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie musza by¢
widoczne granice i numery dziatek. W przypadku podziatéw geodezyjnych wykonawca
jest zobowigzany do opracowania map z projektowanym podzialem nieruchomosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinia geotechniczna:
Wykonawca we wilasnym zakresie wykona badania  geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni i gruntdéw podtoza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
1 prawidtowego wykonania projektu budowlanego.

Badania geologiczne gruntu — 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 3 kpl.
ptyt CD (pliki w formacie .pdf).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity -
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z zamawiajacym. W
specyfikacjach technicznych nalezy uwzgledni¢ realizacj¢ robot budowlanych etapami.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (wszystkie branze) — 6
kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf).

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami:

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot powinny by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przed wykonaniem kosztorysow wykonawca przedstawi zamawiajagcemu zalozenia
wyjsciowe do ww. kosztorysow W celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane W 2 egzemplarzach w wersji papierowej
+ 1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to takze uaktualnionych kosztorysow).
Przedmiary robot winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej.

Materialy, uzgodnienia i opinie niezb¢dne do wniosku o wydanie decyzji 0
zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej (ZRID):

Wykonawca przygotuje komplet materiatow niezbednych do wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), w tym min. wypisy z rejestru
gruntow  dla nieruchomosci objetych projektowanag inwestycja i wymienionych we
wniosku o wydanie ww. decyzji. Wykonawca przeprowadzi analiz¢ stanu wtadania.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie
wymagane przepisami prawa, niezbedne do uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. od:

Spétki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0. w Zukowie,

gestorow medidow zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycji,

inwestora,

Energa Operator (w tym uzgodnienie koncowe).

W przypadku uwag do materiatbw zatagczonych do wnioskéw i wystgpien przez
jednostki, ktore wydaja opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne
wykonawca ma obowigzek niezwlocznego poprawienia lub uzupelnienia materiatéw i
przekazanie skorygowanych materialow do wiasciwych jednostek. Na kazde wezwanie
wlasciwych w sprawie organéw administracji, wykonawca zobowigzany bedzie do
uzupelnienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku, w tym takze wniosku o
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Kopie
wnioskOw 1 materialow wraz z potwierdzeniem terminu przekazania wykonawca
przekaze zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaze
zamawiajagcemu oryginat decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbgedne materiaty 1 wuzyska decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia (W przypadku
wymagalnosci).

Wnhioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym zwigzana beda
kierowane do odpowiednich organéw po uprzedniej akceptacji zamawiajacego.
Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew / krzewow — wg potrzeby.

Z}lozenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID):

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiajacego ztozy wniosek o uzyskanie decyzji 0
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyska ww. decyzje.
Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbednymi dokumentami, zatgcznikami.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
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Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczecia postepowania / postepowan 0
udzielenie zamodowienia publicznego na roboty budowlane.

Analiza skutkéw ekonomicznych planowanego przedsiewziecia:

Wykonawca sporzadzi wykaz nieruchomosci, ktére w ramach realizacji zamdwienia
zostang wywlaszczone na rzecz Gminy Zukowo wraz z podaniem powierzchni
wywlaszczanych dziatek oraz opisem wszelkich nakltadow na nieruchomosciach
podlegajacych wywlaszczeniu: nasadzenia, ogrodzenia, obiekty matej architektury itp.
i dokumentacjg fotograficzng (tylko w wersji elektronicznej).

Wykaz nieruchomosci zostanie sporzadzony w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej i przekazany zamawiajgcemu podczas przekazania
dokumentacji projektowej.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych (prawo
opcji).

Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich (prawo opcji).

ZALOZENIA 1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA,
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa
budowlanego, ustawy o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie droég publicznych, prawa zaméwien publicznych oraz przepisami
wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamowienia
zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczacymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczacymi wyrobow
1 materiatlow stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczacymi szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, przepisami dotyczacymi metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa musi opisywac przedmiot zamowienia na roboty budowlane w
sposob jednoznaczny i wyczerpujacy oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 99 -
103 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.). Jedynie w przypadku, kiedy
nie mozna opisa¢ przedmiotu zamoéwienia w sposoOb wystarczajgco precyzyjny, mozna
uzywa¢ w dokumentacji projektowej konkretnych znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia materiatow / wyrobow, przy czym muszg takiemu wskazaniu towarzyszy¢
wyrazy ,Jlub réwnowazny”. Wykonawca jest zobowigzany do podania kryteriéw
(parametréw materialow / wyrobow), ktore pozwolg na ocene rownowazno$ci materiatow
| wyrobow. Zamawiajacy wymaga aby W rozwigzaniach projektowych stosowaé
materiaty budowlane spetniajgce wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z p6zn. zm.). Zamawiajacy
wymaga, aby zaprojektowane rozwigzania uwzglednialy dostepno$¢ drogi dla potrzeb
wszystkich uzytkownikéw, w tym dla oséb niepetnosprawnych:

obnizone krawezniki,

ptytki z guzkami przy przejsciach dla pieszych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia z zamawiajagcym projektowanych
rozwigzan technologicznych i materialowych.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z p6zn. zm.) oraz warunkami technicznymi, jakie zostang wydane na etapie
prac projektowych.

Dokumentacja bedzie miedzybranzowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stluzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane os$wiadczenia,
potwierdzenia, sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z
przepisdOw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepisOw, a takze spis opracowan dokumentacji skladajacych si¢ na komplet
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien wskaza¢ koordynatora, ktory bedzie odpowiedzialny za koordynacje
wszystkich prac, kontakty z zamawiajacym itp. podczas realizacji zamowienia.
Zamawiajagcy upowazni wykonawcg do wystepowania w jego imieniu o warunki
techniczne, niezbg¢dne opinie, decyzje, odpisy z Ksigg Wieczystych, wypisy i wyrysy z
ewidencji gruntdow oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty
uzyskania wszystkich uzgodnien i decyzji, wypisOw 1 wyrysOw oraz warunkoéw
technicznych ponosi wykonawca). Wykonawca uzgodni projekt na wlasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Kartuzach).

Wszelkie koszty uzgodnien, opinii, sprawdzen oraz oplaty administracyjne itp. obciazaja
wykonawce.

Wszelkie inne materialy i dane wyj$ciowe do projektowania (nie wymienione i nie
opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia) niezbgdne dla
wykonania przedmiotu zamédwienia wykonawca uzyska wlasnym staraniem i1 kosztem.
Wskazane jest aby przed zlozeniem oferty wykonawca uzyskal niezbedne informacje
dotyczace:

terenu objetego zamoOwieniem, jego uksztattowania oraz warunkow gruntowych,
istniejacych obiektow,

uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne 1 naziemne.

Wykonawca winien dokona¢ rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie moga wptynaé na wykonanie zamowienia.

Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na ktdre inwestycja bedzie wywierala
wptyw w trakcie budowy 1 uwzgledni w dokumentacji projektowej koniecznos$¢
rozbiorki, przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia ww.  obiektow. Wykonawca
zaprojektuje drogi w taki sposob, by budowa objetych dokumentacja obiektow nie byta w
zadnym stopniu utrudniona lub wigzata si¢ z nadmiernymi kosztami.

Wykonawca sporzadzi mape sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych w
zakresie niezb¢dnym do realizacji zamowienia oraz uzgodni ja zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celéw projektowych powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami. Do mapy nalezy dolaczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen 1 symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie muszg by¢
widoczne granice 1 numery dziatek.

Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne - w przypadku nieruchomosci, dla
ktorych w procesie inwestycyjnym tytul prawny potwierdzajacy prawo do
dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane stanowi decyzja administracyjna
wydawana przez wlasciwego zarzadce nieruchomosci.

Wykonawca uzyska informacje i dane o nieruchomosciach zawarte w Ksiggach
Wieczystych, dokumentach ewidencyjnych i geodezyjnych oraz innych dokumentach
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(ewidencja ludnosci, KRS itd.). Analiza stanu wiadania musi obja¢ wszystkie dziatki
stanowigce teren budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane.

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu komplet aktualnych odpisow z Ksiag
Wieczystych, wypiséw 1 wyrysow z ewidencji gruntow dla dziatek objetych
przedmiotowa inwestycja oraz dzialek sgsiadujacych na ktére bedzie oddziatywata
inwestycja.

Na kazdym etapie realizacji zamoéwienia wykonawca bedzie zobowigzany informowac i
konsultowa¢ z zamawiajacym problemy 1 potencjalne utrudnienia, ktére moga
uniemozliwi¢ pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci oraz zaproponowac
rozwigzanie problemu.

Wykonawca uzyska prawa (na piSmie) do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przekazania zamawiajacemu
informacji o zgloszeniu przez wilascicieli lub uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci  oczekiwan / zadan dotyczacych wyrazenia zgody na udostgpnienie
nieruchomosci, kategorycznej odmowy udostepnienia terenu badz informacji o
nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci.

Wykonawca nie moze samodzielnie i bez akceptacji zamawiajacego podejmowac decyzji
odnos$nie warunkéw stawianych przez wilasciciela / uzytkownika wieczystego
nieruchomosci.

Wykonawca po uzyskaniu dokumentdéw potwierdzajacych prawo do terenu przedstawi je
zamawiajgcemu aby ten mogt zlozy¢ oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Badania geologiczne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
specyfika terenu i pod projektowane rozwigzania. W wynikach badan nalezy okresli¢
stopien agresywnosci wod gruntowych w stosunku do materiatow budowlanych, ktore
wykonawca bedzie stosowal w projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa opisujaca przedmiot zamoOwienia na
wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) a w przypadku
zmiany — z aktualnym rozporzadzeniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedzie
zobowigzany do ustalenia z zamawiajacym zasad sporzadzenia Ww. dokumentow, w tym
sposobu opisu robot, scalania, rozliczania robot itp.

Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z przedmiotowa inwestycja musza zostaé
wyniesione poza strefe robot na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Wyniesienie
punktéow nalezy uwzgledni¢ w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu.

Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacej infrastruktury technicznej winny
uwzglednia¢ uzasadnione wymogi poszczegdlnych gestoréw sieci 1 urzadzen.

Kazdy projekt branzowy musi posiada¢ komplet odrgbnych uzgodnien z wiasciwymi
gestorami sieci 1 urzadzen oraz uzgodnien migdzybranzowych, w tym takze uzgodnien
mig¢dzybranzowych projektantow.
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Wykonawca ma obowiazek zapewnienia zespolu projektowego oraz zespolu do
sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca musi zapewni¢ zespol
weryfikacyjny (sprawdzajacy) we wszystkich branzach, jakie bedzie obejmowala
dokumentacja projektowa.

Wykonawca do projektu budowlanego musi dolaczy¢ oswiadczenia projektantow
I sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa do wszczecia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane. Dokumentacja nie bgdzie zawierala
danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca wykona dokumentacje w wersji
papierowej — 1 egz. + legz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD).

W przypadku kiedy opracowanie dokumentacji wodnoprawnej lub jej czg$ci oraz
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie wymagato udzialu osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia hydrologiczne to wykonawca zapewni udzial takiej osoby
podczas realizacji zamowienia. Wykonawcy nie begdzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu opracowania dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Wykonawca na etapie prowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
zwigzanego w wylonieniem wykonawcy robot budowlanych zobowigzany bedzie do
nieodptatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji, przyjetych w
dokumentacji rozwigzan projektowych, sporzadzonych przedmiardw, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupelien do opracowanej i przekazanej
zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.

W przypadku konieczno$ci lub zamiaru dokonania nieistotnego odstgpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw w  trakcie realizacji robot
budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowigzany bedzie do
dokonania kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczacych odstgpienia.

Jeden egzemplarz projektu budowalnego (tzw. egzemplarz inwestorski) wykonawca
przekaze zamawiajgcemu jako niepotaczony trwale 1 zawierajacy oryginaly wszystkich
uzyskanych warunkow technicznych, uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii. Pozostate
egzemplarze dokumentacji muszg zawiera¢ barwne kserokopie warunkow technicznych,
uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii.

Dokumentacj¢ w wersji elektronicznej (zarchiwizowang na ptytach CD) nalezy wykonac
W postaci skompresowanych plikow, przy czym catkowita pojemno$¢ pojedynczych
plikow w formacie .pdf nie powinna przekracza¢ 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy,
rysunki w catosci (bez krojenia na cze$ci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod
wzgledem objetosci (MB). Oprocz tego wykonawca przekaze zamawiajagcemu kompletng
dokumentacj¢ projektowa zarchiwizowana na ptytach CD (2 komplety) w plikach w
formatach zrodtowych.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersja
dokumentacji w formie papierowe;j.
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NADZOR AUTORSKI (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji w zakresie $wiadczenia
ustlugi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych w zakresie
zgodnym z ponizszym opisem.

Sprawowanie nadzoru autorskiego begdzie uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania
inwestycyjnego przez Gmine Zukowo. Planowany czas rozpoczecia pelnienia nadzoru
autorskiego — 2022 / 2023 r. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji
projektowej planuje wykona¢ si¢ w latach 2022-2026.

Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w okresie 1 wedlug
potrzeb wynikajacych z realizacji robot oraz na kazde wezwanie zamawiajgcego
dokonane telefonicznie, drogg elektroniczng - z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni.
W przypadkach nagtych, niecierpigcych zwloki, w szczego6lnosci gdy bezpieczenstwo
prowadzenia robot budowlanych moze by¢ zagrozone albo zamawiajacy moze ponies¢
straty, osoba / osoby pelnigce nadzor autorski stawig si¢ niezwlocznie na terenie budowy,
na wezwanie zamawiajacego.

Planowana ilo$¢ pobytéw na budowie wynosi dwadziescia podczas realizacji robot
budowlanych objetych dokumentacja projektowa (minimum — jeden pobyt).

Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy na realizacj¢ robot
budowlanych az do ich odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powierzenia wykonywania czynno$ci wynikajacych
z nadzoru autorskiego wytacznie autorom dokumentacji projektowej. Zmiana osdb
sprawujacych nadzor autorski musi by¢ uzasadniona przez wykonawce 1 bedzie
wymagata akceptacji zamawiajacego. Zamawiajacy moze zaakceptowa¢ zmiany osOb
pod warunkiem jezeli ich kwalifikacje, uprawnienia beda rowne lub wyzsze od
kwalifikacji, uprawnien o0sob wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkOw zamowienia.

Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza si¢ pobyt jednego projektanta na terenie
budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez zamawiajacego, w jednym dniu bez
wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby, odnotowany w dzienniku budowy
ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiajacego 1 potwierdzony przez
zamawiajacego.

Wykonawca bedzie sprawowal nadzor autorski w zakresie obejmujacym w szczegolnosci
i w terminach ustalonych przez strony:

stwierdzanie, w toku wykonywania robdot budowlanych, zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi;

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektu wykonawczego
I ewentualne uzupehlienie szczegétow dokumentacji  projektowej, uzupelnianie
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie, na wniosek zamawiajgcego lub wykonawcy robot budowlanych, mozliwosci
wprowadzenia  rozwigzan  zamiennych ~w  stosunku do  przewidzianych
w dokumentacji projektowej;

przedstawianie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
wykorzystanie stalo si¢ nieekonomiczne, nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie
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zwiekszy w istotny sposob kosztow robot budowlanych z zastrzezeniem, ze kazde z
rozwigzan musi zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajacego;

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji O
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID);

w przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego zastosowania materiatlow i1 urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowe] -
kontrolowanie parametréw tych materiatow i1 urzadzen;

udzial (na kazde wezwanic zamawiajgcego) W komisjach, naradach roboczych,
spotkaniach organizowanych przez zamawiajacego;

uczestnictwo w odbiorach cze$ciowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze koncowym
zadania inwestycyjnego w przypadku takiej koniecznosci;

udzial w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnos$ci uzytkowych catego zadania inwestycyjnego.

Jezeli bez wiedzy projektanta W toku wykonywania robot zostana dokonane istotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), to projektant bedzie zwolniony z
obowiazku:

wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

podpisania kierownikowi budowy o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID), przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych beda dokumentowane przez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zastepuja,

wpisy do dziennika budowy,

protokoty lub notatki stluzbowe podpisywane przez strony i1 zalaczane do dziennika
budowy.

Wykonawca ma prawo kontrolowa¢ budowg¢ bez wezwania zamawiajacego i dokonywaé
wpisdOw w dzienniku budowy. Za takie pobyty na budowie nie bedzie przystugiwato
wykonawcy wynagrodzenie od zamawiajacego.

Zlecenie bedzie wykonywane poza siedzibg lub miejscem prowadzenia dziatalnosci
zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za
jeden pobyt na budowie). Waloryzacja bedzie odbywata si¢ w oparciu o ,,Roczny
wskaznik cen towarow i1 ustug konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego”
(wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i jezeli bedzie on wyzszy niz 104,00.
Waloryzacja moze nastgpi¢ od nast¢gpnego miesigca po publikacji wskaznika przez GUS
— na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastapi o wzrost wskaznika powyzej
104,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastgpi¢
w 2022 r. jezeli roczny wskaznik cen towardow i ustug konsumpcyjnych w stosunku do
roku 2021 bedzie wyzszy niz 104,00.

Podstawg do realizacji nadzoru autorskiego bedzie odrgbna umowa lub aneks do umowy,
ktora zostanie zawarta w wyniku niniejszego postgpowania. Realizacja nadzoru
autorskiego bedzie odbywata si¢ na zasadach opisanych w niniejszym postgpowaniu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poinformowania zamawiajagcego na pismie z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku mozliwosci stawiennictwa
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wskazanej osoby na nadzor autorski. Uzasadnieniem nieobecno$ci moga by¢ wytacznie
przyczyny niezalezne od wykonawcy.

Kwota przedstawiona przez wykonawce w ofercie przetargowej musi obejmowac
wszelkie koszty zwigzane z realizacja nadzoru autorskiego.

AKTUALIZACJA KOSZTORYSOW INWESTORSKICH (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji | zlecenia wykonawcy
wykonania aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w zakresie zgodnym z ponizszym
opisem.

Zlecenie aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie:

uzaleznione od mozliwo$ci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty
budowlane przez Gming Zukowo,

niezbedne do przygotowania postgpowania o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, tj. konieczno$¢ aktualizacji bedzie wynikata z obowigzujacych w tym
czasie przepisow.

Aktualizacja kosztorysow inwestorskich nastgpi na pisemne zlecenie zamawiajacego 1 w
okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego.
Wykonawca wykona aktualizacj¢ kosztorysow inwestorskich w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zlecenia.

Aktualizacja bedzie dotyczyla wszystkich lub wybranych przez zamawiajacego
kosztoryséw inwestorskich. W przypadku aktualizacji wybranych kosztoryséw
inwestorskich wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone.
Zamawiajacy przewiduje maksymalnie dwukrotng aktualizacje wszystkich kosztorysow
inwestorskich.

Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zosta¢ opracowane W 2 egzemplarzach w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizacj¢ kosztorysow
inwestorskich.

Podstawg do wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie odrgbna umowa
lub aneks do umowy, ktore zostang zawarte w wyniku niniejszego postgpowania.

PODWYKONAWCY

Wykonywanie ustug w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Zasady realizacji zamodwienia z udzialem podwykonawcoOw zostaly opisane w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Ogoélne warunki umowy.

VIill. SPOTKANIA ROBOCZE

1.

Zamawiajacy oraz wykonawca mogg od siebie wzajemnie zada¢ udziatu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omoéwienia prac do wykonania albo innych spraw
sygnalizujacych ewentualne nieprawidtowosci badz zagrozenia.

Z kazdego spotkania zostanie sporzadzony protokol, ktorego kopi¢ otrzymaja wszystkie
osoby obecne na spotkaniu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie o dziataniach, ktore
nalezy podja¢ w zwigzku z realizacja zamowienia.
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IX. GWARANCJA | REKOJMIA

1.

Wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarancji jakosci na dostarczong dokumentacje
projektowo — kosztorysowa na okres do dnia skutecznego zawiadomienia wlasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robdt budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ale nie dluzej niz do 31 grudnia
2026 r. Bieg terminu rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres rckojmi na wykonang dokumentacje  projektowg bedzie nie krotszy niz
36 _miesi¢ecy. Wykonawca poda dtugos¢ okresu rekojmi w formularzu ofertowym —
Zalacznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu bedzie liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

ODBIORY

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Wykonawca wraz z dokumentacja sktada
protokét zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, oferta, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Opracowania projektowe winny zawiera¢é o$wiadczenie o dokonaniu uzgodnien
migdzybranzowych projektoéw wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantow
branzowych. Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca
ztozy dodatkowo pisemne o$wiadczenie (zgodnie z trescig art. 20 ustawy Prawo
budowlane) podpisane przez wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o ktorych mowa w
art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Podczas przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie spisany protokot
przekazania.

Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas
czynnosci przekazania.

Pozostate czynnosci zwigzane z odbiorem zostaly przedstawione w Zalaczniku nr 2 do
SIWZ — og6lne warunki umowy.



