UMOWANr .....cccens /WDR/2021
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Kombatantow”
Sporzadzonaw dniu ... r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski
reprezentowanym przez:
Agnieszke Surmacz — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym’”
a
dzialajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dzialalnoscig
gospodarcza pod Nazwg .....c.eeueeen. zsiedzibgW ...,

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

............................................................

zwanym dalej ,\Wykonawcg’.

§1

{definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

. Zamawiajacy - oznacza Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzow Wikp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsamel/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot,

3. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

4. Nadzér  Inwestorski —  oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajacego
do zarzadzania przedmiotowg, inwestycja, czyli do podejmowania dzialah i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postgpowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsamefrownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Qdbior czeSciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.
Odebrane czgsciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokot odbioru czedciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowezas, gdy fgeznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycii.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgey taki stan rzeczy.

7. Qdbiér koficowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakenczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem koricowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdéw kontroli
technicznej, a takze nalezy uporzadkowaC teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg, Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu
gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy w od chwili ofrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci dokumentacit
powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru
koricowego i powola komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koricowego. Odbior korcowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji.
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Protokdt odbioru  koficowego podpisuje przedstawiciel-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski i
Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancii i usunigciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru korcowego, powolana przez
Zamawiajacego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego,
Teren budowyfinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.
Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ziozenia oferty na wybér
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowierh publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagari okreslajacych
warunki | sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe.
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow sluzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegbinosct: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania
| Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna
realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ki6ra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integraing czesé niniejszej
umowy. Kompletnoéé dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidfowosci wykonania w $wietle zapisow wiw ustawy i wiw SWZ, Kompletnoé¢
dokumentagcii jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robot w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakofczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu  kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oéwiadczeniem o g
kompletnosci i prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje sig date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski. '
Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowiazujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna, normami, fub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwnieZ brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewnial.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego sirony nie mogly przewidzie¢, ktdremu nie mogly zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziataé, a kidre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci  lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 ninigjszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, zawartg pomigdzy wykonawca a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcy Iub migdzy dalszymi podwykonawcami, ha mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowiazujg sie wykonaé cze$¢ zamdwienia stanowiacego przedmiot ninigjsze]
umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:
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1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeéci robot budowlanych sluzgeych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawarla z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamoéwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zaméwienia
publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z kitorym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynno$ci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci

realizacji z dokumentacjq projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zarmiennych oraz
opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor

autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z

art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokotl odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranc]i jakoéci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru kencowego robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

caloci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbior robét po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3} Integralng czescia Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegblinosci dokumenty wymienione
w§ 3ust 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

8)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych, Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

{podstawa prawna zawarcia umowy}

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamdwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowiet Publicznych pod Nr

ZdANia r.

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
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§3
(przedmiot umowy)

1. Zamawigjacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych w ramach
zadania pn.: "Przebudowa ul. Kombatantéw” polegajace] na przebudowie drogi gminnej ul. Kombatantéw na
diugosci ok. 487 m, zlokalizowanych na dziatkach o nr 447, 429/2, 2323, 449/2, 2154/6 obreb 2 — Gérezyn
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyty starannoécia, zgodnie Z wiedzg

techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3} Dokumentacja Projektowa:
3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
3.2. Projekt Budowlany;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypefnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER),
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowa¢ jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowad jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupeiniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wigloznacznosci Wykonawca
nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W
przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4)
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie Zamawiajacemu, z
zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszeiistwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4).

5. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sig z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktdrej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkéw kontraktowych
I wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projekiowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacii rob6t dodatkowych i robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentagji Projektowej, jeZeli ich wykonanie jest konieczne dla realizaji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

8. Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

9. Stony zobowigzujg sie wspoldzialaé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancii i rekojmi)

1. Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 2 miesigcy od dnia zawarcia Umowy.

2. Termin realizacfi umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbiory
ostatecznego.

3. Okres gwarancji ustala sig na ... miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.

4. Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na 60 miesigcy liczone od daty podpisania protokolu
odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

9. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:
1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu

osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych wraz z dokumentami

4




6)

potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie adpowiedzialnosci cywilne,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektows,

w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF)., HRF winien uwzgledniaé w szczegolnosci etapy realizaci Umowy z
podziatem na poszczegoine branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnies¢ do niego uwagi | zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnieé¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbidr koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynno$ci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreSlone zostaly w pozostatych paragrafach niniejsze

Umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym zakresie
i na wasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

B)

e (O CO ~] O O
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1)

12)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisdw na biezaco, wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegolowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF} zgodnie z § 5 ust.6
opracowania planu  bezpieczefistwa i higieny pracy | umieszczenia  informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z
etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umows,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrofach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w frakcie frwania robot oraz w okresie gwarancii i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,




e

uzgodniet, opinii, pozwoleri badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegéinymi —

niezbednych do realizacji Umowy

13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14)  realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania, Wszelkie watpliwosci badz propozycie
rozwigza  zamiennych  winny  byé  zglaszane do  Nadzoru  Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzér Autorski,

15)  informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o konieczno$ci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) przestrzegania wymagan dofyczacych realizacii robot, kontroli jakoéci  materialéw
| robot oraz badan i pomiardw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badari | pomiarow,

17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na opdznienie robét lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot,

18)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania Srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20)  Od daty Odbioru koficowego robét do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robét,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdef szkody rzeczywiste] powstalej
na przedmiocie Umowy, i za kibrg ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach ogélnych, a
spowodowanej;

a) Wada, kiora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, kiérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
umowy,

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

transportu przez  Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materialow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, kiéry w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowat ani uzywaé
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkcyinych:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownk budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda pelnity osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.




5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzace.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca {Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowianych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniaigc specyfike | warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a

w szczegblnosci upadku z wysokoscei,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji doltyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy,

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wilasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektryczne] | ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami, odbiorami
| usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania cznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji rob6t budowlanych do dnia odbicru koficowego.

5)  Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelngj odpowiedzialnosci
matetrialne].

6}  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i migjsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz staranno$cig uwzgledniajacg zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu | dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbidrki tymczasowych dojazdow, przejsc, kladek, podjazddw, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na ferenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.




18)

23)
24)
25)
26)

27)

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi  negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na hiezgco niepotrzebnych urzadzen pomochiczych, zbednych materialow oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoticzenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkow sluzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezaklocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane pizez okolicznosci, aby nie naruszaC praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujgeych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia Iub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu, W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenéw, niezbednych do
prowadzenia robét budowlanych,

Zapewnienia bezpieczefstwa i praw wiadcicielom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrizeby — zgody na zajecia droég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacii ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zajec,
Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyciji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spolce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowedo (HRF).

1)

2)

Wykonawca winien opracowac i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnoéci z podzialem na
branze, kolejnosS¢ wykonywania pracfrobdf, czas wykonywania pracfrobdt i zaawansowanie
finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do
okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykonat w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbgdnych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
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4)

i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robdt.

1)
2)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr koncowy,
odbior ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okre$lonych ninigjsze] Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czeciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czedciowego robot w zakresie | ilosci okre$lonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo ~ finansowemu.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te raboty ponownie.

Gotowos¢é do odbioréw robat zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapié do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty ofrzymania zgloszenia od Wykonawcy,
Wykonawca  zglosi  Zamawiajacemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego  robot
w formie pisemnej. Odbiér koficowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawecy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakoSci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materialow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawic do aprobaty
Nadzorow! Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe f organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badaii materiatow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych
i koncowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzgdnych
wykonania poszczegolnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodetg.
Wykonawca winien wykonaé inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekeji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizagji, ktora byta sfilmowana, spadki dna kanalu,
srednice kolektora oraz diugosci odcinkéw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacji Odbiorowe;.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialéw i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar
faboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W ftrakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne

przepisy.




10.

10)

11)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
achrony $rodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
rahét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziem
[ urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dzialania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancdw przyleglych poses;i.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sg wiasnoécig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem
lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego | odpowiednie sluzby i postepowaé
zgodnie z ich poleceniami,

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiem,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji  pracownikom organdw w
szczegolnosci: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcii Ochrony  Srodowiska, Inspekgji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekeji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niZ opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego W czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
moggq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objgtych  niniejszg  umowa,  ktorych  koniecznosé  budowy  wynikla  juz
po zakoniczeniu prac projektowych celem realizacii robdt w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziatat w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbidrkowych,

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz _ponoszenia kosztéw utylizacji materialow rozbiorkowych nie
nadajacych sig do powtornego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznodci od rodzaju i stanu fechnicznego Wykonawca dokona podzialu materiatow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzagcymi z rozbiérki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek)
na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km zaladunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

c)  inne materialy rozbiérkowe nie nadaiace sie do ponownego whbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbibrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
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1.

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materialéw wykazane w opracowaniu
Wykonawey musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalgczone
do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialow gwarantujgcych
odpowiednig jakod6, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiadaC wymaganiom
okreslonym w ohowiazujgcych przepisach.
Zabrania sie stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowaniefwbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoéci, deklaracje zgodnosci) | okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do whbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$c¢, zataczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego, [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosc, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaly uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikaciji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem [ub utratg jakosci, wiasciwoscei lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na ferenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposob realizacji robdt musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski | Nadzor Inwestorski
wraz z analizg porownawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego ~
wykonanie robét w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materialéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiaiow lub wykonanie robét w technologii zamienne,
realizacje robot dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
{dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, {j. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycii zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
by  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) Iub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wyceng robdt/izmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzy$ci
Zamawiajgcego
e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Niegkompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
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12,

13.

10)

1)
12)

13)

Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/zioZenia trakiuje si jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie whasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokolu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robét,

Zamiana materialow lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie warinkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZ rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robat
[ wykona¢ go ponownie na wiasny koszt,

W przypadku waftpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemulizeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jako$é wykonanego elementu/robot,
whudowanych materiatow, koszt wykonania tych badari laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce,

W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robdt o zakonczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robét,
skompletowa¢ | ziozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szezegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust, 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach w wersj
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elekironicznej (w formacie jpg,
pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego Osrodka Geodezji | Katastru.

przediozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie Wykonawcy o
jej kompletnosci | prawidiowo$ci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancii i rekojmi)

to Zamawiajacemu przysfuguja nastepujace uprawnienia:

a) jeZeli wady nadaja sig do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowarl, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajq sig do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sig do uméwionego uzytku ,
Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usunigcia wad.

¢) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizyé
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

Wykonawca  zobowiazany  jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego

0 usunigciu wad, zadajac jednoczednie wyznaczenia terminu  odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski  lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego
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terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze®). Odstapienie
takie traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastgpczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoic z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14, Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktdre beda wykonywaé nastepujace czynnosci podczas realizacii zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukeyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zakladaniem zieleni; prace biurowe obslugujace realizacjg
robot budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowiazek okreslony w punkcie 1} niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazde]

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, kitdre wykonujg czynnosc

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania odwiadczen zatrudnionych pracownikow, oswiadczen wykonawcy iflub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem Kopii
umoéw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogu,

¢} zadania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, kiore wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtoZy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazdq jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizaciji,

d) przeprowadzania konfroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit
¢) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie kroiszym niz 7 dni.

W trakeie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym mowa

w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zafrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace | zakres
obowigzkdw pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w
szczegbinosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, datg ziozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow pracownika
oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

¢) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, je$li zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
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zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegoinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji, informagje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow pracownika powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

d) zadwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umodw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnoé z oryginalem odpowifednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

. Zamawiajacy moze zadac przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw

okreslonych w pkt. 5 powyzej.

. Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyZej, w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykenawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sig o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa
Inspekcje Pracy,

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczagce obsiugi geodezyinei.

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét.

Wykonawca Jest zobowiazany zapewni¢ obsiuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowall  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy/robdt dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiekiu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie L

Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca fest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku

ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje

wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzaci|

powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie

zmiany na mapach w Rejonowej Skladnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwnerzytelm dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég | obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kiére mogg spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosc
powinien dostosowac sig do obowigzujacych ograniczen obcigzer osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wedlug definicii § 1 pkt.19) wykonanie czgsci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca przedkiada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo,
fj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegblinosel wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawoy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia_do
przediozonego projekiu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezell
Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z
dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezel Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza  zawrzeC  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu projekt te] umowy, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okresionych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno4é z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazat sig bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7}  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat w
szczegblnosei:

a. zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacii wykonania robot objetych
umowg ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyZsza, niz warto5¢ tego zakresu robot
wynikajagca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robot objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwa, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze upltyna¢ wczesniej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

g. obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.
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h. Dokumenty potwierdzajagce wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien;

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczefi Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykenawece lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey z
umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym
a wykonawca,

f. przewidujacych termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zglasza  pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy

o podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan
okreSlonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow umow/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, kiorych przedmiotem sa
roboty budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu,

11)  Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
Zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawey karg umowna,

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem

kopii zawarte] umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o

podwykonawstwo wartosci mnigjszej niz 0,5 % wartoéci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego,

o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ

jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zI. oraz wyszczegolnionych w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie

zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce

czg$C przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajacego obowiazku zmiany umowy/zmiany umowy ktrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi

stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, o kiorej mowa w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu zaplaty
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diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejsza umowgq przez
Wykonawce sitami wlasnymi.
Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wlasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczyé do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo - umaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowier ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umoziiwic Podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcdéw, na kidrych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wykiucza sie odmienng interpretacie postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy Wb jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$cl zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie
podwykonawcy, o ktorym mowa w art, 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczagce
tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawey, o ktorych mowa
w art, 1081 art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb platno$ci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogélem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosct: ...zt
brutto ( slownie: ............. zt brutto}

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy | objete ninigjszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Ostateczna wartosé przedmiotu umowy okreslona w ust, 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokolem odbioru koncowego robdt na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce |
sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegéinych robét okreslonych
w TER oraz iloci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajgcych z obmiarow wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejsze] umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuaci.

Zaptata wynagrodzenia | wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w zotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w  Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzier podpisania umowy.

17




1.

12.
13.

14.
18.

16.
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18.

19.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajaceqo jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za

powyzsze roboty bezpodrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta,

Podstawa do zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatacznikami:

a) z protokolem czgbciowego odbioru robotkoficowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakonczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
ofrzymali  wynagrodzenie nalezne im  wg  zestawienia naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktbrym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o pracg, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czeciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokofu odbioru czeéciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

¢} Faktura koicowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robot,

d) Do kazdej fakiury dotaczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajace jakoéé wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnoscl, itp.), szkice geodezyine, wyniki badar oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokolow odbiorow czeSciowych bedzie dokonywane do facznie 85 %

wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koficowego i podpisaniu protokolu odbioru koricowego.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnfa dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zloZonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust, 10 i ust. 11 lit. d) ninieiszeqo

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy si¢ w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy -

oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ platnosei za fakiury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci
tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sig za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielona platnosc tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnociach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dia czynnych podatnikéw VAT,
Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zapfata odszkodowania), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obciazeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej platnosci tzw. split payment.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym platnikiem podatku VAT,

Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biale] liscie
podatkowe).

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowiazujg procedury
postgpowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.

18




20.

21.

22,

23.

24,

2.

26.
27.

28.

W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy ofrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia  przysiugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub kiry zawart przedlozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, fub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$t z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne]
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty doreczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potragenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawey niezwigzanych z umowa o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
b, Ziozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wafpliwoéci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sig nalezy, albo
¢. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoinosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

{(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie

pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane
bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,
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9.

Umowa ubezpieczenia, o ktbrej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyplate odszkodowania platnego w zlotych
polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegdlnodci skladki ubezpieczeniowe, pokrywa w
calosci Wykonawca,

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udziatow
wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody;

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegdlnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoinodci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokenania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w
ust. 1 -4 lub nieprzedioZenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym
mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania
opisanego w ust. 12 ponizej,

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
raboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeit wymienionych w ust.1 ninigjszego paragrafu.

10.Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokofu

odbioru ostatecznego.

11.Jezeli w okresach wskazanych w ust 10 ninigjszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,
bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

12.W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

W o

wyboru;

1) ubezpieczyt Wykonawee na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczeri wymienionych w
ust.1 ninigjszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badZ teZ zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

atho

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.i
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wni6st
zabezpieczenie w wysokosci 5% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktorym mowa w §
7ust.1

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy siuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszezen stuzacych
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z ninigjsza umowa, w tym w szczegdlnosci: kar
umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaplaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z
Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoié z
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7.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktre maja lub moga mieé wplyw na moc wigZaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1} 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2} na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okredlonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czg$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pdzniej niz w ciagu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krétszy niz:

a. ztytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru

robot,

b. z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranci lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
kratszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu ohowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia wniesionego

1.

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpodzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 101 11 ninigjszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat,

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

14,

wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowiet
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 450 ust, 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catodci lub w czgsci, podlega ono zwrotowl

Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
ninigjszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, 2e w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, ti. zobowigzywaé Gwaranta
hieodwolalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawcg gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy
lub zakresu prac, kidre majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowg, jakie mogq zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w Zaden sposob z odpowiedzianosci
wynikajacej z gwarancj,

b. zgodzie Gwaranta, Ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajace] z niniejszej gwarancii. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. ftresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitef Polskief i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiadciwego dia siedziby
Zamawiajaceqo”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 10
(odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci | wskazaniem przyczyn
odstapienia.

Po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez kiérakolwiek ze stron, Wykonawce i
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegbdlowe:

1) Wykonawca bgdzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakohczenie

wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
nigkorzystnych skutkéw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,
3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére

nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5} W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kiorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru

Inwestorskiego  sporzadzi  szczegGlowy  protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia od umowy | przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokd! inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego

stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcs,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy

urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:
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1)
2)

Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania, ‘

Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

4, Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgSC¢ zobowigzania
wykonang przed odstagpieniem od Umowy.

5. Zamawiajacy moze odstapié od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych
przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznoéci uzasadniajacych
odstapienie:

1)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, kitdre bedzie miato wplyw na

realizacje niniejszej umowy,

10)

11)

12)
13)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawey,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w spos6b niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego ub niniejszg umowa,
Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do kiorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcq
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonal  bezposredniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% lacznego wstepnego
wynagrodzenia ogblem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnoé¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyZej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

W przypadku uplywu waznosci umdw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 niewywigzaniu sig
Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — r) przekroczyla kwote
10 % wartodci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit moZliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktbrego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spefniania warunkow udziafu w postgpowaniu - jeZeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca ufracit moZliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

7. Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 1. )
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§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujacq forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne. W
pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie fub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogdlnych.

Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajgcemu przysluguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:;

a)

b)

c)

)

za zwloke w rozpoczgciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (slownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kiorym mowa
w §4 ust 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zI {slownie: jeden tysigc zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki,

za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzai/obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokoéci 1 000,00 zt {slownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzaniafobowiazku zostat okreslony w niniejszej
umowie, fo zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowiazku wyznaczajac mu termin (ie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazaniafobowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajgey bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zI (stownie: pig¢set zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zt (slownie: pigéset zlotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zi {stownie: pigé tysiecy zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za hieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
Jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (sfownie: pie¢ tysiecy zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 2.500,004
(stownie: dwa tysigce piecset zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokoéci 5 000,00zt (stownie piec tysiecy zt 00/100).

Za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00zt (stownie dwa tysigce pieéset z} 00/100).
za dopuszczenie do. wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysoko$ci 2000,00zi (sfownie; dwa
tysiace ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaplacenia skfadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nafozenia kary
umownej w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysiace zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze

zobowigzania do przedkfadania informacii o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
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gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary UMOWNE]
w wysokoéci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) zawykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz zostala
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pig¢set zlotych 00/100), za
kazde naruszenie,

o) wprzypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu os6b, o ktorym mowa w § 5 ust. 14 pkt.
3it. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie zlotych: sto Zotych 00/100) za kazdy dziefh
zwhoki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontrakiu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysiac zotych 00/100)

f) za niewywigzanie sig¢ z obowiazku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (slownie: dwieScie zlotych
00/100) za kazdy dzief zwloki.

2)  za odstapienie od calodci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —~ w wysokoSc
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1,

3)  za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
5 % lacznego wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o kiorym mowa w § 7ust.1,

4} Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajacemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wstgpnego wynagrodzenia
og6lem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5)  tagczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% lacznego
wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1) — 4} powyzej staj si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bgdace podstawa naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyZzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacedo.

W przypadku braku moZiiwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w ninigjszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos$¢ ich dokonania
w fresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czgscig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne; dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,
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10.

11.
12.

13.

3} analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie poZniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych

dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

0 zasady okreSlone w SWZ, | informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezgcej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany |

przechowywania jej na Terenie budowy iub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski,

Po ofrzymaniu wniosku, o ktbrym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej

mowa w ust. 6 | przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania whiosku, o ktorym mowa w ust, 3 wraz z propozycjg wyceny

robot i informacji uzasadniajacych Zgdanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do

pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, | odpowiednio propozycji wyceny

robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawee o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do

Umowy lub odpowiednio o braku akceptaci

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron | bedzie wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznodci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacii strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ,

3)  nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy fub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojed uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
nigjasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdnosci koniecznoéc wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnoci wykonania
robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 - 16 ponizej.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia;

1} wprzypadku wylaczenia czesci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonainemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesel, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru, Maksymalna wartosé wyltaczonych na
wniosek Zamawigjacego czeci robot nie moze przekroczyé 10% facznego wsiepnego
wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktdrym mowaw § 7 ust. 1.
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w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robot budowlanychfdostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materialowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczaltowych cen jednostkowych poszczegdinych robét okreslonych w TER oraz iloéci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow,

w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiggi Obmiaru

zatwierdzone] przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego,

wystapi koniecznose wykonania robét wynikajacych z dokumentacii a nie ujgtych w pozycjach TER.

Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje

i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujgtych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowe ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycii ujgtych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych {np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dla ktorych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

¢) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sig zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykapalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo&¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci
lub czesci robot z tego tytuly,

szczegdinie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemoZliwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzefi, dokonywanie odbiorw (poza warunkami
charakferystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznosé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sig domagaé od Zamawiajacego
przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujgce koniecznos¢é wstrzymania badZ przerwania robdt, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe] warunkow geologicznych, ktore bgda miaty
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwiazania projekfowego oraz uzyskanie niezbgdnych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmocnienia konstrukgji lub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacii Projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
ferenu), w szczegolnodci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbgdnych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie

27




15.

16.

robot naprawczych, wzmocnienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynnosai, robot
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow terenowych;

5)  wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznogci lezacych po
stronie Wykonawcy {nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnosci gdy ujawnily sig nieprawidiowosci w jakosci, technologii robét, materiafow) — mozliwa

jest zmiana ferminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czegsci robot z tego tytutu:

6)  wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na zmiang
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilogé dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z tego tytulu;

8} wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminy wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo&¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot z
tego tytulu,

9)  zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catodci lub czesci robét z tego tytutu,

10)  dziatania osob frzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, kiore to dziatania
uniemozliwiaja wykonanie lub kontynuacje prac- moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calodci lub czesci robot z tego tytuly,

1) zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,
zmiany terminu dokonania prob koricowych | wnioskow o dokonanie préb dodatkowych hieobjetych
umowa - moZiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robét z tego tytulu,

13)  wystapieniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robtt z
tego tytulu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust, 13 pkt. 2) i 4) ninigjszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiofu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15)  w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opbznienia ze sfrony Zamawiajacego- termin ten moZe ulec przediuzeniu nie dhuzej,
niz o czas trwania tych okoliczno$ci

16)  odwolania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej, niz
o czas trwania tej okolicznosci,

Dopuszcza sie zmiang 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby Iub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacii tych osb z wykonywania swoich obowiazkow,

3} nie wywigzywania sig 0sob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialow, parametréw technicznych, technolodii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepuiacych sytuaciach:
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koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentagii lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem Ze
odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru | zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajq aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiagnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, kiére moga skutkowac
w $wietle dotychczasowych zalozef niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bigdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru | zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspekiora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem e zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane paramefry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia Sily wyzszej opisane w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego |
Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w ust, 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzar bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegdlnoser:
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1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  kibrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sila wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sq spelnione:

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawey lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skaZenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  klgski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, ktorej dotyczq okolicznosce sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkdd,
aby wywigzac sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzianosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu sl lub  inne  niewypelienie  ich  zobowiazan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzsze]. Zamawiajacy nie jest zobowiazany
do placenia odsstek od nieterminowych ptatnoscl, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé¢ wplyw
ha wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na pismie druga Strong
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania | mozliwych skutkow takich
okoliczno$ei. O ile Zamawiajacy nie polec inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowat wypelnianie
swoich zobowigzan wynikajacych Z Umowy stosujac srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§ 14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoinosc: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnodci wynikajacej z Umowy lub jej czescl, jak réwniez korzyéci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, z wnioskiem do  Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o kidrej mowa w ust.1. ninigjszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwen.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, kiorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacq przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptagii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego

sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 15
(ochrona danych osobowych

1. Zgodnie zart. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art, 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

30




osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej LRODO", informujemy, ze:

1)
2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4,

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytulu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowat z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,

- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,

- za posérednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 litb
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jei
rozwiazaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisarmi.

Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowg zawarcia umowy.

§16
(postanowienia konicowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tie wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac beda
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sig do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu, W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych  egzemplarzach,  po jednym dla kazdej
ze stron,

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integraing czescia niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

1) Specyfikacjia Warunkéw Zamowienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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