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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST - 00 WYMAGANIA
OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, zwigzanych z ,,Przebudowg i modernizacjg budynku ,,Osrodka szkolenia i
wychowania" OHP w Szamocinie, potozonego na dziatce nr 420/2, ul. Szkolona 11, 64-
820 Szamocin.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym majg na celu
zdefiniowanie wiasciwosci wykonywanych elementéw obiektow. Tego typu wiasciwosci
wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowaé standard techniczny nie gorszy niz to w ST i w PB okreslono, pod sankcjg
uznania kazdej czesci Robét nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi
Umowag konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i
Projektu Budowlanego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma nieskrepowang mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w
odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegdblnosci wszedzie i zawsze tam,
gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej
dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku
przypisanego Umowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t okreslonych w projekcie ,,Przebudowa

i modernizacja budynku ,,Osrodka szkolenia i wychowania" OHP w Szamocinie,
potozonego na dziatce nr 420/2, ul. Szkolona 11, zakresie budowlanym i ochronie
przeciwpozarowe;.

Projektant sporzadzajacy odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.



1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdéine dla robot
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6étowymi
specyfikacjami technicznymi.

Wymagania Ogélne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 nalezy rozumiec€ i
stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi;

ST- 01 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe

ST- 02 Stolarka budowlana

ST- 03 Tynki i oktadziny Scienne, roboty malarskie, posadzki, sufity

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlinej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco;

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budynek - to taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.
Budowla - to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebna pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa. Obiekt
budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego
czesc¢ stanowigcag odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

Wyrob budowlany - wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieré4w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
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Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowié
lub stanowigce czes¢ Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(jezeli wystepuja), ktére mogag by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych
majg byC¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robo6t; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, kt6re
mogq by¢ konieczne do realizacji Robo6t i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa,
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
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jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Protokét _odbioru _ostateczneqo - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar _Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentaciji projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych, mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacija - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukohnczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

Rysunki - oznaczajq rysunki Robot, wigczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamébwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezel
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych
czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajaceqo - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane
w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot Statych.




Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Oferta i wtagczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé
Przedmiar Robo6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby (6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa.

Zafacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo
zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajagcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Istotne _wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z
projektem budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robé6t objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:
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a) dostarczong przez Zamawiajgcego,
b) sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca moze nie wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowag i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Ceny materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie
nieodptatnie o pomiarownie punktéw poboru mediéw w sposoéb uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem obiektu).

1.5.5  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Fakt przystapienia i
prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w
miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega
odrebnej zaptacie.
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1.5.6  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i
przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

1.6. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

1.6.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.
W sposob ciggly powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.2  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.3  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.
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1.6.4  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mieé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.
Utylizacja materiatdéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

1.6.5  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
BHP. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6éb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

1.6.7  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w
sposobb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Zrodta uzyskania materiatéw i akceptowanie ich

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajace;
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialtu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrddia
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedq
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wilasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skitadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego  zastosowania réznych rodzajow materiatbw do  wykonywania
poszczegblnych elementdéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegolnionych w umowie, zostanie przez Inspekiora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKOMYWANIA ROBOT

5.1Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracowuje

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasada kontroli jakosci i robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci
rob6t i stosowanych materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
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natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatédw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badani

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
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wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen, certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1) i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw oso6b funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robdét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,
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— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptaciji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

6.7.2  Ksigzka obmiaréw robét
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze rob6t lub SST.
Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru roboét z:
— numerem kolejnym karty,
— podstawg wyceny i opisem robdét,
— iloscig przedmiarowg robét,
— datg obmiaru,
— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, ksiegi obmiaréw i
dokumentow laboratoryjnych - nastepujace dokumenty:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokét przekazania placu budowy,
— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
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— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z
demontazu podlegajace utylizacji,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— korespondencja na budowie.

6.7.5  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw moéwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.10g0lIne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci roboét podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace
czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.
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7.4Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposbb zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robét,
— ilos¢ przedmiarowg robdét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc¢ x szeroko$¢ x gtebokosc x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7.5Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNRach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— odbiorowi robét zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementdéw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.30dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 0Odbidr ostateczny

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiordéw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonhczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.50dbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,
— Obmiar rob6t (jesli wymagany),
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— Wyniki pomiardéw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokoty préb i badan,

— Protokoty odbioru robét zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Woykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Woykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Dokumenty potwierdzajgce spetnianie wszystkich aktualnych norm branzowych,
posiada¢ nie zbede certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane przepisami Prawa
budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o
procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét.
Wszystkie szczegdty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem bedg
uregulowane i zgodne =z zapisami umowy pomiedzy Inwestorem i Generalnym
Wykonawca.
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9.2 Warunki Umowy i wymagania ogdine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolinych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny
one by¢ traktowane jako nieodtaczna czes$¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg
Techniczng i dokumentacjg projektowa. Zastosowanie powinno miec¢ ostatnie wydanie
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba, ze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci
z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia
przyjetego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z
realizacjg robét w ramach umowy oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych
samych warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami
tych norm. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi
przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi,
ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie
realizacji robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

Lista podstawowych aktéw prawnych:

10.1 Ustawy

- Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

24



10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Budowla nie jest zasilana pradem elektrycznym i nie powoduje szkodliwego

oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elekromagnetycznego i nie
bedzie urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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Il. SZCZEGLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. ST - 01 -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

1.1 Wstep
.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ,,Przebudowa i modernizacjg budynku
,,Osrodka szkolenia i wychowania" OHP w Szamocinie, potozonego na dziatce nr 420/2,
ul. Szkolona 11, 64-820 Szamocin.

1

1.1.2 Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w punkcie 1.1 - ST-00.

1.1.3 Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z ,,Przebudowa i modernizacjg budynku ,,Osrodka szkolenia i wychowania"
OHP w Szamocinie.
W zakres tych rob6t wchodza:
- roboty przygotowawcze, wykonawca:
a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem o0so6b
nieuprawnionych, to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robét,
b) kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach korytarzy Wykonawca
musi roztozy¢ folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i
drzwiowg przed kurzem i brudem,
c) po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia korytarzy i klatki
schodowej i ogblno dostepne oraz otoczenie budynku w stanie czystym, nadajacym sie do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
- roboty budowlane remontowe:
- demontaz i rozbiérka drzwi i oScieznic w budynku zgodnie z projektem, montaz nowych,
- oktadziny drewnopodobne.

1.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

1.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczac robét podano w ST-00 ,Wymagania ogblne”.

1.2 Materiaty
1.2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-00 ,Wymagania ogolne”. Dla robét materiaty nie wystepuja.

1.3 Sprzet

1.3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
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1.3.2 Sprzet do rozbidrki

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce,
wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami i oswietleniem. Wykonawca
powinien postugiwac¢ sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow. .

1.4 Transport
1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu, podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatbw z rozbiérek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych. Transport materiatdw z rozbiérki $Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

1.5 Wykonanie robot
1.5.1 Ogéblne zasady wykonania robot
Ogblne wymagania dotyczace transportu, podano w ST-00 ,Wymagania ogblne”.

1.5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
— zapoznac pracownikdéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie
jej wykonania,
— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng
i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

1.5.3 Zabezpieczenia placu budowy

Przed przystagpieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajagcym przedostanie sie
oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ddbr i osob.

1.5.4 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe elementéw drzwiowych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST
lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci robét
1.6.1 Ogblne zasady kontroli jakosci robét
Ogb6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

1.6.2 Kontrola jakosci robot rozbidrkowych
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Kontrola jakosci robo6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbiérkowych.

1.7 Obmiar robot
1.7.1 Ogblne zasady obmiaru robot
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét, podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiarédw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji i projekcie budowlanym.

1.7.2 Jednostka obmiaru robét rozbiérkowych
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiérka elementéw budynkdw:
- dla rozbiérki elementéw — m* (metr szescienny),
- dla transportu — m* (metr szescienny),
- dla optat za przyjecie na sktadowisko —t (tona).

1.8 Odbior robot

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét, podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

1.9 Podstawa ptatnosci
1.9.1 Ogéblne zasady dotyczace ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

1.9.2 Cena jednostkowa obmiaru
Cena wykonania rob6t rozbiérkowych w budynku obejmuije:
- rozbiérka i demontaz elementdéw przewidzianych projektem,
- transport materiatow przydatnych do wykorzystania na innej budowie z terenu rozbiérki,
- optate za przyjecie na sktadowisko.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 1.7.

1.10Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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2. ST - 02 - STOLARKA BUDOWLANA

2.1. Wstep
2.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zewnetrznej oraz wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j
zwigzanych z ,,Przebudowg i modernizacjg budynku ,,Osrodka szkolenia i wychowania"
OHP w Szamocinie, potozonego na dziatce nr 420/2, ul. Szkolona 11, 64-820 Szamocin.

2.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie
1.1 - ST-00.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

2.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t wymienionych
w p. 1.1., zwigzanych z wykonywaniem stolarki okienne;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

W skfad tych robét wehodzi:

- montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych, przeszklonych szkiem bezpiecznym EI-30,
El-60,

- montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych i stalowych EI-30, EI-60,

- montaz okien oddymiajgcego na poddaszu.

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”, a takze zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

2.1.5 Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczac robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. pkt. 2.

2.1.6 Kierownictwo i nadzér robot

W czasie robét nalezy zapewni¢ dozor techniczny ze strony wykonawcy i nadzor ze
strony Zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego kierownika robét lub
jego kompetentnego zastepcy. Przebieg robét powinien byé biezgco dokumentowany w
dzienniku budowy.

2.1.7 Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzegaé
wymagan dla robot ogélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw
dla odpowiednich rodzajow robét.

29



2.2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
MATERIALY — wymagania szczegbtowe dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych.
Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.
2.2.1 Stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa wewnetrzna EI-60, EI-30
Projektuje sie stolarke kompletng posiadajaca wymagane przepisami atesty.
Konstrukcja: Ptyte skrzydta tworzy zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej Ilub aluminiowej o grubosci 0,8mm. Konstrukcje skrzydfa
wzmocniono stalowymi ptaskownikami. Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna.
Profil krawedzi: skrzydto wykonane jest w wersji z podwdjng cienka przylga o szerokosci
20mm.
Pokrycie: pomalowane jest farbami proszkowymi poliestrowymi.
Akcesoria: « Szyba ognioodporna przezroczysta. Zamek z wkiadkg i klamkag potéwkowa,
dwa zawiasy dwuskrzydetkowe na skrzydto oraz samozamykacz.
Oscieznica: Oscieznica metalowa katowa wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubosci 1,5mm. Lakierowana proszkowo farbg podktadowg na
kolor zgodny ze stawieniem stolarki.
Wyposazona we wzmocnienie pod samozamykacz, uszczelke przymykowg oraz
uszczelke peczniejaca.
Nalezy wyposazyé¢:
- w zamek z dzwignig antypaniczng umozliwiajgca ewakuacje w czasie pozaru,
- regulator kolejnosci zamykania (RKZ) drzwi dwuskrzydtowych,
- automatyczna listwa opadajgca w drzwiach dymoszczelnych (S-60).

Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi. Drzwi wewnetrzne wejsciowe aluminiowe (ciepte), wzmacniane,
przeszklone szktem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz, kolor zgodnie z
zestawieniem stolarki.

Parametry techniczne:

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PNEN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M- 02138.

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

odpornosc¢ na temperature od —30 do +80°C

— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

— trwato$¢ min. 20 Iat.

- Szklene: szkito bezpieczne typu ,float”, w wersji ogniowej szyba ogniodporna.

- 1-skrzydtowe lub 2-skrzydtowe,

- 0 odpornosci ogniowej EI30, EI60,

- w kolorze z palety RAL (w standardzie RAL 7035, RAL 9010),

- petne i czesciowo przeszklone,

- atestowany zamek,

- okucia klamka-klamka w kolorze czarnym;

- uszczelka przeciwpozarowa peczniejaca,

- profili aluminiowych w systemie cieptym,

- drzwi wyposazane w samozamykacz gorny,
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- czes$¢ przeszklona winna by¢é wykonana ze szkta bezpiecznego ,B” spetniajacego
wymagania PN-EN-11ISO 12543 1-6 ,Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe” oraz
posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem: 1/B/1 okreslong wg PN-EN
12600 ,Szkto w budownictwie. Badania wahadtem. Udarowa metoda badania i klasyfikacji
szkta ptaskiego”,,

- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi nalezy wykona¢ odboje drzwiowe z materiatu
elastycznego,

- drzwi nalezy wyposazy¢ w mechanizmy ryglowania zasuwnic i zabezpieczajace
uszkodzeniu klamek, oraz posiadajgce zabezpieczenie antyprzeciggowe oraz blokady
btednego potozenia klamki,

Wszystkie drzwi powinny posiadac Aprobate Techniczng ITB.

2.2.2 Stolarka okienna dachowa oddymiajaca

- oznaczone symbolem CE, zgodne z normg europejskg 12101-2 dla klap dymowych do
odprowadzania dymu i ciepta,

- zgodne z normg EN 60335-2-103 dotyczaca urzadzen elektrycznych, co pozwala na ich
stosowanie w miejscach ogdlnodostepnych,

- mozliwos¢é ogdlinej wentylacji codziennej,

- okno oddymiajace z deflektorem wiatrowym, dla zwiekszenia bezpieczenstwa, okna
posiadajg szybe bezpieczna,

- po aktywowaniu funkcji wentylacji oddymiajgcej, skrzydto okienne okna musi otwierac sie
do kata 90° za pomocg napedu tancuchowego,

- stabilnosci i mozliwosci dziatania okna nawet przy wystawieniu na ssanie wiatru,

- niezawodnosci systemu przy niskich temperaturach w czasie zimy,

- odpornosci okna na wysoka temperature spowodowang pozarem.

Wszystkie drzwi powinny posiadac Aprobate Techniczng ITB.

2.2.3 Stolarka drzwiowa fasadowa o odpornosci ogniowej EI-60, EI-30

Projektuje sie stolarke kompletng posiadajaca wymagane przepisami atesty.

Konstrukcja: Plyte skrzydta tworzy zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej Ilub aluminiowej o grubosci 0,8mm. Konstrukcje skrzydta
wzmochiono stalowymi ptaskownikami. Wypetnienie skrzydfa stanowi wetna mineralna.
Profil krawedzi: skrzydto wykonane jest w wersji z podwdjng cienka przylga o szerokosci
20mm.

Pokrycie: pomalowane jest farbami proszkowymi poliestrowymi.

Akcesoria: « Szyba ognioodporna przezroczysta. Zamek z wkiadka i klamkag potéwkowa,
dwa zawiasy dwuskrzydetkowe na skrzydto oraz samozamykacz.

Oscieznica: O$cieznica metalowa katowa wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubosci 1,5mm. Lakierowana proszkowo farbg podktadowg na
kolor zgodny ze stawieniem stolarki.

Wyposazona we wzmocnienie pod samozamykacz, uszczelke przymykowg oraz
uszczelke peczniejaca.

Nalezy wyposazyé:

- w zamek z dzwignig antypaniczng umozliwiajgcg ewakuacje w czasie pozaru,

- regulator kolejnosci zamykania (RKZ) drzwi dwuskrzydtowych,

- automatyczna listwa opadajgca w drzwiach dymoszczelnych (S-60).

- wszystkie przeszklenia drzwi ppoz szklane majg by¢ wykonane z niezwykle odpornego
wielowarstwowego szkfa, ktére poszczegdlne warstwy oddzielone sg za pomoca
specjalnego zelu majgcego na celu absorbowanie ciepta podczas ewentualnego pozaru,

- ze wzgledu na swojg wytrzymato$é przeciw uderzeniom — zaréwno ciatem twardym,
ciezkim, jak i miekkim — mogg by¢ wykorzystywane w miejscach, w ktorych istnieje
wysokie ryzyko niewtasciwego uzytkowania,
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- okucia stal nierdzewna, szczotkowana,

- drzwi EI30, scianka EI60,

- atestowany zamek,

- przeszklone szktem bezpiecznym,

- wyposazone w samozamykacz,

- kolor,

- akustyka 41 dB dla konstrukcji wewnetrznych fasad,

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,

- czes$¢ przeszklona winna by¢é wykonana ze szkta bezpiecznego ,B” spetniajacego
wymagania PN-EN-11ISO 12543 1-6 ,Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe” oraz
posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem: 1/B/1 okreslong wg PN-EN
12600 ,Szkto w budownictwie. Badania wahadtem. Udarowa metoda badania i klasyfikaciji
szkta ptaskiego”,

- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi nalezy wykona¢ odboje drzwiowe z materiatu
elastycznego,

Wszystkie drzwi powinny posiadac Aprobate Techniczng ITB.

2.3. Sprzet
Sprzet winien by¢ zgodny z instrukcjg wykonawczg sporzadzong przez Wykonawce.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

2.4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢é wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.2.ST-0.

2.5. Wykonanie robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST B-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2.5.1 Przygotowanie osciezy
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oscieze nalezy naprawic¢ i oczysScic.
- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie
z wymaganiami producenta.

2.5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki

- Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.
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Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bez os$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w
osciezu.

2.6. Kontrola jakosci robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
2.6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowe;.

2.6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
— sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

2.7. Obmiar roboét
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét, podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa robot jest:
— szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

2.8. Odbior robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom. Do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot,
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

2.9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych jak wyzej.
Cena obejmuije:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzenh.

2.10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogblnego stosowania.
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BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom
polimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

3. ST - 03 - TYNKI | OKLADZINY SCINNE, POSADZKI

3.1Wstep
3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowaniem i rozbiérka budynkéw
gospodarczych istniejacych zwigzanych z ,,Przebudowag i modernizacja budynku
,,Osrodka szkolenia i wychowania” OHP w Szamocinie, potozonego na dziatce nr 420/2,
ul. Szkolona 11, 64-820 Szamocin.

3.1.2 Zakres zastosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w punkcie 1.1 - ST-00.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

3.1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- oktadziny $cienne wewnetrzne winylowe do wysokosci 1,50m w pomieszczeniach klatki
schodowej i na korytarzach,
- dwukrotne malowanie $cian i sufitow na klatce schodowej (nr1),
- okfadzina z paneli schodéw i spocznika na poddaszu zakohczone katownikiem
aluminiowym 2x2cm z cokolikami na spoczniku poddasza,
- oktadzina $ciany poddasz miedzy mieszkaniem a klatka schodowa (nr1) do REI60,
- montaz okfadziny schoddéw i spocznika od spodu do EI60 prowadzacych na poddasze,
- malowanie klatki schodowej,
- montaz okien oddymiajgcego na poddaszu.

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

3.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

3.1.5 Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywania robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczac robét podano w ST-00.

34



3.2 Materiaty
Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Zaprawy budowlane gipsowe

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Panele podtogowe o nastepujacych parametrach:
- klasa $cieralnosci: AC5
- klasa uzywalnosci: 33
- grubo$¢ paneli: 11mm
- system taczenia: 1clic2go
- wyrdb trudno zapalny / klasa reakcji na ogien ,Bfl-s1” ; ,Cfl-s1” lub réwnowazne
- atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej
System paneli musi posiada¢ deklaracje zgodnosci, spetnia¢ wszystkie aktualne normy
branzowe, posiada¢ nie zbede certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane przepisami
Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.

Scienna oktadzina winylowa homogeniczna wykonaé wg instrukcji producenta np.; typu
Tarkett lub rbwnowazna ogélne parametry:

- grubosc¢ catkowita : 1.3mm,

- grubosc¢ warstwy uzytkowej : 1.3mm,

- waga podstawowa : 2100g/m?,

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P,

- odpornosc¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna,

- wyrdb niezapalny / klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1: B-s2, dO

- odpornosc¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : 27,

- trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 : min. 6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosc¢,

- odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybow wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie

pozwala na rozwoj,

- atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej

- kolor.

System oktadzin musi posiada¢ deklaracje zgodnosci, spetnia¢ wszystkie aktualne
normy branzowe, posiada¢ nie zbede certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane
przepisami Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.
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Ptyty do oktadzin schodéw musze spetnia¢ wymagania EI60 wykonaé wg instrukciji
producenta.

Ptyty do oktadzin $ciany poddasza musze spetnia¢ wymagania REI60 wykona¢ wg
instrukcji producenta.

Uwagal! Ostateczny kolor i wzdor uzgodnic z uzytkownikiem na etapie realizacji.

3.3 Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.4 Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane w ST-00,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Transport elementéw drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy
powinien odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiatow
moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

3.5 Wykonanie robot

Ogblne wymagania dotyczace robdét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
3.5.1 Ogdblne zasady wykonywania oktadzin:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

3.5.2 Przygotowywanie podtoza:

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do oktadzion nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed wykonywaniem oktadzin podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

3.5.3 Ogdlne zasady wykonywania oktadzin sciennych:

- Oktadziny $cienne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny moga stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.
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- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o
grubosci 2-3mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2mm na diugosci taty dwumetrowe;.

3.6 Kontrola jakosci robot
Ogblne wymagania dotyczace robdét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm i obejmowac.
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin,
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych poditoza i materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

-- Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdbw ceramicznych z zamowieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardéw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jgq
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

-- Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatdéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m?:

- wykonanej i zamontowanej w m?,

- llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3.8 Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
- Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.
- Odbiér robot
-- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 1mm na 1m i ogoétem nie wiecej niz 2mm w pomieszczeniu,
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-- Niedopuszczalne sg nastepujace wady.

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate slady zaciekd4w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 9.
Tynki wewnetrzne i gtadzie.
Placi sie za ustalong ilo$é m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
Oktadziny scian.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbibérkg rusztowan,
— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,
— 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

3.10 Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

38



