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Zatgcznik nr 9 do SWZ

W2z0or Umowy (UMOWA) NI .evvverieniieniernronnrenssessenscsnsosnssnnses

Zawarta W dniu ....eeeeeenne. 2024 r. pomiedzy:

Gming Miejskg Rumia, z siedzibg w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego

....................... dzialajaca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra wiasciwego ds.
Gospodarki, pod firma ...l z siedzibg W . przy
ul o CNIP ,REGON..........cooiiiiiin ,

zwana w tres$ci umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.2.2024 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej
ustawg, o nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7
w Rumi”.

2. Zakres umowy obejmuje opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot budowlanych i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla
inwestycji polegajacej na wybudowaniu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi w
formule zaprojektuj i wybuduj oraz zagospodarowaniem terenu i budowa infrastruktury
towarzyszace;.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia stanowia zataczniki:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — zalacznik A,
b) Harmonogram rzeczowo—finansowo-terminowy — zatacznik nr 1.

4. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia: wykonanie robot ogélnobudowlanych, a w szczegdlnosci: roboty
przygotowawcze, roboty rozbiérkowe, betoniarskie, zbrojarskie i murarskie.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres realizacji
umowy.

5. Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwroéci¢ si¢ do Wykonawcy o przedtozenie
o$wiadczenia o zatrudnianiu na umowe¢ o prace pracownikow, o ktorych mowa w ust. 5.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane o$wiadczenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.
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§ 2. Termin realizacji

1. Zamawiajagcy wymaga, aby zamowienie zostalo wykonane w maksymalnym terminie do
29.11.2024 r., w tym:

1) wterminie do 120 dni kalendarzowych - wykonanie prac projektowych (wielobranzowego
projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranzowych projektow technicznych wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg),

2) w terminie do 29.11.2024 r. od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego prac
projektowych (wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego,
wielobranzowych projektéow technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane oraz przedlozy¢ komplet dokumentacji
powykonawczej oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Terminy wykonania poszczegélnych elementow okreslone s3 w Harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, stanowigcym zalgacznik nr 1 do umowy.

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwickszenia skuteczno$ci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezacego Harmonogramu
rzeczowo-terminow-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Zmiany te niec wymagaja aneksé6w do umowy.

4. Biezgca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego” w ujgciu miesigecznym, zwanego dalej Harmonogramem,
stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich prac
objetych przedmiotem umowy.

5. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie uwazane za terminowe, o ile zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce nastgpi nie poézniej niz w terminie wskazanym
w ust. 1) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego oraz przekazaniem
prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie.

6. Za dateg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ przekazania Zamawiajgcemu
kompletnych operatow kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf), dokonanie odbioru koncowego robot, uzyskanie
i przekazanie Zamawiajacemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
potwierdzonego podpisanym przez Strony protokotem odbioru koncowego robot.

7. Operat kolaudacyjny winien obejmowac: umowg na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, oryginat
dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowe), kopie decyzji pozwolenia na budowe
(jezeli wystepuje), os§wiadczenie Kierownika budowy oraz oswiadczenia Kierownikdéw robot, kopie
rysunkow z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mape
pomiaru powykonawczego zatwierdzong przez odpowiedni osrodek geodezyjny, kopie protokotu
przekazania placu budowy, kosztorys powykonawczy, zestawienie fatyczne wykonanych
powierzchni w rozbiciu na branze oraz protokoét odbioru robot budowlanych.

8. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Dopuszczalne zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegotowo opisane w § 15 umowy.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty przekazania jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. W przypadku,
gdy dokumentacja begdzie wykonana bez wad. Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
dokumentacji projektowej,
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2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg stosownego organu,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

na wniosek Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej
umowy,

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy ostemplowanego w Starostwie Powiatowym,
biezaca kontrola jakosci wykonywanych robot, oraz ich zgodnosci z uzgodnionym przez
Zamawiajacego i zatwierdzonym przez stosowny organ projektem budowlanym,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przedstawicieli Zamawiajacego,

protokolarny odbidr przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy
przez Wykonawce,

pobierania niezbednych do badan probek materiatow,

zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robot, mogacych
powodowac zagrozenie dla 0sob przebywajacych na terenie budowy, do czasu wyeliminowania
tego zagrozenia, a takze zadania usunigcia z terenu budowy o0sob, ktore naruszajg przepisy BHP,
a w szczegodlnosci bedacych pod wptywem alkoholu,

zatwierdzania zrédta pochodzenia materialdéw budowlanych,

akceptowania sprzetu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robdt oraz ich zgodnosci z Harmonogramem,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym zwanym dalej ,,PFU”.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie zapewnia terenu na czasowy odktad mas ziemnych oraz materiatow z rozbidrki.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w szczegdlnosci z
art. od 99 do 103. W szczegdlnosci niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamoéwienia
poprzez wskazywanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcow lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamOwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie dokladnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny”. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na dopuszczalno$¢ zastosowania materialow
rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i
ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametrow tej rtownowaznosci,

opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robot budowlanych, zgodnie z PFU,
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5)

6)
7)

8)

9)

przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac rozwiagzania uwzgledniajace
dostepno$¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w szczegolnosci dla oséb starszych
i niepelnosprawnych w taki sposéb, aby mogly korzysta¢ z ustug, obiektow czy przestrzeni
W sposob samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami, spetiajgc niezbedne warunki do
korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062
zezm.),

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w zakresie zastosowanych rozwigzan w projekcie
budowlanym,

dostarczenie projektu budowlanego do akceptacji Zamawiajgcego na biuro podawcze
Zamawiajacego — 4 egz.,

sprawowanie nadzoru autorskiego, tj. sprawdzenie zgodnosci realizacji robdt budowlanych
z dokumentacjg projektowg zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbgdnych do realizacji robot
budowlanych. Ewentualng optat¢ za wydanie powyzszych pozwolen uisci Wykonawca,

10) wykonanie mapy dla celow projektowych oraz innych niezbednych opracowan,
11) dostarczenie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektroniczne;j,

a) wersja papierowa : opracowanie (dla kazdej z branz) nalezy wykona¢ w formie papierowej
w formacie A-4 oprawionym w oktadke uniemozliwiajgcg dekompletacje

. Ios¢
Lp. | Opracowanie
egzemplarzy
1 | Projekty architektoniczno - budowlany 4
5 Projekty techniczny wielobranzowy i projekt 5

zagospodarowania terenu
3 | Przedmiary i kosztorysy inwestorskie 2
STWIORB (Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych)

2

b) wersja elektroniczna w ukladzie tozsamym jak wersja papierowa — nalezy zalaczyc
o$wiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersja papierowa:
- forma elektroniczna winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach:
na nosniku CD/DVD, w tym w wersji nicedytowalnej PDF i w wersji edytowalnej:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem doc.;
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem xls.;
- pliki graficzne z rozszerzeniem dwg. i dxf.;
- format PDF musi zawiera¢ skan dokumentacji bedacej zalacznikiem do decyzji
0 pozwoleniu na budowe (z pieczatkami Starostwa Powiatowego). Powinien
by¢ wielostronicowy, rysunki w cato$ci (bez krojenia na czgsici) czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci.
Wykonawca zobowigzany jest wszystkie czeSci skladowe dokumentacji (dotyczy rdéwniez
przedmiarow i kosztorysow inwestorskich) opatrzy¢ datg dzienng.

12) ztozenie ostemplowanego projektu budowlanego wraz z prawomocng decyzja pozwolenia na

budowe na biuro podawcze Zamawiajacego,

13) dofaczenie oswiadczenia do protokotu zdawczo-odbiorczego, ze projekt budowlany oraz

pozostate opracowania s3 wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, Normami,
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wytycznymi oraz, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéoremu
maja stuzyc¢,

14) ztozenie wniosku dotyczacego pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia robot budowlanych we
wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uiszczeniem oplaty za
petomocnictwo,

15) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia o prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe stosownego
organu,

16) opracowanie harmonogramu i jego aktualizacja,

17) wykonanie przedmiotu umowy prawidtowo i terminowo z nalezyta starannoscig, zgodnie
z PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot zgodnie
z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ. Za jakos$¢ rob6t odpowiada Wykonaweca,

18) zorganizowanie terenu budowy witasnym staraniem i na wlasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisow w zakresie ochrony $rodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
Z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

19) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i 0znakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé 0 stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu wykonywanych rob6t. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili jego przejecia,

20) wykonywanie przedmiotu umowy w sposdb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pyhu do
powietrza,

21) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami oraz
W sposdb zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,

22) zapewnienie terenu na czasowy odklad materiatdow z rozbiorki, przestrzeganie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
w szczegblnosci zabrania si¢ skladowania materiatow budowlanych: kostki, zwiru, piasku lub
innych materiatdw w obrebie systemu korzeniowego drzew, powodujac tym zageszczenie
gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest szkodliwe i doprowadza do ich zamierania
w kolejnych latach,

23) zapewnienie niezbednej ilosci wody i energii elektrycznej, wywozu nieczystosci,
odprowadzenia $ciekow itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy,

24) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do istniejacego obiektu uzytkownikom, stuzbom komunalnym,
pojazdom uprzywilejowanym,

25) zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego na koszt wiasny,

26) zabezpieczenie terenu robdt majac w szczegolnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego
i wlasne,

27) ogrodzenie pelne i 0znakowanie placu robot w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione
na budowie przed wejsciem na teren obiektu zgodnie z wlasciwymi przepisami,

28) odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych osob znajdujacych si¢
w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robét,
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29) zapewnienie materiatbw 1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatow
na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja Wykonawce,

30) zabezpieczenie budowy przed mozliwo$cig poniesienia szkody, spowodowanej przez dziatania
0s0b trzecich,

31) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami umowy,
oferta Wykonawcy, dokumentacja projektows, STWIORB oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca,

32) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy,

33) zgloszenie do odbiorow czesciowych i robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy po skutecznym zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego (e-mail,
telefon). W dniu zgloszenia Wykonawca dostarczy wymagane protokoty odbiorow
technicznych, protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, instrukcje,
deklaracje i inne wymagane dokumenty,

34) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamOwienia, PFU, dokumentacji projektowej i STWIORB, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

35) umozliwianie wstepu na teren robét pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okre§lonych Prawem budowlanym oraz udost¢pnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa,

36) zawiadomienie o zakonczeniu budowy Panstwowg Inspekcje Sanitarng i Panstwowg Straz
Pozarna,

37) przekazanie kompletu zgltoszen do PSP oraz PIS dla Zamawiajacego,

38) uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu pozytywnej opinii od Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli zajmie stanowisko),

39) przedstawienie w dniu odbioru robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajacego, protokotow z prob i badan tych robot w tym rowniez: pomiary powykonawcze,
skompletowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

40) wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na swoj koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu i zatwierdzenie go przez wlasciwe organy,

41) prowadzenie na biezgco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy;
b) protokotow odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
c) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze STWIORB,

42) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ” i stosowania w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa ruchu,

43) stosowanie wylacznie wyrobow wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym
w sposob trwaly o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan, wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku
krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobow
budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

44) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile sa
one inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlane;j,

45) na uzyte materialy i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzone w jezyku polskim, dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie tych materiatéw i wyrobow do obrotu i powszechnego albo
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jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi, §wiadectwa dopuszczenia, Instrukcje obstugi urzadzen, DTR, kopie
kart gwarancyjnych,

46) na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentow (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialow, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatdéw, wyrobow jezeli nie beda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami szczegdtowego opisu przedmiotu umowy, a
takze z tych czgéci robdt, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemnej,

47) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentoéw
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow,

48) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robot norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce,

49) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dgzeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatow, odpadéw i $mieci. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optfat,

50) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikte na
skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy,

51) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

52) wykonanie pomiaréw skuteczno$ci i badan ktoére nie zostaly uwzglednione, a sg niezbg¢dne
celem odbioru prac (odbiér kominiarski, pomiar skutecznosci zerowania, badanie zerowania,
wykonanie badania wody uzytkowej, odbiory Urz¢du Dozoru Technicznego jezeli beda
niezbgdne, proby cisnieniowe),

53) zlecenie wykonania przez Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarng badania stezen substancji
chemicznych wiasnym staraniem i na wlasny koszt,

54) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow,
jakosci robdt wykonywanych z tych materialow,

55) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

56) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét albo ich czeéci badz urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny,

57) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowac
transport 1 sprzet Wykonawcy. W szczegélnoSci dostosowanie si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu do i z terenu robot,
aby nie spowodowat on szkdd na drogach,

58) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcoéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologie naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru,

59) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody,
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60) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajgcemu
W terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2),

61) powiadomienie mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni kalendarzowych przed
przystapieniem do robot - jezeli zajdzie potrzeba,

62) udziat w naradach koordynacyjnych w celu omoéwienia postepow realizacji przedmiotu umowy
oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb. Kazdorazowo
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie lub e-mailem o terminie narady
koordynacyjnej. W naradach be¢da braly udzial osoby reprezentujace Zamawiajacego
wymienione w § 9 ust. 3 umowy oraz wskazane przez Wykonawce w ofercie wszystkie osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,

63) udziat Kierownikow budowy i robét przy kontroli Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej i dostarczeniu stosownych o$wiadczen po zakonczeniu budowy
celem przedtozenia do PINB (Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

64) przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentow oraz ztozenie w oparciu o upowaznienie
Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie do PINB w
Wejherowie,

65) przekazanie kopii wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ztozonego w PINB
dla Zamawiajacego,

66) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu Instrukcji obshugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, z wyszczegdlnieniem rodzaju i zakresu
prac oraz czasookresu przegladow i konserwacji dla danego urzadzenia i przeszkolenie przez
Wykonawce wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow uzytkownika budynku w zakresie
obstugi urzadzen zwigzanych z wyposazeniem obiektu,

67) sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej staraniem i na koszt Wykonawcy,

68) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu z planem ewakuacji, planem
oznakowania i wyposazeniem nowego obiektu w podreczny sprzet gasniczy, znaki ewakuacyjne
p-poz., instrukcje 1 schematy staraniem i na koszt Wykonawcy,

69) wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktocaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesdw osob trzecich,

70) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w (2 egz. w formie pisemnej - papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf, w tym opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiajacemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2),

71) przygotowanie, opracowanie i przekazanie do odbioru koncowego Zamawiajagcemu
dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow odbiorowych
wraz z prawomocng decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie

72) zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru czgsciowego i koncowego.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie realizowania robot
W miejscu ich wykonywania, jak rowniez za szkody wynikte w przypadku uszkodzenia istniejacych
drog i chodnikow, a w przypadku ich wystapienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkdd i ich
ewentualnych skutkow, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy albo odszkodowanie za szkody wynikte z czynu niedozwolonego popetnionego na terenie
wykonywania robot, przystuguje Zamawiajacemu od Wykonawcy nawet wowczas, gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem
innych okoliczno$ci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadzie ryzyka — przypadku, a odpowiedzialnos¢
Wykonawcy jest wylaczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn
niedozwolony bedzie nastepstwem sity wyzszej lub wylacznego dziatania samego Zamawiajacego.
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3.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, w tym od

odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy

albo przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwiazku z ryzykiem
wynikajagcym z prowadzenia robot.

W przypadku powstania odpadow w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), a w szczegolnoSci postugiwaé si¢ przy

gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca

zobowiazany jest w szczegolnosci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach we wlasnym zakresie
na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, zZe:

1) posiada niezbgdng wiedze fachowa, kwalifikacje i doSwiadczenie konieczne dla prawidtowego
wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje niezbedne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i begdzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie,

2) posiada niezbedne materialy oraz sprawny technicznie sprzet posiadajacy aktualne badania
techniczne i $wiadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz dysponuje
osobami posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

3) osoby wymienione w § 9 ust. 3, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

§ 5. Podwykonawstwo
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania czg¢éci zamoéwienia 0sobie
trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
pisSmie.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czesci zamdwienia:

nazwa podwykonawcy nazwa cze¢$ci zamowienia

Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za
cze$ci zamoOwienia wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku wykonania czesci zamowienia przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce w
zakresie okreSlonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, projekty
umoéw lub umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wraz z dokumentacja okreslajaca
zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie
moga przekroczy¢ cen okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot. Przedmiotowe
zapisy dotyczg takze projektu zmian do umowy.

Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego projektow umow, o ktorych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje
tych projektow.

Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje tych umow.
Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawcg lub dalszym
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10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawca Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie
p6zniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz z niezb¢dnymi dokumentami stanowigcymi podstawe
do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca lub z dalszym Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie laczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest tacznie z fakturg zalaczyé swoje, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw oswiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezno$ci
z tytulu wykonania robot budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego tytutu nie
beda wnosi¢ do Zamawiajacego.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktorych mowa w ustgpach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymac nalezno$¢ wynikajacg z faktury lub obnizy¢é kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktére mogg byé wystosowane wobec Zamawiajgcego.

W przypadku nieztozenia o§wiadczen, o ktoérych mowa w ust. 9, badz ztozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyplaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane, ktore zostaty
zrealizowane przez Wykonawcg osobiScie oraz roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne o§wiadczenia.
Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur
w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikajace
z nieterminowej platno$ci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow robot
budowlanych rozliczanych przez Wykonawce fakturami czeSciowymi, zlozenie oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy
kazdorazowym rozliczeniu faktury czgsciowe;.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z tre$cig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegotowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia robot okreslony niniejszg umowa i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 8 powyze;j,

6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 umowy;

7) zakaz dokonywania potrgcen i kompensat pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca, w tym rowniez wynikajacych ze stosunkow prawnych
niezwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie

10
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg w formie pieniadza poprzez potracenic przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie beda stanowily czesci
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze beda
rozliczane bezposrednio miedzy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, oraz ze w przysztosci Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu tych kwot.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

§ 6. Odbiory
1. Odbiér przedmiotu umowy — dokumentacji projektowej:

1) Opracowanie stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.

2) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajacego.

3) Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego catosci
opracowania dokumentacyjnego wraz z zalgczeniem dowodu potwierdzajacego dokonanie
zgltoszenia.

4) Protokét zdawczo-odbiorczy dokumentacji  zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli obu stron, z uwzglednieniem pkt 5).

5) Odbior nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokot zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej sporzadzi Zamawiajacy,
a Wykonawca dostarczy dowod potwierdzajacy dokonanie zgloszenia.

6) Zamawiajacy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, oceni kompletno$¢ dokumentacji i przekaze Wykonawcy opinie, zawierajaca
ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usunigcie stwierdzonych wad lub
brakow. W razie nie wniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy
sporzadzi odpowiednio protokét odbioru dokumentacji projektoweyj.

7) Strony ustalaja, ze niezaleznie od postanowien pkt 6) Zamawiajacy moze zgtosi¢ braki i wady
dokumentacji jezeli ujawnia si¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania
inwestycji do realizacji.

8) W razie stwierdzenia brakow, uwag i bledow w przekazanej dokumentacji, za ktore odpowiada
Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub
wykonania dokumentacji uzupetiajacej w catosci pokrywa Wykonawca.

9) W przypadku sytuacji okreslonej w pkt 8), Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci dokumentacji - w razie
stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usuniecie jest mozliwe,

b) Zzadania kwoty odszkodowania odpowiadajacej utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu
objetego dokumentacja w razie stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe,

C) odstgpienia od umowy, jezeli braki, uwagi lub btedy wskazane w dokumentacji nie zostaty
usunigte w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji strony uznaja, ze
Wykonawca wyrazit zgode na opracowanie tej czgsci dokumentacji przez innego Projektanta,
w zwiazku z tym Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia ,,wykonania zastepczego™ na
rzecz Wykonawcy.
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2.
1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9

10) Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jezeli
przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

Odbioér przedmiotu umowy — rob6t budowlanych:

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr techniczny robot polegajacy na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu objety tym odbiorem,

b) odbiory czesciowe robot budowlanych — dla poszczegolnych zadan, zgodnie z aktualnym
Harmonogramem,

c) odbiér koncowy przedmiotu umowy nast¢puje po wykonaniu wszystkich robét objetych
niniejszag umowa 1 przekazaniu Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego (2 egzemplarze
wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna),

d) odbidr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zgtoszenie do odbioru technicznego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) jest

dokonywane przez Wykonawce skutecznym zawiadomieniem Zamawiajacego.

Wykonawca zglasza pisemnie, lub droga elektroniczng na adres e-mail ......................

Zamawiajagcemu o wykonaniu robot zanikajacych lub robot ulegajgcych zakryciu.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgloszenia dokonuje odbioru robot

zanikajacych i robét ulegajacych zakryciu, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.

Jezeli wykonawca nie dopelnit obowigzku, o ktorym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustgpu

zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia i otwory niezbedne do oceny

wykonanych roboét, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

W dniu zgloszenia rob6ét do odbioru technicznego, robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty

z préb i badan, atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, instrukcje, pomiary powykonawcze.

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z czynno$ci odbioru technicznego.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1

niniejszej umowy (w tym: badania, préby koncowe, pomiary powykonawcze) w terminie

okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2).

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych

od daty powiadomienia, 0 ktorym mowa w pkt 3), z zastrzezeniem pkt 12) i sporzadzi protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru kofcowego przedmiotu umowy,
podpisany przez strony.

10) Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11) Jezeli w toku czynnosci odbioréw robot zostang stwierdzone usterki lub wady, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek nadajgcych si¢ do natychmiastowego usunigcia - Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usunigcie usterek. W razie nie usunig¢cia usterek W wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze, zachowujac roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) jezeli wady nie sg istotne i umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady sa istotne i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, odstagpi¢ od umowy;

c) naliczy¢ kary wynikajace ze zwloki Wykonawcy;

d) zazada¢ ponownego wykonania umowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu usterek lub wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbiér robdt zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po
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usunigeciu przez Wykonawce usterek i wad na wiasny koszt, zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu umowy.

13) Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sa niezgodne z
umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty te
obcigzaja Zamawiajacego.

14) Odbiér ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

15) Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad z tytutu
rgkojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

§ 7. Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta przyshuguje
wynagrodzenie ryczaltowe brutto, w WySOKOSCI: .iceivervniinionionsoneons zt;  (stownie:
............................ zlotych), w tym:

a) za wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe, w wysoko$ci netto ....................... zt, VAT
.................. zh, brutto ................. zt

b) za wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, w wysoko$ci netto ....................... zt, VAT ................. z1, brutto
................. zt.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub robot zamiennych nieujetych
w kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot
kosztorysem  szczegblowym  powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=.......... zt;
- kosztéw posrednich (Kp) od Ri S: Kp=.ooooail %);
- zysku (Z2) od R, S'i Kp: Z=.. %,;

koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)
oraz
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materiatlow (tacznie
Z kosztami zakupu) i sprzgtu, przyjmowanych wg srednich cen publikowanych w informatorze
,SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z PFU, jak rowniez w niej nie ujetych, ktorych koniecznosé
wykonania Wykonawca mogt przewidzie¢ na etapie skladania ofert, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy, w tym migdzy innymi zalecanej wizji w terenie, optat
srodowiskowych oraz sporzadzenia planu BIOZ. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czegsci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbgdne, zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
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10.

z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej ni¢ 20% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmnigjsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w USt. 2.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych i dodatkowych
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Przeniesienie przez Wykonawce catosci lub czgéci praw lub obowigzkdéw wynikajacych z Umowy
na osobe trzecig w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesji wierzytelnosci pienieznych
przyshugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu UMOWY nastagpi w czg¢$ciach, na podstawie

wystawionych przez Wykonawce faktur:

a) za opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (wielobranzowy projekt
architektoniczno-budowlany, wielobranzowy projekt techniczny), po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe oraz po przekazaniu i protokolarnym odbiorze calosci
dokumentacji przez Zamawiajacego, nastgpi jednorazowo,

b) za wykonanie robot budowlanych w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Harmonogramem,
nastgpi na podstawie faktur czeSciowych, wystawianych nie czedciej niz raz na miesigc, (W
tacznej wysokosci 90% kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 lit b)),

c) zauzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w wysokosci 10% kwoty,
o ktérej mowa w § 7 ust. 1 lit b)).

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastegpowato fakturami czeSciowymi oraz faktura koncowa,

zgodnie z Harmonogramem, na podstawie protokoléw czesciowych  podpisanych przez

upowaznionych przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, wystawianych nie czgéciej niz raz na miesiac na koniec miesigca kalendarzowego.

Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ protokot do kazdej z faktur.

Zaptata za wykonane prace nastgpi przelewem w terminie do 25 dni od dnia dorgczenia prawidtowo

wystawionej faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Faktury za wykonane prace wystawiane beda na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,

84-230 Rumia, NIP 5882367750.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury Zamawiajacy odméwi jej

przyjecia.

Podstaw¢ do wystawienia faktur stanowia zatwierdzone przez Zamawiajacego protokoty odbioru,

o ktorych mowa w § 6 oraz o$wiadczenia Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne

nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5,

wynikajace z zawartych z nimi umow zwigzanych z dang cze$cia robot, na dzien sktadania

o$wiadczenia, zostaly zaptacone wraz z zataczeniem stosownych oswiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow sktada
stosowne o$wiadczenia o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypekit zobowigzan

wynikajacych z umowy, platnosci beda wstrzymane i stanowi¢ beda zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.

W przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 Zamawiajacy begdzie miat prawo do

wstrzymania platnosci stosownej czgéci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
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10.

11.

12.
13.

4.

w zaplacie i nie begdzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢
roszczenia.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(éw) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy. Ustep 8, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunigciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa wust. 1 moze zostaé
pomniejszona o wysokos$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 umowy.
Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca dotagczy oswiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu
wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu uméw podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
1) -(58) 67965 ......... cemail: ... @um.rumia.pl
2) -(58)67965 .........,email: ................. @um.rumia.pl
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sg:
)

albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia.
Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowac bedzie:

D) , posiadajacy uprawnienia budowlane .............cccceeveeeveiienieeniiniennns ,
1] TR 1 wpisany na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane uprawnienia,

2) e , posiadajacy uprawnienia budowlane .............ccoccoveiviiiiiiiinenen. ,
1] SO 1 wpisany na liste cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane uprawnienia,

3) e , posiadajacy uprawnienia budowlane ...........ccoceveeeveeieiieeieenene ,
1] SUSURR 1 wpisany na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane uprawnienia,

A) , posiadajacy uprawnienia budowlane ..........ccccoeceeveeieiiiiieeniennns .
NE e i wpisany na list¢ cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane uprawnienia,

5) e , posiadajacy uprawnienia budowlane .............ccoccevveiiiiiiiininnnnn ,
111 SO SSRR i wpisany na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane uprawnienia,

B) e , posiadajacy uprawnienia budowlane ..............cceeveveviivenieieirinennns ,
111 SO i wpisany na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo

inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane uprawnienia.
Osoby wymienione w ust. 1-2 sa upowaznione w szczeg6lnosci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotéw odbioru w imieniu stron.
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6.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian osob

reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastgpujacych

przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajgcych z umowy,

— zmiany zakresu obowiazkow wyznaczonego pracownika,

— jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strone, ktorej one dotycza,

w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poSwiadczonym przez druga strong.
Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujace realizacj¢ przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznosci,
Strony informuja na pismie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowac¢ wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, ze:
1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych osob w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane b¢dg przetwarzane przez
Zamawiajacego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,
2) o prawie zadania dostepu do danych, sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzgdnego,
3) 0 tym, ze Zamawiajgcy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktérym mozna si¢
skontaktowaé poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiajacego.

§ 10. Prawa autorskie
Wykonawca o§wiadcza, ze w calosci jest uprawniony z tytulu praw autorskich, osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowej, zamdwionej przez Zamawiajacego.
W szczegdlnoSci Wykonawca oswiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji nie zostaty
w caloéci ani w cze$ci zbyte czy obcigzone, ani tez nie zostato udzielone w stosunku do nich
upowaznienie do korzystania osobom trzecim.
Wykonawca o§wiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia praw
0sob trzecich, w szczegolnosci praw autorskich do cudzego dzieta. Wykonawca o§wiadcza, ze w
chwili przeniesienia majatkowych praw autorskich bedzie mu przyshugiwala pelia praw
autorskich do dokumentacji projektowej. W wypadku wystapienia przez osobe trzecig przeciwko
Zamawiajagcemu z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowe;,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci — w tym pokry¢
wszelkie koszty pozostajace w bezposrednim zwigzku z tym roszczeniem rzeczywiscie poniesione
przez Zamawiajacego, w szczegOlnosci wszelkie kwoty zasadzone prawomocnym orzeczeniem
sadu, lub jezeli bedzie to prawnie dopuszczalne zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
poprzez przejecie dtugu lub zaplate calej naleznosci za Zamawiajacego.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy bedzie miat prawo do jej
uzywania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: trwalego lub czasowego utrwalania,
zwielokrotniania w cato$ci lub czg$ci dowolna technika, przetwarzania w formie elektroniczne;,
publicznego odtwarzania, wystawiania i wyswietlania, oraz nie bedzie musiat uzyskiwa¢ zezwolen
Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.
Z chwilg przeniesienia majatkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do korzystania we wszystkich formach z powyzszej dokumentacji
projektowej.
Wykonawca nieodptatnie upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie
praw autorskich do tworczych przerobek dokumentacji projektowej oraz na ich wykorzystanie na
potrzeby Zamawiajacego, a w szczegolnosci realizacji robot budowlanych.
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6.

7.
8.

10.

11.

12.

Przejécie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci
egzemplarza utworu.

Umowa przenosi na Zamawiajgcego zalezne prawa autorskie.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Zamawiajacego, nastapi
z dniem zaptlaty przez Zamawiajacego naleznosci wynikajacych z prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 lit. a).

Prawa, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbgdnym do prawidtowe;j realizacji
umowy nabywa roéwniez podmiot realizujacy roboty budowlane, na podstawie powyzszej
dokumentacji  projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej nie bedzie roscit
z tego tytutu zadnych praw, a w szczegodlnosci prawa do odrgbnej zaptaty.

§ 11. Gwarancja, r¢ekojmia

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na wykonang dokumentacje projektows.
Termin gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa liczy si¢ od daty jej odbioru przez
Zamawiajacego wpisanej w protokole zdawczo odbiorczym.
Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze zioZong ofertq™).
Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreSlonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robot (elementéw) objetych nowsg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i1 powiadomi¢ Wykonawce
0 wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajacego nie ma wptywu na odpowiedzialnos$é
Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwlocznie.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonaweca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania robot niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkéw

umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe
trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej,
W oparciu o sporzadzona, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usuna¢ Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rgkojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.
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1.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczalttowego brutto pierwotnie okreslonego w § 7 ust. 1 w formie ..................
. kwote.....oovvieiiinee. zh(stownie: ..o zlotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastgpujacy sposob:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia w kwocie ..................... zt, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ........................ zk, nie pozniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu r¢kojmi oraz stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbidr zostanie przesunigty
w czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego o czas przesunigcia tego
odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkow zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.
W  przypadku nieusuniecia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w okresie
r¢kojmi  gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego na usuni¢cie wad,
Zamawiajacy, oprocz prawa do pobrania kar umownych, o ktérych mowa w § 13, ma prawo zlecié¢
usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sagdu na co Wykonawca wyraza zgod¢ i zada¢ naprawienia szkody wyniktej ze
zwloki. Jezeli ww. okoliczno$ci dotycza wad powstatych w okresie rekojmi, Zamawiajacy ma
prawo pokry¢ koszt tego zastgpczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w § 12 ust.
2 lit. b), bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§ 13. Kary umowne

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku bezzasadnego odstapienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysokosci 10% sumy warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresic dokumentacji projektowej
- w wysokosci 0,2% wartoSci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1
lit. @), za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1),

C) zakazdy dzien zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowe;j
oraz ujawnionych w okresie rgkojmi 1 gwarancji, wskazanym w § 11 wust. 1
- w wysokosci 0,2% wartoSci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
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lit. a), liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usunigcie wad,

d) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych, w terminie wskazanym Harmonogramie -
w wysokosci 0,2% wartos$ci brutto tych robot wg ww. Harmonogramu , za kazdy dzien
zwloki, liczac od nastepnego dnia po uplywie powyzszego terminu,

e) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 lit b)

f) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 2 w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 lit. b), za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

g) =za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,

h) za nieprzedtozenie, poSwiadczonej =za zgodno$¢ =z oryginalem, Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robdét lub
dalszym Podwykonawcom Robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2 % sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;j.

3. Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i1 2 uchybien bedg obliczane oddzielnie, a ich warto$¢ bedzie
podlegata sumowaniu.

4. Maksymalng tgczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja w wysokosci 30% wartosci umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

5. Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkow umowy.

6. Kary umowne bedg platne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym
terminem pfatnosci. Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych
bezposrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedtug wyboru
Zamawiajacego. O wysokos$ci kar oraz sposobie potracania Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
w formie pisemnej.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 14. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
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zobowiazaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,

ktoérej zmiana dotyczy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) zaistnienia okoliczno$ci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonaweca utraci zdolno$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

c) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5, lub w przypadkach konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastagpi¢ w terminic do 30 dni od powzigcia wiadomosci

o okoliczno$ciach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i ust. 3.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo zadaé

wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia Iub do dnia

zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3. Podstawg do okreSlenia ww. wynagrodzenia
bedzie protokdt odbioru prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

§ 15. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne
i zostaly spetnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy okre§lonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta staranno$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia, ktorych laczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%

warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powoduja zmiany ogoélnego

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych

zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisOw ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:
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a)

b)

d)

9)
h)

)
k)

terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszly okolicznosci, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane sg

roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbedny na wykonanie robot
dodatkowych,

okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— koniecznosci usunigcia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamoOwienia,

— odmowy lub wystapienia opoznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,

terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany Regulaminu programu

Olimpia,

okoliczno$ci 1 negatywnych skutkéw dzialania tzw. ,,sity wyzszej” (rozumianej jako

wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powo6dz, inne

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktére Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majg wpltywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikngé¢ lub ich

przezwyciezy¢; oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawey ani

Zamawiajacemu), majacych bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu

umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dhuzszy niz

wynikajgcy z okresu wystgpienia ww. zjawiska/okolicznos$ci,

negatywnych skutkdéw dziatania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych

deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia

budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu o okres nie dtuzszy niz czas
niezbedny na usunigcie skutkow dziatania sity wyzszej,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska

archeologiczne,

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia warunkéw geologicznych,

ale istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia

warunkow terenowych, w szczeg6lno$ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

wykonania robot zamiennych lub zaniechania czesci robdt celem nalezytego wykonania

zamdOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w

§ 7. Podstawa dla zaniechania rob6t lub robot zamiennych bedzie protokdt koniecznos$ci

zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktérego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okre$lonej

czgsci robot zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie rob6t zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Protokoét konieczno$ci powinien by¢ podpisany co najmniej przez Wykonawce,

w tym kierownika budowy oraz Zamawiajacego.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na

podstawie § 7 ust. 2,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym

wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych

nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

wystapienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,

ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
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m)

0)
P)

dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okre§lone
w SWZ, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego,
zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajagcym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac
innego Podwykonawceg spetiajacego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez
Zamawiajagcego w SWZ wraz z zalagczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen
i dokumentow okreslonych w SWZ,

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okre§lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

czeSci zamowienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

zmiany osob wskazanych w § 9 ust. 3 i 4, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zas$wiadczenia
o przynaleznosci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

c)

wystapienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych — uniemozliwiajgcych

wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbiorow — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie rob6t z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie robdt budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe)

dla danej pory roku i miesigca, lub zla organizacja robdt nie uzasadniajg zmiany terminu

wykonania umowy,

wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie

konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-0organizacyjno-prawnymi umowy,

zmian danych teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych

wylacznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie
notyfikowane przez Strong, ktorej one dotycza, w odrebnym o$§wiadczeniu, pisemnie tylko
po$wiadczonym przez druga Strone,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania platnos$ci na rzecz

Wykonawcy,

zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w STWIORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,
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7.

10.

11.

— koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametrow
technicznych;

g) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcey ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 7 umowy,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacjag umowy.

Strony przewiduja zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych,

e) w okresie realizacji umowy, dopuszcza sie¢ mozliwos¢ jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia

Wykonawcy — okreSlonego we Wzorze umowy, gdy wskaznik cen towarow

i ustug konsumpcyjnych ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje, wzro$nie/spadnie o co najmnigj

3 % w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy.

Waloryzacja jest mozliwa po pierwszym potroczu 2024 r., na zasadach i w sposob okreSlony w

ust. 8-24, jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie zmieniona na zasadach okreSlonych

W umowie.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
0 ktorej mowa w ust. 7 lit. a), bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w Zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i1 ustug oraz wytacznie do czgéci przedmiotu umowy, do
ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug,

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. ), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 7 lit.
b) lub c), bedzie obejmowaé wylgcznie czes¢ wynagrodzenia nalezytego Wykonawcey,
W odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,
w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokosci stawki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwotg odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci
wynagrodzen pracownikow $wiadczacych prace do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
prace, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata

wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych

prace, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W celu dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 7, kazda ze stron moze w terminie 30 dni od dnia

wejscia w zycie przepisdéw dokonujacych zmian, o ktorych mowa w ust. 7, wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolno$ci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz

nastagpi zmiana wysokos$ci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 lit. b) i ¢), o dokonanie ktérych z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie

jednoznacznie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na koszty wykonania umowy,

W szczegodlnoscei:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikoéw
swiadczacych prace wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b),
lub

b) pisemne =zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych prace, wraz z kwotami skladek uiszczonych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czegsci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz cz¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zamiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. c),

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, w czgsci finansowanej przez
Wykonawce, z okre§leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. d).

W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 14 Strona, ktora

otrzyma wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o niezatwierdzeniu wniosku lub jego czgéciowym

zatwierdzeniu kazdorazowo bedzie przekazywane wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w USt.

14. W takim przypadku przepisy ust. 15 oraz 16 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy

nastapi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. €) Zamawiajacy dokona zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w ust. 19-22.

W celu zawarcia aneksu, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wskazujacym na

wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 18 powyze;j.
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20.

21.

22.

23.
24,

25.

n

Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty,

z ktérych bedzie wynika¢ zmiana na cen okreslonym poziomie, w szczegdlnosci:

1) pisemny wykaz cen bedacych przedmiotem umowy lub kosztow zwigzanych z jego realizacja;

2) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystapienia przestanek ustawowych
uzasadniajacych wprowadzenie postulowanych zmian.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie kréotszym niz 7 dni roboczych, dokumentow,

z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na ceny lub koszty zwigzane z

realizacja zamowienia.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku

0 dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisOw niniejszego paragrafu jest niewazna.

Zadna zmiana nie moze odnosi¢ si¢ do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$¢ zmiany nie

ma mocy wstecznej.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez Strony.

Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajgcego

do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktdrej mowa powyzej po stronie

wnoszacego propozycj¢ zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 16. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania sie¢ do zgloszonego roszczenia w terminie,
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez Stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o0 ktérym mowa w ust. 3, Strona przeciwna moze wystgpic¢ na droge sgdowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegdlnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony beda przekazywac¢ sobie w formie pisemne;j
i dostarczaé osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub  kuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczaja przekazywanie dokumentéow, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i o§wiadczenia woli przekazywane sa, z uwzglgednieniem
zasad okreslonych w ust. 5 na nastepujace adresy Stron:

1) WYKONAWCA: «eureenennrneeneecncnecnrecannasananns o 11 - 1| PP PP PPN
2) Zamawiajacy: Urzad Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumla
0= V| PPN 1.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony
0 kazdorazowe]j zmianie siedzib lub nazw firm, osob reprezentujacych, numerow telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie obowiazujace
przepisy prawa, a w szczegoblnosci ustawy Prawo zamodwien publicznych przepisy Kodeksu

cywilnego.

Zalgczniki do umowy:
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