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Zatacznik nr 7 do SWZ
ZP-INW.271.1.2.2021

WZOR
UMOWA ZP-INW.272.....2021

zawartaw dniu ................. 2021r. pomiedzy:

Gmina Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo
ul. Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo
NIP 5621711384 REGON 092351216
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”
w imieniu, ktorej dziatajg nastepujgce osoby:
1. Pan Tomasz Michalczak - Wojt Gminy
przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej — Skarbnika Gminy Rogowo

................................................................................................. reprezentowang przez:
NIP ..o, REGON ...............
zwang dalej ,,Wykonawcga” wspodlnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie za$ ,Strong”

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.2019 —t.j.) — dalej p.z.p. — na
robote budowlang w ramach zadania, pn: ”"Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju
spotecznego — okolice stadionu”,

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn: ”"Zagospodarowanie
przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju spotecznego — okolice stadionu”, zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB w zakresie modernizacji obiektu treningowo-rekreacyjnego — przebudowa
i rozbudowa budynkéw zaplecza socjalnego na dziatkach nr 150, 151, 152 w miejscowosci Rogowo
gm. Rogowo 2z uwzglednieniem wymagah okredlonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia nr
ZP-INW.271.1.2.2021 oraz dokumentacji projektowej stanowigcej Zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
a w szczegolnosci WYKONANIE:
a) przebudowy budynku zaplecza socjalnego (murowanego) oraz przebudowy budynku drewnianego na wiate,

a takze utwardzeniu terenu wzdtuz budynkéw kostkg betonowa.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia oraz warunki jego realizacji ustala niniejsza umowa oraz:
a) Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, stanowigca Zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
b) dokumentacjg projektows, stanowigcg Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

d) kosztorys ofertowy Wykonawcy (data opracowania; ................ ), stanowigcym Zatgcznik nr 3
do niniejszej umowy,
e) zlozona oferta z dnia ...... marca 2021r, stanowigcag Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia, w tym technologie i zakres robdt, okreslone zostaly
w dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt budowlanych, stanowigcych zakres
przedmiotu zaméwienia.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt b) bedaca Zafgcznikiem
nr_2 do niniejszej umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i w zwigzku
z tym zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferts.
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. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktore umozliwiajg prawidtowe wykonanie umowy, albo je$li zajdg inne okolicznosci,
ktére mogg stanowi¢ przeszkode prawidiowego wykonania robdt, niezwlocznie zawiadomi o tym
Zamawiajgcego. Zmawiajacy po  przeprowadzeniu  postepowania  wyjasniajgcego z  udziatem
Projektanta i Inspektora Nadzoru dokona weryfikacji zakresu przedmiotu zamdwienia w sposob
odpowiadajgcy przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom wiedzy technicznej.

. Projekt wspoffinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej
7. Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznosé¢ Dziatanie 7.1. Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznosé
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zaméwienia w terminie: 6 miesiecy od daty podpisania
umowy.

. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia, nastgpi w dniu protokolarnego
przekazania Wykonawcy placu budowy.

Pod pojeciem zakonczenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, nalezy rozumieé
pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego i potwierdzenie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich
robét budowlanych, wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzgdza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegolnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
wskazanego w ust. 1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci w sytuacjach wskazanych w § 16 umowy.

§ 3 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia podpisania umowy, pod warunkiem zlozenia oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy,

2) zapewnienie  inspektora nadzoru budowlanego wielobranzowego (branza konstrukcyjno-budowlana
branza sanitarna, branza elektryczna oraz branza drogowa), ktéry bedzie upowazniony przez
Zamawiajgcego poza petnieniem swoich obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane do
podejmowania decyzji dotyczgcych zmian wynikajgcych z nieprzewidzianych okolicznos$ci w zakresie
robét objetych niniejszg umowa,

3) odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia wynagrodzenia umownego, po stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej nadzér, o ktérym mowa w ust.1 pkt. 2.

. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzor,

o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 2.

. W wyjgtkowych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego

przekazania placu budowy, w szczegolnosci w przypadku niezlozenia os$wiadczenia o podjeciu

obowigzkéw przez kierownika budowy

. Obowigzkiem Zamawiajgcego jest w szczegdlnosci:

1) przekazane Wykonawcy terenu budowy, a w zwigzku z tym:

a) przekazanie dziennika budowy,
b) dostarczenia dokumentacji projektowej,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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3) odebranie roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce,
4) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych =z realizacjg
przedmiotu zamodwienia.
6. Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mieé
forme pisemng oraz zostaé doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie
planowanym terminem przekazania.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww. teren, oraz znajdujgce sie na nim mienie,

2) urzgdzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej, kierownika robdt: branzy
sanitarnej, elektrycznej — bez ograniczen i branzy drogowej z ograniczeniem,

4) ztlozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy os$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy nad pracami majgcymi miejsce na placu budowy,

5) zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane roboty:

a) roboty rozbidérkowe,
b) roboty budowlane,
c) roboty drogowe,

d) roboty elektryczne,

e) roboty sanitarne
f) obstuga maszyn i urzgdzen budowlanych,

W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcéw dopilnowanie dotrzymania powyzszego
obowigzku w stosunku do podwykonawcow.

6) przeditozenie, w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetlnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 pkt. 5) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnoéci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego odwiadczenie, date zitozenia
oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace
i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy / uméw o0 prace o0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy / uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL, jednak z zapewnieniem
dostepnosci imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar zatrudnienia;

c) zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce opfacanie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt. 6) lit. b);
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przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy

7) zapewnienie realizacji robét przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujgcych poprawnosc i wiasciwg jakos¢ wykonywanych robaét,

8) wykonania przedmiotu umowy z materialtdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

9) przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120. 1126 — t.}.).

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych, odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym

w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

11) wykonanie robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana, SWZ, niniejsza umowg oraz przygotowanie

rob6t do odbioru,

12) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robdt zanikajgcych (ulegajgcych
zakryciu) i sporzgdzania na wiasny koszt dokumentac;ji fotograficznej tych robét,

13) stworzenie wiasciwych i bezpiecznych warunkéw  pracy dla zatrudnionych osob, podjecie srodkow
zabezpieczajgcych obszar wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oso6b
trzecich,

14) powiadomienie podmiotéw prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg oraz mieszkahcow w rejonie objetym
zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnieh w ruchu drogowym 2z tygodniowym
wyprzedzeniem,

15) zapewnienie i utrzymywanie na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzgdzenia zaplecza budowy dla
potrzeb wiasnych,

16) zapewnienie na swdj koszt biezgcej obstugi geodezyjnej robat,

17) odtworzenie punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robét,

18) chronienie istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

19) wyznaczenie w terenie granic dzialek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robét
i dbanie o zachowanie znakéw granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakéw w trakcie lub
w wyniku prowadzenia robot, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja)
punktéw granicznych po zakohczeniu robdét budowlanych. W przypadku braku dokumentacji
(np. fotograficznej) potwierdzajgcej stan znakdéw przed prowadzeniem robdt, wszelkie roszczenia
W sprawie usuniecia /zniszczenia znakéw bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

20) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu
materiatéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich zniszczen i uszkodzen
substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujgcych budowe. W przypadku
braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajgcej stan ulic przed prowadzeniem robdt, wszelkie
roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

21) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu do
pozostatego materiatu rozbiérkowego - Wykonawca jako wytwdrca odpadow jest zobowigzany postepowaé
zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia sie, ze
Zamawiajgcy nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych z rozbiérek przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu
budowy,

22) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajgcego, stwierdzajgcego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakohczeniu robot na poszczegdlnych odcinkach podlegajgcych rozliczeniu.
Niniejsze potwierdzenie jest wymagane jako zatgcznik do faktury,

23) przekazania Zamawiajgcemu dokumentaciji powykonawczej w  trzech kompletach wraz
z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji papierowe;j,

24) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 umowy zgodnie z  ustaleniami,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami,

25) przestrzeganie przepisdw BHP i p. poz. oraz prawa budowlanego,
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26) pisemne uprzedzenie Zamawiajgcego 0 kazdej grozbie opdznienia robot powstatej z obowigzkow
cigzgcych na Zamawiajgcym,

27) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,

28) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego
tzn. sit wkasnych, podwykonawcéw,

29) zapewnienie stalego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robdt oraz biezgcego,
terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

30) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz os$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy,

31) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

32) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktére mogag wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
robaot,

33) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych,
kabli energetycznych, sieci wodociggowej wraz z przytagczami) Wykonawca bedzie zobowigzany we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt niezwtocznie je usungc po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urzadzen,

34) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

35) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy i odbiér robét:

a) protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng na uzyte materiaty do wykonania robét budowlanych,

36) przediozenie Zamawiajgcemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw, kart materialowych, celem
zatwierdzenia,

37) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatbw i innych urzadzehn oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,

38) zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robét podlegajgcego odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajgcego,

39) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terendw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego.

40) dostarczenie uzupetnionego i zakohczonego dziennika budowy z wpisami dotyczgcymi zmian do dokumentaciji
wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestyciji,

41) wymagane prawem os$wiadczenia kierownika budowy,

42) po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu Inwestora uzyskac
niezbedny dokument (decyzje) pozwalajgcy na uzytkowanie obiektu,

43) wykonanie 2 (dwdch) szt. tablic informacyjnych — o  réznych tresciach wraz z ich montazem na
specjalnych stupkach stalowych: (wymiary tablic: 80cm x 120cm, logotypy peten kolor - wzornictwo dostarczy
zamawiajacy, lokalizacja na zewnatrz):

a) 1 tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w momencie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych,
b) 2 tablice informacyjng nalezy umiesci¢ przed zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru
koncowego

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdéw wtasnych.

3. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawg z dnia 7 lipcal994r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 - t.j.) przepisami szczegdlnymi (tj. zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.2015-t.j)) z wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami Projektu budowlanego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

5. Zamawiajgcy informuje, ze materiat z rozbidrek nienadajgcy sie do ponownego wykorzystania
pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Rodzaj materiatdw oraz ich ilo§¢ nienadajgcej sie do ponownego
wbudowania okresli w trakcie realizacji zamdwienia inspektor nadzoru.
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6. Warto$¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdbw i urzadzeh jest objeta wynagrodzeniem za
przedmiot umowy.

7. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, (Zafgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 6 do Umowy),
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo —
finansowego, uwzgledniajgcych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych od dnia
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczgcych zatgczonego kosztorysu
ofertowego lub harmonogramu rzeczowo - finansowego.

8. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy,
o ktoérych mowa w ust. 7, beda stanowity integralng cze$¢ umowy.

§ 5 OSWIADCZENIE | ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom na warunkach
okreslonych w § 7 umowy.

2. Zlecenie  czesci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

3. Umowy z podwykonawcami bedg zgodne, co do treSci z umowg zawartg przez Zamawiajgcego
z Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym
stopniu, jakby to byly jego wtasne.

§ 6 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robét zanikajacych oraz odbiory roboét ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru
inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

Za date osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje sie date potwierdzenie tej
gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Wykonywane roboty podlegajg odbiorom czesciowym oraz odbiorowi kohcowemu robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia z uwagi na dopuszczenia fakturowania czesciowego.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

4. Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania na pismie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

5. Zakohczenie odbioru koncowego, powinno nastgpi¢ niezwtocznie.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru kohcowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci roboét do odbioru przez inspektora nadzoru i zakonczy w terminie do 14 dni
od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 18.

7. Odbiér  koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
koncowego przez kierownika budowy oraz czionkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez
Zamawiajgcego.

8. Protokdt odbioru konhcowego nalezy sporzadzié w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron biorgcych udziat w czynnos$ciach odbiorowych.

9. W protokole odbioru kohcowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego skfada

oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.

10. W protokole odbioru kohcowego nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcow

i dalszych podwykonawcéw.

11. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy

nastepujgce dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:
a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjeciows.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

3) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla  wszystkich podwykonawcéw  lub  dalszych podwykonawcéw,
ktérym zostata powierzona realizacja czesci zaméwienia, a jezeli realizacja robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcéw — oswiadczenie

Strona 6 z 19



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

Fundusze . § Wojewédztwo Unia Europejska
5 Europejskie ggtlescg)ospollta ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz g

Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego Kxk

Wykonawcy o zrealizowaniu robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, bez udziatu
podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajgce uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po

zakonczeniu.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu robot, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 11.

Na odbiér koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) opinie, decyzje,

2) protokoty

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli (jakosci materiatéw), atesty, Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiaty budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) dziennik budowy,

6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg

oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robot,

9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWIiOR).

Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawniania:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajgc rownoczes$nie termin usuniecia wad,
2) jezeli wady sg istotne i nie dadza sie usungé¢ lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie usunie ich
w terminie 14 dni, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢,
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz 14 dni lub ich
usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i umozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jezeli wady polegajg na naruszeniu wymagan
zawartych w § 1 ust. 2;
b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania odbioru i zgdaé
wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi; z zastrzezeniem ust. 15.

Za protokét bezusterkowy uznaje sie;

- protokét nie zawierajgcy wyspecyfikowanych wad, lub

- protokét, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecjalizowanych wad.

Zamawiajgcy zastrzega wyznaczenie dituzszego technicznie uzasadnionego terminu na usuniecie wad

przedmiotu umowy. Wéwczas do postanowien z tym zwigzanych bedzie miat zastosowanie nowy termin

wyznaczony przez Zamawiajgcego w drodze jednostronnego o$wiadczenia.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad, zgdajgc jednoczes$nie

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, rozpoczyna sie bieg termindw gwarancji i rekojmi

oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku niewykonania niezbednych robdét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub nieusuniecia wad

w terminie, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych na

mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujgc jednoczednie obcigzenia Wykonawcy powstatymi
z tego tytutu kosztami i powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.

W  protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajgcego robot

objetych odbiorem koricowym, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 13, strony ustalg nowy termin
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przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

21. Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie
przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w wyznaczonym terminie, Wykonawca
moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powofang do tego komisje, Zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego poprzez przestanie sporzgdzonego jednostronnie protokotu. Protokdt taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe

Netto: .cvvvviirinanns zt

podatek VAT w kwocie : ................. zt,

co stanowi fgcznie kwote Brutto: .. .....cevuenns zt
(STOWNIE: ..t )

2. Wynagrodzenie ryczattowe, ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczailtowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zaptata wynagrodzenia nastagpi na podstawie faktury koncowej wystawionej i dostarczonej
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych po catkowitym zakoniczeniu robé6t budowlanych.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedkladanej Zamawiajgcemu os$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentow
wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy
z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), ztozonych
w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, co najmniej o tresci:

................... dnia ......coooeevenn
Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo
DzZiatajgC W ilmMI@NIU ...........o. e, (petna nazwa podwykonawcy),
Ul S NIP o, oswiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dOtyCZGCego .............cooiuiiiiiiiiiiiiii i Jjestem wykonawcag
rob6t  budowlanych ~ w  szczegdlnosci  robOt ... i fgczy  mnie
Z (Wykonawca) jedynie umowa z dnia .................. [ o] Umowa ta nie zostata
zmieniona.
2) zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt. 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy wynosi................ zf
(hemmmcmeennnns zt netto, ............... podatek VAT), w tym wynagrodzenie zafakturowane na dzienn skifadania
niniejszego oswiadczenia wynosi facznie ........................ 2 & (O z{ netto........... podatek VAT);
podatnikiem podatku VAT jeSt .........cccoovveiiiiiiiiiiinnn, Z gf kwoty;
a) Wykonawca zapfacit Podwykonawcy;
- na podstawie faktury ..................... kwote ................ zZtwdniu ...
- na podstawie faktury ...................... kwote .................. zZtwdniu ...
- na podstawie faktury ...................... kwote .................. zZtwdniu ...
b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ...................... zt, z tego
kwota .................. zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ........................ ) natomiast kwota
...................... jest niewymagalna (termin pfatno$cito ................................)
c) (ewentualnie) kwota ...................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i kwota ta jest
nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ................ccciiiiiiiiiinn. i przystuguje z tytutu
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d) wynagrodzenie obejmujgce roboty / dostawy i niezafakturowane na dzien skifadania niniejszego
oswiadczenia wynosi fgCcznie..........cccevviinvnnnnnns b4 ff (R zf netto ........... podatek VAT);

3) odnos$nie faktéow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumentu w odpisach w tym

w szczegdblnosci:

a) Fakturynr ................. |

b) Protokoty odbioru z dnia ................. izdnia ............... |

¢) Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............. o,

d) O$wiadczenia podwykonawcy z dnia ............. [

e) Oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia .................... [ o, potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej nalezno$ci, nr faktury, terminu wymagalnosci,
terminu otrzymania zaptaty;

f) (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKONAWCOW)........c.ceieeiaaiaiaaaan,

Podwykonawca ............c.cccccveiienannn.

Potwierdzam stan faktyczny iprawny ......................
(Wykonawca)

badz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych podwykonawcoéw.

6. Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktorym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentéw, a takze
niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po
stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia (lub naleznosci na podstawie faktur przejsciowych), a termin
na zapfate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt
jedyng podstawg wstrzymania ptatno$ci.

7. Przelew wierzytelnodci przystugujgcych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy wymaga
zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawianemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci, w tym
wierzytelnosci przysztej (w szczegolnosci przelewu za zabezpieczenie), Zamawiajgcy bedzie mogt potracié
dowolng swojg wierzytelnos¢ przystugujacg mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy)
jeszcze niewymagalna lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajgcy
bedzie magt potrgci¢ wierzytelnos¢ przystugujgcg mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajgcego
powstanie lub stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia
niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnodci z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia
w umowach.

8. Naleznoéci z tytutu kar bedag pfatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
Lo 38 01010 0 T=T 7 Pt Bank ..o

9. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na
rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni, od daty zatozenia poprawnie wystawionej faktury u Zamawiajgcego na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-381

REGON: 092351216.

11. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie — w dwdch transzach
poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego i wystawienie faktur VAT czesSciowych
przez wykonawce robdt, na podstawie zatwierdzonych protokotéw czesciowych odbioru przedmiotu
zamowienia bez wad.

Kazda z faktur czesciowych moze by¢ wystawiona po ukonczeniu odpowiednio 50% i 50% robot
objetych przedmiotem umowy.

12. Za dokonanie zapfaty, przyjmuje sie date uznania na rachunku Podwykonawcy.

13. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).
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14. Zgodnie z ustawg =z dnia 9 |listopada 2018r. o elektronicznym  fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym
(Dz.U.2020.1666 - t.j), Zamawiajgcy umozliwi odbiér od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg
zamowien publicznych, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

15. Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem PEF
(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci
i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych,
ktére mogg by¢ przestane za poS$rednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
(Dz.U.2019.856).

16.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

17.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy
zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez konieczno$ci zmiany umowy.

18.Strony zgodnie postanawiaja, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem catkowitym
naleznym Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczajg jego zwiekszenie
W przysztosci.

19. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od fowaréw i usfug (Dz.U.2020.106 -
tj.), zwanym dalej biatg lista podatnikéw, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na
biatej liscie podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na
pierwszy rachunek bankowy znajdujgcy sie na biatej liscie podatnikéw. W  przypadku
niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej lisScie podatnikéw, zaptata bedzie
wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotéw, o ktéry mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od fowaréw i usfug), przy czym Zamawiajgcy nie
ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za opdznienie w zaptacie.

20. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych nie objetych zamowieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu
podobnych robd6t budowlanych, ustug Ilub dostaw Wykonawcy bedzie mogto byé powierzone ich
wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy. Uzgadnianie
pomiedzy  stronami  wynagrodzenia za  wykonanie ewentualnych robét  dodatkowych  nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na
powtérzeniu  podobnych robot budowlanych, wustug lub dostaw, a takze pomniejszenie
wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robdt, odbywaé na podstawie negocjacji stron.
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego  aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzgdzana.

§ 8 ZABEPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci w wysokosci 5% facznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktérej
mowa w§ 7ust. 1, tj:............. zt (stownie: ...l yw formie: ...
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach :

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nienalezycie wykonane tj. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
catego zamodwienia,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem na usuniecie wad.

§ 9 REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOSCI, USUWANIE WAD
1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakosciowo, zgodnie
z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych wartosé
robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie........ miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego robdét.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres ....... miesiecy. Okres gwarancji

liczy sie od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne robdét objetych umowsa,

stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie trwania okresu gwaranciji.

Na okres udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za

kontaktowanie sie z Zamawiajgcym.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy wyznacza,

w porozumieniu z Wykonawca, termin na ich usuniecie. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopetni obowigzku

usuniecia wszystkich wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy okresla kolejny termin.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich

usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku

koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia korzystanie z czesci ub catosci
przedmiotu umowy lub stwarzajgc  zagrozenie zdrowia lub Zzycia uzytkownikbw o czym Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce, ktéry zobowigzany jest przystgpi¢ niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
24 godzin od otrzymania wezwania i usung¢ wade nie pdzniej niz w terminie 2 dni, liczagc od dnia otrzymania
wezwania.

. Okres rekojmi na wykonane roboty przedtuza sie na o czas wykonania zastepczego robét i termin rekojmi liczy

sie od dnia odbioru koricowego wykonanych zastepczo robdét.

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji. Udzielenie

gwarancji przez Wykonawce nie wytacza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi.

§ 10 WYKONAWSTWO | NADZOR

. Osobg upowazniong do kontaktow

a) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Barbara Sitarz; nr tel; (052) 30-24-053 lub 30-24-077

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpowiedniej

specjalnosci.

. Osobami reprezentujgcymi Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy beda:
1) kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane branzy konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen i co najmniej b5-letnie dodwiadczenie na stanowisku kierownika budowy (roboét)
W 0SODbI€....ccviiiiieenn. cnrtel . supr.bud.nr.

2) kierownik robét, posiadajgcy uprawnienia budowlane branzy sanitarnej bez ograniczen (wodociggowej
kanalizacyjnej) tj. instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i co najmniej

5-letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robdét) w osobie:............ nr tel;
.................. upr. bud.nr ..o

3) kierownika robét posiadajgcy uprawniania budowlane branzy elektrycznej bez ograniczen i co najmniej
5-letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robét) w osobie:............. nrtel; ..................
upr.bud.nr ...

4) kierownika robét posiadajgcy uprawniania budowlane branzy drogowej z ograniczeniem i co najmniej
5-letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robdét) w osobie:........................... nr tel;
.................. upr.bud.nr.........

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentow:

1) potwierdzajgcych nadanie kierownikowi budowy wtasciwych uprawnien do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajgcych przynaleznosé kierownika budowy do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego przez caty
okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

. Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje

nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,

. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robét, nowy kierownik musi spetniaé wymagania okreslone dla

dotychczasowego.
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§ 11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

1. Kontrola jakosci wykonanych roboét i zastosowanych materiatdbw dokonuje w imieniu Zamawiajgcego inspektor
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz Polskg Norma.
2.. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazac:
a) dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ do zastosowania przy wykonywaniu robét budowlanych badanego
wyrobu, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i spetiajgcych wymogi ,
b) wyniki przeprowadzonych badan, analiz oraz wszelkie inne dokumenty dotyczgce jakosci robét
i materiatow.
3. Jezeli do ustalenia wady niezbedne jest dokonanie préb badan odkrywek, ekspertyz itp. Zamawiajgcy ma prawo
Zlecic¢ ich wykonanie na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu w przypadku nie ustalenia wady, ktérg wykazaé miato
przeprowadzenie badania jakosci.

§ 12 ROBOTY DODATKOWE
Zakres przedmiotowy roboty budowlanej wykraczajgcy poza opis przedmiotu zamoéwienia wskazany
w dokumentacji wykonany przez wykonawce powinien zosta¢ objety dodatkowym wynagrodzeniem mimo
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

§ 13 KARY UMOWNE
Strony ustalajg mozliwos¢ stosowania kar umownych;
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robét objetych umowa w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonegow § 7 ust. 1,

b) za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 7 ust. 1,
¢) z tytutu odstgpienia od catosci lub czesci umowy z przyczyn zawonionych przez Wykonawce w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

d) z tytutu braku zaptaty lun nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto kreSlonego w umowie
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, za kazdy dzien zwioki w zapfacie, naliczana od dnia

nastepnego po terminie zaptaty wynikajgcym z umowy tgczacej podwykonawce z Wykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie robo6t budowlanych lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

g) z tytutu niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych czynnosci wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 5 umowy, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentdw w celu potwierdzenia spetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w zakresie wymaganym w hiniejszej umowie. Kara ta przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub
nie zatrudniat na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w § 4 ust. 1 pkt 5 umowy
czynnosci.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od catosci lub czesci umowy z przyczyn

zawonionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Laczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutéw wskazanych w niniejszej umowie
nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, do wysoko$ci poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.
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5. Zamawiajgcemu oprécz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadku nie wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie przekraczajgcym 30 dni
od terminu wyznaczonego w § 2.

§ 14 SILA WYZSZA

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek sity
wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktéra zamierza zgdaé zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwitoki, o jej wystgpieniu oraz ustaniu, pod rygorem utraty
prawa powotywania sie na okolicznos¢ sity wyzsze;.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgca sie na nig.

§ 15 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czysci robot budowlanych podwykonawcom, z zastrzezeniem ze
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie zaakceptowa¢ umowy i zgtosié¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze
ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robét przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. . 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny Zamawiajacy odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego roboét
budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgltoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciggu 30 dni do dnia doreczenia
Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajgcy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywanych
tych robét przez podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy

i wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegétowy przedmiot
rob6t budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktorym
mowa w ust. 2, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czes$cig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych
w projekcie umowy tgcznie z pisemnym zgtoszeniem szczegbtowego przedmiotu robdt, ktéry ma wykonac
podwykonawca.
Jezeli zgtoszenie szczegotowego przedmiotu robdt, ktéry ma wykona podwykonawca zostanie dokonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca, jezeli zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg
w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy, ktérej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych
stron umowy (Wykonawcy i odpowiednia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt
umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy i
oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni prze planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawartg przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie pdzniej niz w terminie
21 dnia od dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu szczegodtowego przedmiotu tych robét lub w terminie

18 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, w tym
projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg (itd.) nie zgtosi
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na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgtoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robét budowlanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawcg) za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przestgpieniem do wykonania
tych robét jedynie w przypadku nie zgtoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajgcy ztozy wyrazne i jednoznaczne pisemne os$wiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej,
po zapoznaniu sie z zawartg umowa podwykonawstwo spetniajg wymagania wskazane w niniejszej umowie.
Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego.

Strony wykluczajg mozliwo$s¢é wyrazania zgodny przez Zamawiajgcego na przyjecie odpowiedzialnosci

solidarnej w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne

Zamawiajgcego.

8. Postanowienia § 15 umowy stosuje sie odpowiednio do projektéw umoéw z dalszymi podwykonawcami a takze
do projektow aneksow i aneksow do zawartych umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

9. Zamawiajacy ustala nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem beda
roboty budowlane, ktérych niepetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym
w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robét nie moga przewidywaé lub
dopuszcza¢ wykonania objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej
umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem ryczattowym
lub wynagrodzeniem kosztorysowym z okresleniem maksymalnej kwoty i w oparciu o czynniki cenotwércze
podane przez Wykonawce w ofercie;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli
ma byé ptacone w czesciach musi odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowié
wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wygrodzenia ptatnego jednorazowo termin
wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim
przypadku musi wynika¢ obowigzek zapfaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokos$ci odpowiadajgce;j
procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen pfatnych w czesciach, termin wymagalnosci
poszczegolnych czesci, z wyjgtkiem ostatniej, ktéra nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajagcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pomniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw robét budowlanych oraz
wykonawcéw umow o podwykonawstwo. ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wieksza niz 90% wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robdt budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 90% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zamiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcéw), w tym
w szczegolnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie
z placu budowy, pomieszczeh, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnosci
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig
o zapfate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
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jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac
bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia
muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé okreslony
doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie
i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegodlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy nhie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zakohczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnos$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci wynagrodzenia) dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14 dnia od dokonania odbioru
catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt. 3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dnia od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawce lub podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury,
w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie 0 zapfate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapfate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢é wczesniejszy niz zagtoszenia do

odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roznic sie od zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygorowane, tj: w szczegdlnosci

wynagrodzenia dla podwykonawcy ( i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze
o wiecej niz 5% od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie
z umowg (w tym celu wysokosé wynagrodzenia dla Wykonawcy za te cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajgcego badz na podstawie czynnikéw cenotwdrczych o ktérych mowa w § 15 ust. 9 pkt. 2 umowy,
badz w inny uzasadniony sposob);

16) na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek przedktadania tgcznie ze
zgtoszeniem Zamawiajgcemu szczegotowego przedmiotu robot budowlanych, ktére majg wykonywac dalsi
podwykonawcy takze projektow umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich
zawarcie odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek sktadania projektow umow
i poswiadczonych kopii zawartych umoéw i innych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni
od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego;

17) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczgce uméw o dalsze podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu przez
Zamawiajgcego o tresci odpowiadajgcej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie;

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przediozenie umowy w terminie ale nie spetnienie wymagan wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig
niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu;
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczone za
zgodnos¢é z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez
podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od nia otrzymania ich
poswiadczonych kopii.

Wykonawca w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkfadania raportu

Zamawiajgcemu, zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe

z podwykonawcg/ podwykonawcami i czy podwykonawca / podwykonawcy zawart / zawarli lub zamierzajg

zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.
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13. Obowigzek, ktorym mowa w ust. 12 dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub
wiekszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy 9wynagrodzenia ryczattowego).

14. Raport powinien zawierac¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywana date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcg wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy zostato zaptacone, z tym,
ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia ryczattowego jezeli jest
wymagana/ harmonogramu rzeczowo — finansowego jezeli jest wymagany / protokotu z przerobu do
faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z umow
o podwykonawstwo jest uprawiony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych
informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich niezbednych o$wiadczen, dokumentéw pozwalajgcych
ustali¢ zasadnos¢ lub wysoko$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
w tym w szczegdlnosci umow, protokotdéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenci itp.

16. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z zadnego
obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. Przediozenie raportu nie zwalnia szczegdlnosci
z obowigzku przedtozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.
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§ 16 ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Powezmie wiadomosé o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$¢ powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powziecia takiej wiadomosci;

2) Chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym (kazde kolejne zajecie
stanowi niezalezna przestanke odstgpienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przewat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1 miesigc pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie projektow umoéw o podwykonawstwo lub nie
przedstawit w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 5

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wynagrodzenia ryczattowego,

7) Wykonawca skiadat falszywe o$wiadczenia na przedstawianych Zamawiajgcemu o$wiadczeniach
i dokumentach okreslonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje podmiotu, z ktérego zdolnosci
technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia (jezeli zajdg okolicznosci wskazane w art. 122 ustawy p.z.p.),

10) W pozostatych przypadkach przewidzianych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach 2,5,6,7,8,9 moze nastgpi¢ w terminie 50 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robét.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zmawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$swiadczenia.
Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego nieodpfatnie
sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze
wskazaniem Zamawiajgcego) wraz z przedmiarem robét i kosztorysem powykonawczym na dzien
odstgpienia od umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku niedopetnienia przez
Wykonawce tego obowigzku Zamawiajgcy jest uprawniony samodzielnie sporzgadzi¢ protokét inwentaryzacji
wraz z przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym, o ktérych mowa powyzej, badz zleci¢ ich
wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszt wykonania powyzszych
opracowan bedzie pokrywany w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezel
byto wniesione przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra

ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

6. Strony przyjmuja, ze przyczyny wymienione w §16 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 sg zalezne od Wykonawcy
i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zaistnienie.

7. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany. Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez \Wykonawce.

8. W razie wystgpienia sity wyzszej, przez okres trwajacy diuzej niz 2 tygodnie, strony ustalajg nowe warunki
wspotpracy, przy czym za ,site wyzszg” uwaza sie wszystkie zdarzenia, jakich nie da sie przewidzie¢ chwili
zawarcia umowy i na ktére zadna ze stron nie bedzie miata wptywu, w szczegdlnosci: dziatania wojenne,
rozruchy, stan kleski zywiotowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie kleski zywiotowej
(Dz.U.2017.1897 — t.j.) Ta ze stron, ktéra nie jest w stanie wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan z powodu
dziatania sity wyzszej zobowigzana jest niezwtocznie powiadomic¢ drugg ze stron o tym fakcie, nie pdznej niz
w ciggu 7 dnia od zaistnienia takich zdarzen, gdy dziatanie sity wyzszej ustaje, druga ze stron powinna zostac
powiadomiona o tym bez zwtoki. Niedopetnienie obowigzku powiadomienia powoduje utrate prawa powotywania
sie na zaistnienie sity wyzszej.

9. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz w przypadkach:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie;

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;
b) zmiany materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej;
¢) mozliwosci powierzenia wykonania czesci rob6t podwykonawcy roboét, ktérych zakres nie zostat wskazany
w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;
2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia, ktora
spowodowana bedzie:
a) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych,
w szczegolnosé:
- klesk zywiotowych;
- warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie z technologia przewidziang przez producentow;
- niewypatow i niewybuchdw;
- wykopalisk archeologicznych;
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- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu,

kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(fundamenty itp.);

b) wystgpieniem nastepstw dziatania organdéw administracji, ktére w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:
- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentach projektowej;

c) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno — technicznych, w szczegdlnosci majgcych miejsce
w przypadku przerwania robét objetych przedmiotem umowy na czas realizacji rob6t dodatkowych nie
objetych zamdwieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia;

d) zaistnieniem uwarunkowan formalno — prawnych, w szczegdlno$ci dotyczgcych wprowadzenia zmian do
dokumentaciji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zmawiajgcego oraz od Wykonawcy
skutkujgcych mozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych,
protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu:

f) wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére w szczegolnosci dotyczyé
beda:

- nieterminowego przekazania ternu budowy przez Zamawiajgcego,

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

- przedtuzajgcej sie procedury wybory ofert — powyzej 30 dni:
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej niz o okres trwania tych okoliczno$ci;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana
bedzie:

- zamiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zamiana terminu wykonania prac spowoduje
bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,
- zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);

4) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ;

5) jezeli zamiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu okreslonego w § 6 ust. 6 przyczyn
niezaleznych od obu stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego zawierajgcego nowy termin).

10. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.
11. Odstgpienie od umowy oraz zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

2. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami w niej zawartymi),
jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, kurierem lub osobiscie pod adres: Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

3. Strony wskazujg numery kontaktowe, adresy poczty elektronicznej oraz numer faxu dla zapewnienia sprawnej
i skutecznej komunikacji Wykonawcy i Zamawiajgcego:

- Ze strony Zamawiajgcego:
Adres poczty elektronicznej: gmina@rogowo.paluki.pl
Numer faxu: (052) 30-24-275
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Numery telefonéw kontaktowych: (052) 30-24-053 lub (052) 30-24-077
- ze strony Wykonawcy:

NUMET FaXU: .o

Numery telefonéw kontaktowych: ...........................
ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem,
ze zostanie ona wystana do godziny 14:15 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem
poleconym nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

4. Strony deklarujg, iz w razie jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmg
rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

5. Strony bedg informowac sie o wszelkich zmianach adreséw, e-maili numerach fax. Do momentu prawidtowego
zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail
lub numer faksu wymienione w ust. 3 bedg uznane za prawidtowo doreczone.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw.

7. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemne;j.

9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej
w rozdziale XXII Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia z uwzglednieniem podanych warunkéw ich
wprowadzenia.

10.Umowe sporzgdzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy
2 (dwa) egz. dla Zamawiajgcego.

11. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa :
a) Projekt budowlany — MODERNIZACJA OBIEKTU TRENINGOWO-REKREACYJNEGO — PRZEBUDOWA
| ROZBUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
- Roboty ogdlnobudowlane,
- Instalacje sanitarne,
- Instalacje elektryczne,
c) Przedmiary robét, kosztorysy naktadcze
Zatgcznik nr 3 — kosztorys ofertowy,
Zatgcznik nr 4 — oferta Wykonawcy z dnia ..... marca 2021r.
Zatgcznik nr 5 — karta gwarancyjna
Zatgcznik nr 6 — harmonogram rzeczowy -finansowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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