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Umowa Nr Rb……….. 

zawarta w dniu …………… r pomiędzy:  

reprezentującym Skarb Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem 

Staszów, ul. Oględowska 4, 28 – 200 Staszów 

NIP  866-000-24-81 Regon 830017475 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działa Adam Lubera - Nadleśniczy 

a 

………… 

zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

…………………………. 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”. 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SA.272.84.2020 przeprowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie 
realizacji zadania pod nazwą: Budowa obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Staszów w ramach 
projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" polegającego na wykonaniu zadań/zadania: 
„Budowa opóźniaczy odpływu na rowach i/ „Modernizacja przepustów” 
 
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, standard jakości ich wykonania 
oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa (zwana dalej 
„dokumentacją projektową”) dla ww. zadania sporządzona przez firmę AXIS Usługi Projektowe Kamil 
Krupa, Sulisławice 144, 27-670 Łoniów, obejmująca: 
1) Projekt wykonawczy 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

3) Przedmiar robót, 

4) Informację BIOZ (znajduje się w  części opisowej projektu wykonawczego). 

5) Opinię geotechniczną. 

 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o 
którym mowa w § 7 umowy.   

 
4. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe zgodnie z zapisami § 12 umowy. 

 
5. Wykonawca wykona przedmiot Umowy określony w ust. 1 zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

dokumentacją projektową oraz przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi 
Normami i sztuką budowlaną oraz podręcznikiem wdrażania projektu MRN2 w Nadleśnictwach pt.: 
"Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej" cześć I  Zakres 
Rzeczowy stanowiący załącznik nr 6 do umowy, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji. 

 
6. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji projektowej,  

wynikające z określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia), 

obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako 

zmiana przedmiotu Umowy. 
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7. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z opisem 

dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii opisanych przez projektanta, oraz zgodnie 

z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki od 1 - 5 do niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w terminie czternastu dni 

od jej podpisania, musi sporządzić i przedstawić Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu: 

1) harmonogram realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z §7 niniejszej Umowy 

2) wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w czasie 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z §10 niniejszej Umowy. 

3) program zapewnienia jakości zawierający w szczególności: program organizacji wykonania robót, 

sposób ich prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, przestrzegania 

zasad BHP, zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, systemu 

(sposobu i procedurę) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), sposobu oraz formy gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru. 

4) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5) projekt organizacji ruchu na  drogach dojazdowych do budowy i na placu budowy (patrz ust. 10 i 

11) 

9. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu Umowy: przygotowawcze, podstawowe, 

zabezpieczające, tymczasowe, wykończeniowe, porządkowe, Wykonawca wykona siłami własnymi/lub przy 

pomocy podwykonawców. 

10. W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca we własnym zakresie uzgodni dojazd i zasady 

korzystania z dróg publicznych. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia w ramach dojazdów na teren 

robót budowlanych dróg innych niż te, które zostały wskazane przez Zamawiającego jako dojazd do terenu 

budowy i na których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie napraw dróg leśnych 

wykorzystywanych do transportu materiałów, maszyn i urządzeń na teren budowy w przypadku ich 

uszkodzenia z własnej winy. W przypadku uchylania się od tego obowiązku Zamawiający dokona napraw we 

własnym zakresie i obciąży kosztami remontu Wykonawcę.  

12. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez odrębnego wynagrodzenia, jest zobowiązany 

do zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej: 

1) wytyczenie przedmiotu zamówienia w terenie (w szczególności charakterystycznych punktów 

objętych dokumentacją oraz stałych punktów wysokościowych – reperów), 

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z wykonaniem niwelacji precyzyjnej 

reperów kontrolnych na obiektach piętrzących. 

3) złożenie i przyjęcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do właściwego Ośrodka Geodezji 

i Kartografii, 

4) rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych 

i  wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania 

gruntów oraz dostarczenie geometrii wybudowanych urządzeń Zamawiającemu w formie plików *shp, 

5) stałą obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na każdym etapie realizacji przedmiotu 

umowy, obejmująca przygotowanie materiałów niezbędnych do odbioru robót (w tym  zanikowych 

i ulegających zakryciu). 

13. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących 

w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii 

dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

14. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zaś Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie 

uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia pn. "Budowa obiektów małej 

retencji nizinnej w Nadleśnictwie Staszów w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 
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leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

 

§ 2 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, 

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, 

3) Zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

4) Zapewnienie nadzoru autorskiego, 

5) Zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia 

zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, 

6) Dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 

urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2) Realizacja robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami 

prawa i warunkami techniczno- budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru 

inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

3) Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie na terenie budowy dokumentacji budowy 

w rozumieniu Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

a) dziennika budowy; 

b) w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji; 

4) Uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji 

projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba 

również z projektantem, 

5) Zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika 

budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób, 

6) Zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Kierownika Budowy w terminie 

określonym w § 4 ust. 1 i 2 Umowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy, 

7) Zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 

budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, 

8) Zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy, 

9) Utrzymanie na swój koszt czystości i bezpieczeństwa na dojazdach oraz placu budowy, w tym 

wywóz nieczystości i pozostałości po budowie, 

10) Zawarcie umów na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt, jeżeli zajdzie taka potrzeba 

11) Koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót, 

12) Realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo- 

finansowego, 

13) Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 

roboty w związku z Umową są wykonywane, 

14) Przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez 

dostawców i podwykonawców, oraz przekazanie dokumentacji niezbędnej do realizacji tych praw, 

o ile ich czasookres jest dłuższy niż czasookres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, 

15) Zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie przedstawionym w §1 ust. 12 Umowy 

i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac, 
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16) Zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, 

jednak nie krótszym niż trzy dni robocze, 

17) Terminowe i skuteczne usuwanie wad stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 

rękojmi i gwarancji, 

18) Obowiązkowe uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika robót budowlanych w 

ustalonych przez Nadzór inwestorski naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu 

Umowy, 

19) Przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia w czasie przebywania na terenie budowy, 

20) Wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela 

Zamawiającego dotyczących przedmiotu Umowy. Polecenia na żądanie Strony będą 

potwierdzane na piśmie, 

21) Stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponad normatywny 

we właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

22) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy i niezbędnych 

dojazdów, 

23) Wykonawca jest odpowiedzialny w całym okresie realizacji przedmiotu umowy za stan 

bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz innych 

obowiązujących przepisów. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 

poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne 

działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, 

a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów, do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytułu kosztów, 

24) Używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, 

świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie 

budowy. Sprzęt nieposiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może 

znajdować się na terenie budowy, 

25) Zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 

i wyposażenia, 

26) Zapewnienie na własny koszt nadzoru archeologicznego, jeśli okaże się to niezbędne, 

27) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów robót i przedmiotu umowy oraz 

oddania inwestycji do użytkowania. Opłaty wynikające z oddania obiektów do użytkowania wraz 

z dokumentacją odbiorową (operatem kolaudacyjnym) stanowią koszt Wykonawcy. 

28) Przekazanie, po zakończeniu realizacji robót budowlanych operatu kolaudacyjnego 

sporządzonego na swój koszt, jednak nie później niż w dniu zgłoszenia robót do odbioru, 

Nadzorowi inwestorskiemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi 

badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokołami prób i sprawdzeń, 

książką obmiaru, itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do 

pierwotnej dokumentacji oraz dokumentów potwierdzających złożenie w Powiatowym Ośrodku 

Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
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29) Zapewnienie na własny koszt udziału kierownika budowy/robót w procesie inwestycyjnym jak 

również uczestniczenie w czynnościach odbioru bądź zapewnienie udziału kierownika 

budowy/robót w czynnościach odbiorowych. 

30) Uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy w terminie 7 dni od zakończenia robót 

budowlanych, co będzie warunkiem przystąpienia Zamawiającego do końcowego odbioru robót. 

Jeśli Wykonawca nie uporządkuje terenu budowy w terminie, Zamawiający może zlecić 

uporządkowanie terenu budowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a termin zakończenia 

tych prac potraktuje jak termin zakończenia robót budowlanych ze wszystkimi konsekwencjami w 

przypadku przekroczenia terminów umownych, 

31) Posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie wadliwego wykonania robót budowlanych na kwotę co 

najmniej równą wartości zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

Wykonawca w terminie siedmiu dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu 

kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz 

z  dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. Polisa lub inny dokument potwierdzający 

kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony 

ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie 

przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej 

umowy ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa powyżej  

Zamawiający wedle swojego wyboru może: 

a) Odstąpić od niniejszej Umowy na zasadach określonych w § 18 ust.1, 

b) Ubezpieczyć Wykonawcę, a koszty ubezpieczenia potrącić z wynagrodzenia, a gdyby 

potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

32) Dokumenty, o których mowa w §1 ust. 8 Umowy, podlegają akceptacji Zamawiającego na 

zasadach określonych poniżej: 

a) złożenie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru dokumentów w terminie 14 dni od daty 

podpisania umowy (za datę złożenia uznaje się datę, w której zarówno Zamawiający jak 

i Nadzór inwestorski otrzymają stosowne dokumenty), 

b)  zaopiniowanie i rekomendacja bądź wprowadzenie uwag do dokumentów przez 

Inspektora nadzoru w terminie trzech dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni 

wolnych od pracy ) od daty złożenia dokumentów Inspektor przekazuje swoje uwagi bądź 

akceptację wyłącznie Zamawiającemu. 

c)  akceptacja dokumentów przez Zamawiającego bądź przekazanie uwag do tych 

dokumentów w terminie 3 dni roboczych (czyli z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych 

od pracy) od daty otrzymania opinii Nadzoru inwestorskiego, o której mowa powyżej. 

d)  w razie wniesienia przez Zamawiającego uwag do dokumentu (-ów), o którym (-ych) 

mowa § 1 ust.8, Wykonawca złoży ten dokument (te dokumenty) ponownie 

z uwzględnieniem uwag Zamawiającego.  

e) Przy procedurze akceptacji ponownie złożonych dokumentów mają zastosowanie 

zapisy niniejszego pkt.  

f) W zakresie przekazywania w/w dokumentów Zamawiający, Inspektor Nadzoru i 

Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia i informacje elektronicznie. Każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

Opisana wyżej procedura decyduje o terminie rozpoczęcia robót budowlanych i nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących przedłużenia terminów wykonania robót 

budowlanych, o ile Zamawiający i Inspektor nadzoru nie uchybią opisanym wyżej terminom. 

33) W przypadku braku akceptacji ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag 

w terminie 3 dni roboczych od daty odrzucenia pierwotnej wersji dokumentu. Termin akceptacji 

przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót 

przedstawiony w § 6 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy. 



strona 6 z 28 

34) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy i oddania 

obiektu do użytkowania. 

35) Przygotowanie Przedmiotu Umowy do odbioru technicznego przez komisję ze strony 

Zamawiającego, w tym przygotowanie odkrywek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) Otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 ust. 2 Umowy w ilości jednego 

egzemplarza każdego z wymienionych zestawów dokumentów dla każdego obiektu,  

2) Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności w ramach procedury przetargowej, 

zapoznał się z dokumentacją projektową opisującą przedmiot Umowy, o której mowa w ust. §1 

ust 2 niniejszej umowy oraz miejscem i otoczeniem terenu realizacji robót budowlanych w 

zakresie warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.  

3) Przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi 

samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie 

stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie, 

4) Ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem 

swoim lub podwykonawców w związku z realizacją niniejszej Umowy, powstałe u Zamawiającego 

i osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania Wykonawcy do naprawy 

dojazdów do terenu budowy uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

5) Zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt  i technologię 

niepowodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

6) Posiada odpowiednie środki finansowe i rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy ze starannością 

wymaganą przy tego rodzaju pracach i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie oraz 

posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu realizacji przedmiotu Umowy 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy będą:   

- Tomasz Marcinek – Zastępca Nadleśniczego 

tel: 502-736-226 

    Mail: tomasz.marcinek@radom.lasy.gov.pl 

- Marek Maj – starszy specjalista Służby Leśnej 

    tel: 571 443 562 

    Mail: marek.maj@radom.lasy.gov.pl 

Osoby wskazane powyżej nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

warunków Umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy Panu:  

    tel. …………….. 

    Mail: …………………. 

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie:  

    tel. …………. 

    Mail: …………….  

4. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza:  

AXIS Usługi Projektowe Kamil Krupa, Sulisławice 144; 27-670 Łoniów 

    tel: 608 003 671 

    Mail: : biuro@axis-bp.pl 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2, 3 i 4 winna być potwierdzona poprzez pisemne powiadomienie 

Stron. 

6. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 

środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby znajdujące 

się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 

mailto:marek.maj@radom.lasy.gov.pl
mailto:marek.maj@radom.lasy.gov.pl
mailto:biuro@axis-bp.pl
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7. Kierownik budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy zobowiązany jest spełnić wymagania w zakresie 

złożenia Zamawiającemu oświadczenia o objęciu funkcji kierownika budowy. 

8. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą co najmniej takie same 

doświadczenie oraz uprawnienia, jak wymagane w SIWZ w celu spełnienia kryterium wyboru oferty. O 

planowaną zmianę Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego na piśmie wraz z informacjami na temat 

jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tą osobą. Zakres informacji dołączanych przez Wykonawcę do wniosku, 

o którym mowa wyżej powinien być wystarczający do zweryfikowania wszystkich kryteriów oceny 

kierownika budowy, które miały zastosowanie do wykazania spełniania warunku udziału. 

9. Zamawiający w kontaktach z uczestnikami procesu budowlanego akceptuje pocztę elektroniczną. 

W razie zastosowania tej formy kontaktu data nadania pisma (serwera poczty wychodzącej) jest datą 

otrzymania pisma z uwzględnieniem godzin urzędowania stron: Zamawiający 7:00 – 15:00, Wykonawca 

:……….. Do kontaktu w tej formie strony ustalają poniższe adresy poczty elektronicznej: 

        Zamawiający:staszow@radom.lasy.gov.pl  

Wykonawca:. …………………………….  

Kierownik budowy:. ………………………. .  

Nadzór inwestorski: :  

Nadzór autorski: : biuro@axis-bp.pl 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy.  

11. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu kompletną listę pracowników przewidzianych do realizacji 

zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowi załącznik do Umowy. 

12. Stosownie do zapisów Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia pkt. 3.3 wymagane jest zatrudnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie operatorów sprzętu i maszyn typu np. spycharka, koparka, walec, pracowników fizycznych.  

13. W zakresie, w jakim Wykonawca został zobowiązany specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

(„Obowiązek Zatrudnienia”), Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące Przedmiot Umowy będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek Zatrudnienia dotyczy 

również realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców.  

14. W przypadku zmiany osób (zamiana/nowa osoba) personelu Wykonawcy, przed rozpoczęciem realizacji 

czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do tych osób, Wykonawca 

obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie 

przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji 

pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu 

osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek 

Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca 

obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 

powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

mailto:biuro@axis-bp.pl
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15. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku 

realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie 

podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar 

umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17. 

16. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego 

w realizacji prac a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym uprawnieniu swój 

personel.(pracowników skierowanych do realizacji przedmiotowego zadania). 

 

§ 4 

Termin przekazania terenu budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego 

ostatniego z dokumentów wymienionych w §1 ust. 8. Akceptacja tych dokumentów będzie się odbywać 

na zasadach określonych w §2 ust. 2 pkt. 32. 

2. Datą przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika 

Budowy protokołu przekazania terenu budowy. 

3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy 

oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem 

oraz zabezpieczeniem budowy. 

 

§ 5 

Termin rozpoczęcia robót 

1. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

przejęcia terenu budowy przez Kierownika Budowy. 

2. Datą rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę 

prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm). 

 

§ 6 

Terminy realizacji, zakończenia robót budowlanych i zakończenia przedmiotu Umowy 

1. Zakończenie robót budowlanych nastąpi nie później niż do dnia……………………………. 

2. Datą zakończenia robót jest data złożenia przez Nadzór inwestorski oświadczenia, że roboty właściwe 

dla zgłaszanego do odbioru etapu robót zostały zakończone i wykonane zgodnie z Umową zawartą między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Oświadczenie takie powinno być złożone po uprzednim zgłoszeniu prac do 

odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

3.  Zakończenie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 1. grudnia 2021r. 

4.  Poprzez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się spełnienie przez Wykonawcę łącznie 

następujących warunków: 

1) Zakończeniu robót budowlanych oraz ich odbiór, o którym mowa w §12 niniejszej umowy, 
2) Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenie złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego robót, 
3) Dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej 

do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii.  
4) Złożenie przez geodetę oświadczenia, o zgodności usytuowania wybudowanych obiektów i urządzeń 

z projektem zagospodarowania terenu 
5) Dostarczenie zamawiającemu pozwoleń administracyjnych na użytkowanie wybudowanych 

obiektów, wydanych przez organy administracji publicznej do tego uprawnione. 
6) Dostarczenie zamawiającemu rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg 

działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg 
kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP) 

5. Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte 
w harmonogramie, o którym mowa w § 7.  
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§ 7 

Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej 

podpisania, musi przedstawić harmonogram realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Procedura 

akceptacji harmonogramu opisana została w §2 ust. 2 pkt 32 umowy. Termin akceptacji przez 

Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót i przedmiotu Umowy 

przedstawiony w § 6 ust. 1 i 3 . 

2. Zatwierdzony przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski harmonogram realizacji przedmiotu Umowy 

będzie określać: 

1) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 

lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą), sporządzony w okresach 

nie dłuższych niż miesięcznych, wraz z uwzględnieniem przedmiotów odbiorów częściowych i 

końcowych, 

2) przewidywane terminy częściowych odbiorów robót: 

a.  nie częściej niż co 3 miesiące 

b. w zakresie ilościowym odpowiadającym upływowi czasu 

c. pierwszy termin odbioru częściowego w roku 2021. 

3) kolejność wykonania i terminy realizacji pozostałych prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy 

(pomiary geodezyjne, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

itp.) 

3. Przy sporządzaniu harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek kierować się 

zapisami §4 - § 6 niniejszej Umowy. 

4. Terminy ujęte w harmonogramie mają zapewnić realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową i sztuką budowlaną. 

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na harmonogram robót 

i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie w terminie do 3 dni 

roboczych po zdarzeniu. 

6. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia wskazanego w ust. 5 niniejszego paragrafu (w konsultacji z 

Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji 

prac. 

7. Wykonawca, w przypadkach opóźnienia w realizacji etapów inwestycji opracuje w terminie 3 dni 

roboczych nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu 

i Zamawiającemu. Zapisy §2 ust. 2 pkt 32 stosuje się odpowiednio. Opracowanie nowego harmonogramu 

uwzględniającego opóźnienia w realizacji robót i/lub przedmiotu umowy nie wyklucza prawa 

Zamawiającego do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki względem pierwotnego harmonogramu, o 

których mowa w §17 ust. 2 pkt 4 oraz z tytułu przekroczenia określonego w § 6 terminu zakończenia 

etapu robót lub przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku zmiany terminów zakończenia przedmiotu Umowy (w oparciu o przesłanki, o których mowa 

w § 8) Wykonawca opracuje w terminie 3 dni roboczych nowy, aktualny harmonogram uwzględniający 

przedmiotowe zmiany. 

§ 8 

Dopuszczalne zmiany w umowie 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji pojawienia się w trakcie realizacji 

zamówienia konieczności wykonania prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu 

Umowy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian terminów realizacji robót budowlanych i przedmiotu Umowy 

w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej: 

1) zaistnienia  siły  wyższej  w  rozumieniu  definicji  ujętej  w  pkt.  3.4.20  PN-ISO  6707-2 Budownictwo. 

Terminologia. Terminy stosowane w umowach  
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2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru), 

3) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

w szczególności: 

a) niewypały i niewybuchy, 

b) wykopaliska archeologiczne, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

urządzeń podziemnych, instalacji itp. 

2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w szczególności: 

a) - wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, 

b) - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej. 

3)  w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub 

opóźniają realizacje przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

5. Zasady wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy: 

1) W przypadku zmiany stawki VAT wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, natomiast 

wartość podatku zmieni się automatycznie. Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie tej części robót, 

która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany. 

2) W pozostałych przypadkach Wykonawca złoży stosowny wniosek o zmianę należnego 

wynagrodzenia w terminie miesiąca od końca miesiąca, w którym zaczęła obowiązywać zmiana. 

3) Wniosek ma przedstawiać zmianę wynagrodzenia w zakresie zmiany wartości netto, podatek VAT, 

wartości brutto. 

4) Wykonawca we wniosku wskaże podstawę i sposób wyliczenia zmiany wynagrodzenia, w tym 

przedstawi termin od którego Wykonawcę obowiązuje zmiana, zakres kosztów których dotyczy, 

zasady dotychczasowej kalkulacji, czynnik zmieniany  i jego zakres, kalkulację kosztów ze zmianą.  

5) Do wniosku Wykonawca dołączy stosowne dokumenty potwierdzające założenia, na których 

kalkulacje się opierają (np. oświadczenie o ilości zatrudnionych osób, dokumenty ZUS, umowy z 

podwykonawcami zawierające klauzule waloryzacyjne, itp.) 

Wykonawca musi wykazać wpływ zmiany przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia i ją 

należycie udokumentować. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy powinna być adekwatna, 

wynikająca wprost z zaistniałej zmiany przepisów prawa, a kwota, o jaką zmienione zostanie 

wynagrodzenie, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa.  

Ponieważ wymienione  w ust. 4 pkt. 2-4  wskaźniki dotyczą ewidentnie kosztów osobowych, 

kalkulacja taka powinna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do 

poszczególnych pracowników realizujących umowę (przed i po zmianie) i zakres ich 

zaangażowania w realizację umowy (w stosunku do całości obowiązków wykonywanych na rzecz 

wykonawcy). 

Waloryzacja powinna dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstających w okresie 

po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów. 

6) Zamawiający zweryfikuje prawidłowości kalkulacji wskazanych przez wykonawcę kosztów 

wprowadzanej zmiany i jej  adekwatność do zmian wprowadzonych przepisami prawa.  
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7) Zmiany wynagrodzenia wymienione w ust. 4 pkt. 2-4 wymagają wprowadzenia aneksem do 

umowy.  

6. Zamawiający może zrezygnować z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku 

z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron 

bądź przepisów wewnętrznych obowiązujących w PGL LP (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych). 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji powstania rozbieżności lub niejasności 

w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez Strony. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w razie zaistnienia po dacie zawarcia Umowy 

niezależnych od Stron zdarzeń, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań- strony 

zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu Umowy. Dotyczy to 

w szczególności opóźnień wynikających z niezawinionych przez Wykonawcę problemów formalno – 

prawnych, m.in. konieczności oczekiwania na opinie lub decyzje organów administracyjnych. 

10. Pozostałe zmiany wymagające wzajemnych uzgodnień i akceptacji ze strony Zamawiającego: 

1) zmiana zakresu zamówienia spowodowana zmianą dokumentacji projektowej skorygowanej przez 

Projektanta w związku z powzięciem przez uczestników procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji 

zamówienia wiedzy o okolicznościach powodujących konieczność skorygowania rozwiązań 

technicznych przyjętych przez projektanta w pierwotnym projekcie, 

2) zmniejszenia zakresu zamówienia, w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zaopiniowanych 

przez Nadzór inwestorki i projektanta projektów zamiennych, których wartość kosztorysowa nie 

będzie równoważyć planowanych pierwotnie robót,  

3) zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, 

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy Prawo budowlane – uzgodniona 

możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

6) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, 

7) zmiany dokonane podczas wykonania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 Ustawy 

Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane, 

spełniając zapisy art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane, 

8) zmiana zapisów Umowy z Wykonawcą lub jej integralnych części (w tym załączników do Umowy) na 

skutek konieczności poprawy omyłek rachunkowych, 

9) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, na skutek zmiany terminów lub zakresu zamówienia, 

lub decyzji o zamówieniach uzupełniających,  

10) zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w umowie, w związku 

z uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na wnioskowane zmiany. 

11. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział 

do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, 

których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana ta wymaga akceptacji 

Zamawiającego i nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

12. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, 

w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 
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1) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane 

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące 

przepisy prawa; 

2) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi 

środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym 

Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; 

3) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń 

w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy 

w sposób pierwotnie nią opisany. 

4) pojawienia się przesłanek wymienionych w § 8 ust. 2  i 7 niniejszej umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, 

w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje 

zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 

14. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w  ustawie 

Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez 

Zamawiającego. 

15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog istotnych zmian możliwych do wprowadzenia 

w treści Umowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

16. Zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Pzp: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego), 

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 

3) powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, zmiana podwykonawców bądź zmiana zakresu powierzonych im prac– z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego, 

4) zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej oraz w przypadkach szczególnej sukcesji 

z mocy prawa. 

18. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnienia nieleżącej po stronie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie 

dostarczyć powiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Zamawiającego, jednak nie 

później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia tej przyczyny. Datą doręczenia pisma jest data potwierdzenia 

wpływu w dzienniku Zamawiającego. 

19. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu 

konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, 

a następnie podpisaniem przez strony aneksu do Umowy w formie pisemnej. 

§ 9 

Realizacja umowy, podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej Umowy wykona samodzielnie/przy 

pomocy podwykonawców.  

2. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy i uzyskania 

pisemnego potwierdzenia jego przedłożenia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem Umowy złożonym Zamawiającemu. 
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4. Umowy o podwykonawstwo muszą przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo sporządzonej faktury VAT lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu powinna stanowić w szczególności: 

1)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie wyłącznie prac, które ściśle wchodzą 

w zakres zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

2)  przedmiot Umowy o podwykonawstwo nie może obejmować prac zleconych uprzednio innemu 

podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu; 

3)  łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może być wyższa od wartości przedmiotu umowy 

określonej w §13 ust. 2. 

4)  termin realizacji robót budowlanych określonych projektem Umowy o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż przewidywany w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

5)  do zawarcia przez podwykonawcę Umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy; 

6)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 

o podwykonawstwo; 

7)  umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać uzyskania przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy;  

8)  umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać zwrotu kwot zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w ust. 

3, w szczególności jeśli nie spełnia on wymagań określonych w ust. 5, lub gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni składa pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 5. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za jej akceptację 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości do 50 tyś. zł 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ujęte w ust. 3-9 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian umowy 

o podwykonawstwo. 

11. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym ust. 3 -9. 

12. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, wymaga 

zgody Zamawiającego, nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy może nastąpić po przedłożeniu pisemnego oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał 

należne wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty budowlane. 
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13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są 

wykonywane przez podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą 

ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 

i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół (lub jego 

kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) z uprzedniego odbioru tych samych robót 

przeprowadzonego z podwykonawcą. 

16. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami 

określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

ma prawo żądać należnego mu wynagrodzenia w zakresie i etapach zgodnymi z harmonogramem 

realizacji robót o którym mowa w §7. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w 

przypadku zrealizowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się kwotę 

wynagrodzenia zapłaconą przez Zamawiającego podwykonawcy zwrócić Zamawiającemu na jego 

żądanie. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19. Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca  wykaże zasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca Wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

§ 10 

Materiały i wyroby budowlane 

1. Wykonawca zapewni swoim kosztem wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę 

z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące 

polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości 

odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 8 w terminie 14 dni od podpisania Umowy przedstawi 

do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu i Zamawiającemu wykaz podstawowych materiałów 

i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiektach w czasie realizacji przedmiotu Umowy. 
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Wykaz winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby 

budowlane z określeniem ich producenta oraz parametrów technicznych.  

5. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia 

robót przedstawiony w § 6 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty 

potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy 

i wbudować w trakcie realizacji robót, co najmniej na 14 dni przed ich wbudowaniem i składowaniem 

zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanej dalej STWiOR). 

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, (o których mowa 

w ust. 6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniają 

wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

8. Pisemna akceptacja przez inspektora Nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi podstawę 

do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów budowlanych. 

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz na teren budowy i wbudowywanie materiałów/wyrobów wyłącznie po 

uzyskaniu w tym zakresie pozytywnej opinii (akceptacji) Inspektora nadzoru. Jednocześnie Wykonawca 

informuje o powyższym Inspektora nadzoru. 

10. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem Inspektora nadzoru (ewentualnie Zamawiającego) pobiera 

do badań próby materiałów dowiezionych i składowanych zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. 

Badania te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i obejmować 

właściwości materiałów zgodnie ze STWiOR. Zamawiający i inspektor nadzoru zastrzegają sobie prawo 

obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia 

zgodności materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do 

stosowania przy realizacji robót budowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki 

ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. 

Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów. 

11. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów, dokonując badań kontrolnych 

materiałów składowanych i wbudowywanych przez Wykonawcę.  

12. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania 

robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia 

stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium. 

13. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 

robót jest niezgodne z umową, normami, atestami, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty 

badań dodatkowo obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 

robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

14. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów 

budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych i wbudowanych materiałów 

i wyrobów budowlanych, jeżeli ich dostawa, wbudowanie lub składowanie były niezgodne 

z postanowieniami ust. 2- 10. 

15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku 

do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego w wykazie podstawowych materiałów o którym mowa w ust. 4. 

16. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów. 

Wprowadzenie każdej takiej zmiany musi być poprzedzone jej pisemną akceptacją przez Zamawiającego 

oraz nie może zwiększać wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 13 ani pogorszyć jakości 

wykonania przedmiotu Umowy. 

17. Zamawiający może zdecydować o zmianie materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi 

przepisami i normami techniczno- budowlanymi oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako zmiana 

przedmiotu Umowy. 
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18. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 16 i 17 w każdym przypadku winno być 

potwierdzone sporządzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem 

przez Zamawiającego (na zasadach określonych w §10 ust. 4-8 niniejszej Umowy) aktualnego wykazu 

podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane w obiektach w czasie realizacji przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 11 

Roboty zamienne 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 

od określonych w opisie przedmiotu Umowy, jeżeli nie będą powodować zmian zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych 

powinny wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

Umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie lub ją obniżać z zastrzeżeniem zapisów art. 

144 ust. 1 obowiązującej ustawy PZP. 

4. Rozliczenie robót zamiennych  następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń 

przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. 

świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi 

materiałami. 

5. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub etapów 

robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dot. tych zmian, 

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego nadzór autorski. 

6. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

 

§ 12 

Odbiory robót budowlanych 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiory techniczne, 

3) Odbiory częściowe po realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych zgodnie 

z harmonogramem, o którym mowa § 7 umowy   

4) Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu realizacji robót budowlanych zgodnie z  § 6 

ust 4 . 

5) Odbiór końcowy przedmiotu umowy według terminów określonych w §6 ust 3. 

6) Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca 

ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 

skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania 

oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 

dokonując wpisu do dziennika budowy. 

3) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora nadzoru 

w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności przy czynnościach odbioru ww. robót. 
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5) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika 

budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

6) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. W przypadku 

gdy ww. czynności nie umożliwiają dokonania czynności związanych z odbiorem robót 

Zamawiający zastrzega, że wykonane elementy mogą zostać rozebrane i odbudowane kosztem 

i staraniem Wykonawcy. 

3. Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót budowlanych: 

1) Terminy dokonywania odbiorów częściowych elementów robót i odbioru końcowego winny być 

zgodne z harmonogramem realizacji przedmiotu Umowy. 

2) Przy odbiorach częściowych zapisy ust. 2 pkt. 2.1. stosuje się odpowiednio. 

3) Kierownik budowy zgłasza na piśmie Zamawiającemu i Nadzorowi inwestorskiemu do odbioru 

wykonane roboty będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego dokonując wpisu 

w dzienniku budowy. Do zgłoszenia Kierownik budowy dołącza dokumentację powykonawczą, tj.: 

a) obmiary geodezyjne wykonanych robót, 

b) świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, o których mowa w §10 ust. 6, 

dotyczące materiałów wbudowanych, 

c) wyniki prób i sprawdzeń przeprowadzonych zgodnie ze STWiOR a dotyczących zakresu robót, 

d) tabelę elementów rozliczeniowych w której zawarte zostaną wszystkie roboty zgłaszane do odbioru 

wraz z cenami jednostkowymi i wartościami wykonanych robót, sporządzoną na podstawie 

kosztorysu ofertowego i obmiarów wykonanych robót, 

e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

f) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez organ administracji publicznej do tego 

uprawniony 

g) dokumentację zmian dokonaną względem pierwotnej dokumentacji projektowej, jeżeli 

wprowadzono zmiany. 

Dokumentacja powykonawcza o której mowa powyżej zostanie sporządzona na wyłączny koszt 

Wykonawcy i stanowić będzie potwierdzenie zakresu robót zgłaszanych do odbioru, a składające się 

na nią dokumenty powinny zostać sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W razie niezłożenia Zamawiającemu w/w dokumentacji powykonawczej wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru Zamawiający nie przystąpi do odbioru, a  zgłoszenie takie uważa się za 

niebyłe. 

4) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia robót przez 

kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 

a) prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały zakończone 

i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą albo 

b) prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały wykonane 

wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy. 

5) Data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia. o którym mowa w pkt. 4. litera a jest 

datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. 

6) W przypadku złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 litera b, po 

usunięciu braków. wymagane jest ponowne zgłoszenie robót do odbioru przez kierownika budowy. 

7) Opóźnienie Inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 3.4. powyżej nie obciąża Wykonawcy. 

8) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie 7 dni od daty złożenia przez 

Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4. litera a. 

9) Czynności związanych z odbiorem częściowym lub końcowym robót od Wykonawcy dokonuje 

komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru po spełnieniu warunków 

wymienionych w pkt. 3. i pkt.4. litera a. 

10) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny 

zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Zamawiającego.  
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11) Zamawiający zakończy odbiór częściowy lub końcowy w terminie 15 dni od daty jego rozpoczęcia. 

Termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od stron lub uniemożliwiających 

dotrzymanie ww. terminu w szczególności z powodu: 

a) warunki pogodowe uniemożliwiające dokonanie czynności odbiorowych, o czas występowania 

takich warunków pogodowych, 

b) konieczność opracowania dodatkowych ekspertyz lub badań materiałów wbudowanych, 

wynikająca z decyzji Nadzoru lub Zamawiającego, o czas niezbędny do przygotowania tych 

ekspertyz lub przeprowadzenia badań, 

c) konieczność weryfikacji przez jednostkę nadrzędną (RDLP w Radomiu) na gruncie robót będących 

przedmiotem odbioru, 

d) -nieobecność Kierownika Budowy, 

e) -nieobecność Inspektora Nadzoru - takie wydłużenie terminu odbioru nie może być podstawą do 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 

12) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki, Zamawiający zasięgnie opinii 

Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz Inspektora nadzoru w sprawie stwierdzonych wad, 

przy czym jeżeli z opinii Inspektora i Projektanta będzie wynikać, że stwierdzone wady: 

a) stanowią o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy– Zamawiający 

odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, przy czym jeżeli konieczne będzie usunięcie 

wad po upływie terminu określonego w § 6 ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 

do momentu usunięcia wad stanowiących o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy. 

b) nie stanowią o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy 

Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót 

wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin realizacji ww. prac lub dokona 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 

Umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub braków. 

13) Z czynności odbioru częściowego i końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

14) Nieobecności przy czynnościach odbioru Kierownika Budowy skutkować będzie  wydłużeniem 

terminu dokonania czynności odbiorowych o okres nieobecności. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy: 

Przez odbiór końcowy przedmiotu umowy rozumie się spełnienie przez Wykonawcę łącznie warunków 

opisanych w § 6 ust. 4 Umowy. 

5. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.  

1) Zamawiający jest zobowiązany do rozpoczęcia odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni przed 

upływem okresu rękojmi. 

2) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót dokonuje komisja powołana 

przez Zamawiającego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy przy udziale 

Kierownika Budowy. 

3) Zapisy ust. 3 pkt. 11. stosuje się odpowiednio. 

 

§ 13 

Wynagrodzenie 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady 

wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-632 §1 

Kodeksu cywilnego. 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 

ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (wymienionymi w §1 

ust. 2 niniejszej Umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe 
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wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie, z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota brutto 

przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie, tj.: …………….. zł, w tym: 

wartość netto: …………….. zł, podatek VAT: ……………….. zł 

3. Kwoty przedstawione w ust. 2 mogą podlegać zmianom wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej 

umowie 

4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzania 

kosztorysu ofertowego. 

5. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 

6. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów 

zgodnych z dokumentacją projektową lub zmianami wprowadzonymi na podstawie niniejszej umowy. 

7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT zmiany dotyczyć będą pozostałej 

do zapłaty należności wynikającej z Umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia 
jakości spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w 
przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 
Umowy, co zostanie potwierdzone przez inspektorów nadzoru i projektanta sprawującego nadzór 
autorski. 

 

§ 14 

Zasady rozliczeń i terminy płatności 

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami: 

1) częściowymi– po wykonaniu i odbiorze elementów robót o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 3  umowy 

2) końcową  – po zakończeniu realizacji etapu inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy. 

2. Zapłata fakturami częściowymi i końcowymi będzie następowała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy będzie 

spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków: 

1) sprawdzenie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru sporządzonych przez Wykonawcę 

kosztorysów powykonawczych. 

2) sporządzenie częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa §12 ust. 3 pkt. 

13, potwierdzającego wykonanie prac, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż 3 dni robocze 

po odbiorze robót. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty wyższego wynagrodzenia w przypadku wykonania przez 

Wykonawcę większego zakresu prac niż te które określono w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

Warunkiem wykonania przez Wykonawcę większego zakresu prac jest wyrażenie pisemnej zgody przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców, zobowiązany jest 

do dostarczenia, wraz z przedkładaną fakturą częściową/końcową dokumentów, o których mowa w § 9 

ust. 16 umowy. 

7. Dowodem zapłaty może być udokumentowane i potwierdzone przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę potwierdzenie uznania rachunku bankowego lub oświadczenie o dokonaniu zapłaty i 

braku należności podpisane przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

8. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę. 

9. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w §9 ust. 16 (niedostarczenie potwierdzenia uznania rachunku 

na koncie bankowym podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy i 

dalszego podwykonawcy) upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty z faktury Wykonawcy kwoty 

o wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. 
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10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191,– 

„Ustawa o Fakturowaniu”).  

11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 4, Wykonawca 

jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna 

zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej 

musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 

8660002481  

13. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 6 powyżej, do 

konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

14. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być 

doręczona do siedziby Zamawiającego Staszów ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów 

15. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).  

16. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018  r. poz. 2174 z późn. zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 

na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla 

których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

3) kwoty o których mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy 

nr………………………………………….…..…... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, 

w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 2174 ze zm.).” 

17. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od potwierdzonej w dzienniku korespondencji 

Zamawiającego daty złożenia przez Wykonawcę faktury. 

18. Określona płatność wynagrodzenia zatrzymanego z tytułu wad będzie uznana za terminową jeśli nastąpi 

do 7 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wszystkich wad. 

19. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

20. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

21. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP ………………… 

22. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  

NIP 866-000-24-81 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbioru. 

23. .Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar 

umownych oraz innych roszczeń wzajemnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy  

  

§ 15 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac, która stanowi załącznik nr 12 

do umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, 
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3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony przez 

wykonawcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia wykonawcy o konieczności usunięcia wad lub 

dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację zamawiającego przed przystąpieniem przez 

wykonawcę do realizacji prac.  

5. Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach  rękojmi i gwarancji, 

zapisy dotyczące odbioru Końcowego przedstawione w §12 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady lub nie wykona napraw przedmiotu Umowy 

w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma 

prawo, bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu,  zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia 

wad oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z 

naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad liczonych od faktycznego terminu 

ich wykonania przez Wykonawcę lub innego Wykonawcę. 

7. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający oraz Wykonawca dokonają przeglądu 

gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu stwierdzenie 

wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i udzielonej przez 

niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad  oraz stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się 

ewentualnych nowych wad, które Wykonawca  zobowiązany będzie usunąć na własny koszt. 

8. Rękojmia za wady 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i 

jest niezależna od wiedzy i winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy wygasają po upływie 60 miesięcy 

licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót bez uwag Powyższy termin jest 

zachowany, gdy Zamawiający wyśle Wykonawcy zawiadomienie o wadzie przed jego upływem 

(decyduje data wysłania pisma). 

5) O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie, faksem lub mailem w terminie jednego miesiąca od wykrycia wady. Wykonawca obowiązany 

jest do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia wady, dokonanego w formie faksowej lub e-mailowej. 

6) W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wnioskować o wydłużenie terminu usunięcia wad. 

Uzasadnienie wydłużenia terminu powinna zaopiniować osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

w zakresie obejmującym roboty niezbędne do wykonania aby wadę usunąć. W takim przypadku 

Wykonawca powinien przystąpić do usunięcia wad niezwłocznie. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony Umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §16 niniejszej 

Umowy. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości ………. zł gotówką/ w 

formie ……….……….. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze 

końcowym przedmiotu Umowy. 

4. Pozostawione 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, a 

jeśli w tym okresie usuwane będą wady, po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 



strona 22 z 28 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin. 

6. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności 

Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu 

realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi, czy odpowiedzialności 

odszkodowawczej. 

7. W przypadku, gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w formie określonej w art. 148 ust. 1 pkt. 2-5 Prawa Zamówień Publicznych jest krótszy, niż wymagany 

umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

co najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem obowiązującego. 

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie określonej w art. 148 

ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w terminie 30 dni od zakończenia robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi w wysokości stanowiącej równowartość 

30% pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem końcowego 

protokołu odbioru. Brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi uniemożliwia 

odbiór końcowy. 

 

§ 17 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma 

prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących 

wypadkach: 

1) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy, 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie 

z zapisami §18 Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§13 ust. 2 Umowy, 

3) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w §5 ust. 1  umowy z winy własnej (pomijając 

okoliczności spowodowane przez organy administracji)  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w §13 ust. 2  za każdy dzień zwłoki, 

4) każdego przekroczenia określonego w §6 terminu zakończenia etapu robót lub przedmiotu 

Umowy, lub terminu usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego w §13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminów 

umownych z zastrzeżeniem, że wysokość naliczanych kar umownych w sumie nie może 

przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej 

umowy, jeżeli jej przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy w ramach realizacji przedmiotu 

niniejszej Umowy- 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdy projekt umowy lub zmiany umowy który 

powinien zostać przedłożony, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany- 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdą nieprzedłożoną kopię,  

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, 

w przypadku, gdy jest on dłuższy niż termin wskazany w § 9 ust. 4- w wysokości 2 000 (dwa 

tysiące) zł 

8) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę („Obowiązek Zatrudnienia”) za każdy stwierdzony 

przypadek – w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł. 
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9) Wykonawca nie złoży w terminie o którym mowa w §16 ust. 8 Umowy  nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy – karę umowną w wysokości 5000 (pięć tysięcy) zł.; 

10) Każdego przekroczenia terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu na usunięcie 

wad z zastrzeżeniem, że wysokość naliczanych kar umownych w sumie nie może przekroczyć 

20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy.  

11) za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji - w wysokości 5.000  zł; 

12) każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji - w wysokości procentu 

wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 13 ust. 2 odpowiadającego wartości 

procentowej kryterium oceny ofert „Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia” 

określonej w SIWZ;  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu równowartość kosztów ścinki drzew uszkodzonych na terenie 

budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zrywki tego drewna. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez Zamawiającego od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w §14 ust. 22 niniejszej Umowy. 

7. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% wynagrodzenia umownego 

brutto, przy czym Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W 

przypadku odstąpienia od Umowy, naliczone wcześniej kary umowne są należne i mogą być dochodzone 

łącznie z karą umowną za odstąpienie, z tym zastrzeżeniem, że suma kar umownych nie może 

przekroczyć 40 % wartości przedmiotu umowy wymienionej w §13 ust. 2 umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 

umowie podstaw do ich naliczenia. 

9. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od Umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego opisanych w §18 ust. 2 Umowy, w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy. 

 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 

1) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne 

przeciwko Wykonawcy 

2)  Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, 

tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 7 dni i nie podejmie prac w terminie 

2 dni roboczych po wezwaniu Zamawiającego lub zwłoka w stosunku do harmonogramu rzeczowo-

finansowego przekroczy 30 dni, 

3)  Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 

dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

nie podejmie ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od 

Zamawiającego, 

4)  Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją 

projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

5)  Wykonawca po raz trzeci nie uzyska akceptacji Zamawiającego w zakresie jednego bądź kilku 

dokumentów wymienionych w §1 ust.8 Umowy, a w ponownie złożonych dokumentach (tj. wersji 2 

i 3) nie uwzględnił uwag Zamawiającego. 
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6) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać 

udzielone zgodnie z umową) - w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania 

zobowiązania; 

7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

8) nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Zamawiający jest w zwłoce z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni, od daty 

określonej w §4 ust. 1 Umowy, i nie wykona tego obowiązku w terminie 3 dni roboczych od daty 

wezwania, 

2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 30 dni od 

daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 14 dniowym 

terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie w terminie miesiąca od powzięcia wiedzy 

o okoliczności uzasadniającej takie odstąpienie. 

4. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za prace 

dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. W razie 

odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron: 

1) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót 

na dzień odstąpienia od Umowy, 

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na swój koszt. 

3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej Umowie, 

4) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas nie zafakturowane 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach  określonych w niniejszej Umowie 

jak dla robót będących przedmiotem odbioru częściowego  lub końcowego. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których mowa 

w ust. 4 pkt. 1– 3, Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora nadzoru z możliwością 

obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą 

wiążące dla stron. 

§ 19 

Klauzula RODO 

1. Zamawiający działając na mocy art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2016 r.), zwanego dalej: 
„RODO”, informuje, że: 
1) Administratorem Danych Osobowych jest: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej (dalej IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
(PO IiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

2) Zamawiający Skarb Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - 
Nadleśnictwem Staszów, z siedzibą ul. Oględowska 4, 28 – 200 Staszów występuje w roli podmiotu, 
któremu Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (tzw. 
procesora).  
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3) W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się pod adresem:  
IOD@mfipr.gov.pl  

4) Dane osobowe przez Zamawiającego będą przetwarzane w celu: 
a) realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do składnicy 

akt/archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia - zniszczenia); 
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez IZ na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w 

szczególności w celu realizowania zadania „Budowa obiektów małej retencji nizinnej w 
Nadleśnictwie Staszów – budowa opróżniaczy odpływu na rowach i modernizacja 
przepustów” w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko 

6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. b, c 
RODO; 

7) Przetwarzanie przez IZ danych osobowych odbywa się w związku: 
a) z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

wynikającego z następujących przepisów prawa: 
i. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

ii. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi, 

iii. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 
2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, 
(UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 
283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) 
nr 966/2012, 

iv. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

b) z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

8) Zamawiający oraz IZ mogą przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim: 

a) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę 
prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, 
NIP, REGON, 

b) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz 
wymiar czasu pracy, 

c) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do 
korespondencji, 

d) dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego. 

e) Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji 
i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od 
wnioskodawców, beneficjentów, partnerów. 

9) Dane osobowe będą mogły być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak 
stanowią oraz będą mogły być udostępnione firmie informatycznej, która udostępnia środowisko 
sprzętowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Zamawiającego, podmiotom prowadzącym 

mailto:IOD@mfipr.gov.pl
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działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku prowadzenia rozliczeń, organom 
państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, 
którym IZ powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym 
w  szczególności podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, 
instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym podmiotom, którym UE 
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020, podmiotom 
świadczącym usługi, w tym związanym z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz 
zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom 
telekomunikacyjnym; 

10) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w 
ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 
prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i 
obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te 
zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do 
uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2) powyżej adresem e-
mail; 

11) Dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa przez 
okres: 

a) 3 lat od zamknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, 
nie krócej jednak niż 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (okres 
archiwizacyjny wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) w przypadku zamówień 
współfinansowanych ze środków UE 

b) 10 lat od dnia zakończenia postępowania w przypadku zamówień finansowanych ze 
środków krajowych (okres archiwizacyjny wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) 

12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez IZ przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach 
PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

13) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), prawo 
do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 

b) prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których 
mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

c) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 
RODO), 

d) prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w 
sposób zautomatyzowany, 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych 
osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony 
danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

14) Podanie danych osobowych Zamawiającemu jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania 
nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy o udzielenie Zamówienia; 

15) Podanie IZ danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego 
z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia 
stosownych działań. 

16) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

17) Dane osobowe nie będą objęte przez IZ procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 
skierowane do realizacji Zamówienia, podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi, 
podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność 
gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, członka 
organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną, osoby, których 
dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących 
wykonania przedmiotu zamówienia, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub 
jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych podmiotom określonym w ust. 1 pkt. 1  i 2; 
2) przetwarzaniu danych osobowych przez podmioty określone w ust. 1 pkt. 1 i 2. 

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu podmiotów określonych w pkt. 
1 i 2 obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2 (powyżej), przekazując im treść 
klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponowały będą podmioty określone w ust. 1 pkt 1 i 
2. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców/podmiotów trzecich, zobowiąże on tego 
podwykonawcę/podmiot trzeci do wypełnienia w imieniu podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 
obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane bezpośrednio pozyskał, 
w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia. 

 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie Umowy na mocy zgodnych 

oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od Umowy, wymagają zachowania– pod rygorem 

nieważności – formy pisemnej. 

2. Pozyskane w trakcie prac budowlanych drewno pozostaje własnością Zamawiającego.  

3. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. Doręczenie 

dokonane na te adresy, w tym doręczenie per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku 

zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 

uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony powinny 

zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi 

pierwotnego zapisu Umowy. 

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. 

6. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy 

bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 

7. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne 

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 

ze zm.). 

9. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki: 

1) projekt wykonawczy, 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

3) przedmiar robót, 

4) Informacja BIOZ (stanowi część projektu wykonawczego). 

5) Opinia geotechniczna. 

6) "Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej" 

7) kompletna lista pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem 

podstawy dysponowania tymi osobami 

8) zestawienie robót powierzonych podwykonawcom, 
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9) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

10) Oferta Wykonawcy. 

11) Wykaz podwykonawców. 

12) Gwarancja jakości 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy regulacjami zawartymi w załącznikach a postanowieniami Umowy, 

decydują postanowienia niniejszej Umowy, następnie postanowienia SIWZ 

11. Umowa  została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 
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