



## ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

Gryfino, dnia 9 sierpnia 2022 r.

ZD.272.13.2022.MW

### **Uczestnicy postępowania wszyscy**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin – Chwarstnica, na odcinku Drzenin – Sobieradz.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 08.08.2022 r. w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

### **ZAPYTANIA ZESTAW 1**

#### **PYTANIE 1 Dotyczy Projektu Umowy – § 2**

Prosimy Zamawiającego o określenie w jakim terminie zostanie przekazany Wykonawcy teren budowy.

#### **ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5. dni od dnia podpisania umowy i modyfikuje załącznik nr 7 dodając w § 2 pkt 3 - wzór Umowy.

#### **PYTANIE 2 Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 6 pkt. 3**

Prosimy Zamawiającego o korektę treści powyższej jednostki zgodnie z obowiązującymi na innych zadaniach publicznych regulacjami, tj. Poprzez wskazanie że wynagrodzenie wykonawcy za dany element robót może przekraczać wynagrodzenie ( cen jednostkowych ) Wykonawcy po warunkiem ujęcia w treści umowy podwykonawczej postanowienia zgodnie, z którym odpowiedzialność solidarna Zamawiającego ograniczona jest do wartości wynagrodzenia cen jednostkowych wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

#### **ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy i modyfikuje załącznik nr 7 - wzór Umowy.

#### **PYTANIE 3 Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 6 pkt. 5**

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu płatności na 21 dni. Zastrzeżony termin jest bowiem zbyt krótki na ewentualną weryfikację dokumentów podwykonawcy od których uzależniona będzie płatność a nadto termin ten odstaje od termin płatności jaką przewidział Zamawiający w stosunku do Wykonawcy -30 dni. Dodatkowo wskazujemy, iż powołana zmiana nie godzi ani w interesy Podwykonawców ani Zamawiającego – Zamawiający wymaga bowiem aby przed dokonaniem przez niego płatności i jako warunek jej wykonania spłaceni zostali podwykonawcy.

#### **ODPOWIEDŹ 3**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy i modyfikuje załącznik nr 7 - wzór Umowy.

**PYTANIE 4 Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 10**

Prosimy Zamawiającego o korektę treści powyższej jednostki poprzez skrócenie czasu na weryfikację przez Zamawiającego umowy złożonej za zgodność z oryginałem do 14 dni, co uzasadnione jest krótkim okresem realizacyjnym.

**ODPOWIEDŹ 4**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 - wzór Umowy.

**PYTANIE 5 Dotyczy Projektu Umowy – § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. b**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie znaczenia powyższej jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że karę zastrzeżoną kara umowna dotyczy nie wykonania i nie zgłoszenia do odbioru zadania w terminie stosownie do treści § 2 ust. 1.

**ODPOWIEDŹ 5**

Tak, kara umowna dotyczy niewykonania zadania w terminie określonym w § 2 ust. 1.

**PYTANIE 6 Dotyczy Projektu Umowy – § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d, e, k.**

Prosimy Zamawiającego o

- usunięcie z treści ust. 1 lit. a tj. postanowienia uprawniającego do naliczenia kary umownej za wady ujęte w protokole odbioru częściowego – z założenia przedmiotowy odbiór służy do częściowego rozliczenia inwestycji zaś zgłoszenie ewentualnej wady i ich usunięcia następuje w ramach i w terminach wynikających z odbioru końcowego.
- usunięcie z treści ust. 1 lit. d tj. postanowienia uprawniającego do naliczenia kary umownej w sytuacji przerwy – przedmiotowa inwestycja nie wymaga bowiem szczegółowego harmonogramu ani też nie zawiera ewentualnych kamieni milowych, ponadto Zamawiający zastrzegł karę za nie prowadzenie robót w terminie czego skutkiem jest nie dotrzymanie terminu umownego.
- usunięcie z treści ust. 1 lit. e – Zamawiający zastrzegł bowiem karę za niewykonanie zadania w terminie za nie usunięcia wad w terminie stąd też powołana kara jest zastrzeżona faktycznie podwójnie.
- modyfikację treści ust. 1 lit. k – zapis przedmiotowej jednostki jest całkowicie niejasny w zakresie zachowania jakie jest sankcjonowane a nadto wynika z niego możliwość naliczenia kary umownej za sam fakt wystąpienia awarii co jest istotnym nadużyciem nie mającym uzasadnienia i nie występującym w realizacji zadań publicznych – w przedmiotowym zakresie prosimy o usunięcie kary umownej za sam fakt wystąpienia wady.

**ODPOWIEDŹ 6**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i pozostaje przy pierwotnych zapisach.

Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.