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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z:

-demontaz istniejgcego ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka i Kamienica,
-budowa nowego ogrodzenia z przeset drewnianych oraz wykonanych z siatki,
-demontaz istniejgcej bramy rozwieranej w pdtnocnej czesci ogrodzenia,
- montaz nowych bram przesuwnych , rozwieralnych oraz furtek wejsciowych.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg bedg wykonane w miejscowosci Brodniczka 26, 87-
335 Swiedziebnia dz. ew. 7080 ob. Brodniczka, gm Swiedziebnia, oraz takie 133, 87-630 Skepe dz. ew.
2044/1, ob. tgkie, gm. Skepe.

1.2.Zakres stosowania OST
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe i skroty
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

OST — ogdlna specyfikacja techniczna
SST — szczegdtowa specyfikacja techniczna
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

1.4.0g6lny zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla
robét objetych nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi:

a) robdt ogdlno-budowlanych zwigzanych z wymiang ogrodzen, furtek oraz bram przy siedzibie
Lesnictwa Brodniczka oraz Lesnictwa Kamienica wraz z wszystkimi elementami
wyszczegdlnionymi w pkt. 1.1

1.5.Grupy, klasy i kategorie robot
W ramach catego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i kategorii
robot wg ,,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN”, zgodnie z przepisami Prawa Zamoéwien Publicznych.

453420000-6 — Wznoszenie ogrodzen,



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace, jezeli sg wymagane:

— nadzor inwestorski i autorski,

- inwentaryzacja powykonawcza,

— organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robét.
Roboty tymczasowe, jezeli s3 wymagane:

- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, takich jak: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru.
Pozostate prace tymczasowe ujeto w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.7.Informacje o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robét budowlanych
Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:

- adaptowac zapisy specyfikacji technicznej do przyjetego planu i metod wykonania robét,

- na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dokonac niezbednych srodkéw
produkcji,

— sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatéw, jezeli jest
wymagany przez Inwestora,

- na podstawie specyfikacji technicznej opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy (jezeli jest
wymagany),

- na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie”,

Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoétrzedne reperdw (jezeli jest to niezbedne), ewentualnie punktéw gtéwnych wykonywanej
infrastruktury, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji
Technicznych.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca powinien stosowac¢ wszelkie rozwigzania chronigce interesy osdb trzecich.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych
instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W
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sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednia instytucje bedgca wtascicielem lub uzytkownikiem
instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z odpowiednimi stuzbami w celu usuniecia powstatej
awarii.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.7.3. Ochrona srodowiska
Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego w trakcie ich
wykonania.

W czasie trwania robdét wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan majacych na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikania uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci spoteczne;.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i wywdz gromadzonych odpadow
bytowych.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
W czasie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustaled zawartych w opracowanym przez kierownika roboét ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie”. W szczegdlnosci wykonawca powinien zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewnié i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy powinno zosta¢ uzgodnione z Zamawiajagcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu.

1.7.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Projekt nie przewiduje wykonania drég tymczasowych, utwardzanych. Zaréwno sprzet do robdt
ziemnych, jak i transport materiatéw do wbudowania bedzie odbywat sie po drogach publicznych oraz
wewnetrznych. Ze wzgledu na lokalizacje budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdow.

1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w sposéb zabezpieczajgcy obszar przed
dostepem osdb trzecich. Nalezy zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor i znakow, dla
ktorych jest to istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa.



1.7.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikdéw i jezdni
powstatych wskutek prowadzenia robét.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli w trakcie budowy
konieczne jest uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi niezbedne jest, aby wykonawca
uzyskat konieczne pozwolenia od odpowiednich wtadz.

1.8.Materiaty
Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg
wymagania ST

w czasie postepu robét.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ oznakowanie CE

Deklaracja producenta poza okresleniem cech, wtasciwosci i zastosowan wyrobu powinna takze
zawierac informacje o systemie oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych. Musi by¢ ona sporzagdzona w
jezyku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewng nowoscia, w formie zapisu na nosniku
elektronicznym. Konieczne jest przy tym doktadne okreslenie danych kontaktowych producenta oraz osoby
odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby mozna byto zweryfikowac jej uprawnienia techniczne.

Materiaty budowlane nie posiadajace certyfikatu CE mogg jednak dalej znajdowac sie w obrocie,
jezeli tylko majg deklaracje zgodnosci wystawiong przed 1 lipca 2013 r. Oczywiscie ich producentom nikt nie
blokuje mozliwosci uzyskania certyfikatu, jesli tylko dysponujg odpowiednig dokumentacjg techniczng
oferowanych przez siebie wyrobéw, potwierdzajaca spetnienie wymogow dyrektyw wspélnotowych.



1.9.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacie umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

1.10. Transport
Wykonawca powinien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Powinien uzyskaé on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
odnoszace do przewozu nietypowych tadunkéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzers na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



1.11. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.12. Kontrola jakosci robot
1.12.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.12.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

1.12.3. Raporty z badan
Wszystkie raporty i wyniki badan powinny by¢ przechowywane i udostepniane Inspektorowi nadzoru.

1.12.4. Certyfikaty i deklaracje
Do uzycia mogg zostac dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczedstwa, wykazujgcy Zze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych.



o wszystkie wyroby, dla ktérych jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny posiadac
takie oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalajgcym na jasng identyfikacje.
W przypadku materiatow, dla ktédrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedy dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca powinien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)

oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004 r. poz. 881).

1.12.5. Dokumenty budowy
e Dziennik robét
Dziennik robét jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku robdt bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku robét
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika robodt protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika robdt nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt, przebieg Robodt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robodt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robodt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Wohpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robdt do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecern Wykonawcy Robét.

e Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

o Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
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e Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Jezeli zaginie ktdrykolwiek z dokumentéw budowy nalezy natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej z
prawem.

1.13. Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonrczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestos$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiaru robdt.

1.14. Odbioér robot

1.14.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST i dokumentach umowy, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.14.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika robét i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, na piSmie, na email lub telefonicznie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badani laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.14.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
korncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru i komisja powotana przez Zamawiajgcego.

1.14.4. Odbidr ostateczny robét
a) Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika robdét. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koncowego robdét dokona inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy oraz
przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wczesniej odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowsg i ST.

W toku odbioru konicowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkoway, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i ew. PZJ, opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.14.5. Odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. ,0dbidr koricowy robét (koricowy)
robdét”.

1.15. Podstawa ptatnosci
1.15.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowad:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdow i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

1.16. Przepisy zwigzane

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych iterenéw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r.Nr 48 poz. 401).

LInstrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czegs¢ 2. Zalacznik” GDDP,
Warszawa 1998r

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r
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11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45342000-6
WZNOSZENIE OGRODZEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy realizacji zadania pod nazwg ,,Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka
oraz Kamienica"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST - 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST -00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2.MATERIAtY

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST -00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2

2.1 Ogrodzenie

Ogrodzenie z przeset z desek drewnianych

Budowa ogrodzenia ze stupkami z profili kwadratowych 100x100x5 mm oraz przestami z
wypetnieniem z desek debowych mocowanych na tatach z profili 50x40x4 mm. Podmurdwka z obrzeza
betonowego 25x12x100 cm.
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Ogrodzenie z przeset z siatki stalowej

Wypetnienie siatka stalowa ocynkowana pleciona 5x5 cm $r 3,5 mm naciggana na 3-ech rzedach
drutem stalowym ocynkowanym sr. 4 mm. Cokét ogrodzenia z deski betonowe] prefabrykowanej 30x250x6
cm.

e Wysokosc¢ ogrodzenia : 1500 [mm].
e  Przekrdj stupa betonowego: 100 x 100 [mm] .

Fundament z betonu B-20 o wym. 30 x30 cm gtebokos¢ posadowienia 1,0 m p.p.t.
Zagtebienie stupa w fundamencie min 50 cm

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00,, Wymagania ogdlne" pkt.3.

4.TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00,, Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod

stupki narozne, bramowe i na zatamaniach, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B20.
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5.3. Montaz ogrodzenia

Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00, Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Ogrodzenie
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:
e zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
e prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki
e poprawnos¢ ustawienia stupkow
e prawidtowos¢ montazu przeset, wysokosci ogrodzenia
e rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00,, Wymagania ogolne" pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentdw, instrukcje montazu.

Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktow
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