Umowa nr .......ems /2022 - PROJEKT

Zawarta w dniu ... 2022 r. w Radomiu pomiedzy reprezentujaca Skarb Panstwa
Regionalna Dyrekcja Las6w Panstwowych w Radomiu, z siedzibg w Radomiu, ul. 25 Czerwca
68, 26-600 Radom, NIP: 796 008 18 86, w imieniu i na rzecz ktérej dziata: dr inz. Andrzej
Matysiak - Dyrektor, zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a

z drugiej Strony, zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”
o nastepujacej tresci:

Stosownie do wyniku wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego, z pominieciem przepiséw
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamé6wien publicznych (t.,j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)
zuwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1 tejze ustawy, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
wyKonanie zadania: ,Remont skarpy, wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej $ciany
fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru zabytkéw -
siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68 -
EZ.270.1.57.2022"

I. Opis przedmiotu zamoéwienia
§1.
1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1.1 Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane polegajace na remoncie skarpy,
izolacji pionowej zewnetrznej $ciany fundamentowej oraz odwodnienia przy
budynku wpisanym do rejestru zabytkéw - siedzibie Regionalnej Dyrekcji Laséw
Panstwowych w Radomiu zlokalizowanym przy ul. 25 Czerwca w Radomiu, na
dziatce ewidencyjnej nr 23/8.

1.1.1 Przedmiot zamé6wienia obejmuje w szczegdlnoSci:
1)  0d strony wschodnie;j:

e Remont istniejgcej skarpy oraz obniZzenie terenu bezposrednio przy S$cianie
zewnetrznej ponizej poziomu posadzki wewnatrz budynku,

e Wykonanie iniekcji od strony zewnetrznej na elewacji,

e Wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej,

e Wykonanie drenazu opaskowego,

e Wylozenie dna fosy ptytami betonowymi (ptytka $ciekowa ze spadkiem 1%),
e Montaz ptyt z piaskowca na elewacji (ponizej linii okien),

e Usuniecie i uprzatniecie drzew rosngcych w bezposrednim s3siedztwie
remontowanej skarpy.

2)  0Od strony potudniowej:

Remont istniejacej skarpy oraz uzupeinienie ptyt azurowych zabezpieczajacych
skarpe bedacych w ztym stanie technicznym,



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

o Remont schodéw prowadzacych na dno fosy (renowacja betonu),

e Wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej,

e Wykonanie drenazu opaskowego,

o Wylozenie dna fosy plytami betonowymi (ptytka $ciekowa ze spadkiem 1%)
e Uzupehienie ptyt z piaskowca.

Szczegotowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy, standard, jakosci ich
wykonania oraz wtasciwosci wyrobéw budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa dotyczaca zadania: ,Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej
zewnetrznej $ciany fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do
rejestru zabytkéw - siedzibie Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu
przy ul. 25 Czerwca, na dzialce nr ewid. 23/8”, sporzadzona przez firme “EMBI
ARCHITEKTURA” Spoétka z o.0. z siedzibg w Radomiu przy ul. Szewskiej 28 lok. 2,
obejmujaca:

1.2.1 Projekt budowlany remontu skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej $ciany
fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru
zabytkow,

1.2.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR),
1.2.3 Przedmiar robét
1.2.4 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Dokumenty wskazane wyzej (1.2.1-1.2.4) stanowia !acznie zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy okre$lony powyzej zgodnie z zapisami
niniejszej umowy, postanowieniami Decyzji nr 898/DR/21 Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 23 listopada 2021 r. i Decyzji nr
393/DR/22 Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
14.06.2022 r. oraz Decyzji nr 115/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia
08.03.2022 r., dokumentacja projektowa, przepisami prawa i warunkami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztuka budowlana, gwarantujac
wysokg jako$¢ i terminowo$¢ realizacji.

Wykonawca oswiadcza, ze doktadajac nalezytej starannoSci zapoznal sie
z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktérej mowa w ust. 1.2 w zakresie
warunkujacym ich wykonanie i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag.

Dokonane przez Zamawiajgcego ewentualne uszczegotowienia i modyfikacje
dostarczonej dokumentacji, bedgce konsekwencja okreslonych funkcji obiektu
(niepowodujace rozszerzenia przedmiotu zamodwienia) oraz obowiagzujacych
przepisow i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie beda
rozumiane, jako zmiana przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegélnych dokumentéw
wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo
zostaty przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich
wyszczeg6lnienia w ust. 1.2.



1.7

1.8
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Wykonawca o$wiadcza, ze =zapoznal sie z dokumentacja projektowa oraz
pozwoleniem na budowe, dokladajac nalezytej starannosci i nie zglasza w tej
sprawie zadnych uwag.

W sprawach nieuregulowanych w dokumentacji projektowej nalezy stosowac sie do
obowigzujacych warunkéw technicznych, norm panstwowych, branzowych,
przepisow prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inzynierskie;j.

Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w tym:
przygotowawcze, pomocnicze, towarzyszace, podstawowe, zabezpieczajace,
likwidujace oraz zakonczeniowe i porzadkowe, Wykonawca wykona sitami
wilasnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawcéw.

II. Obowiazki Stron
§2.

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

protokolarne przekazanie terenu robét wraz z dziennikiem budowy,
przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
zapewnienie nadzoru przez ustanowienie Inspektora nadzoru,

zapewnienie finansowania inwestycji w wysoko$ci umozliwiajacej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

dokonywania odbioru wykonanych rob6t w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

§3.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1
1.2

1.3

1.4

protokolarne przejecie i odpowiednie zabezpieczenie terenu robdét,

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem robédt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot
budowlanych: wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
Programu zapewnienia jakoSci (PZ]).

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru dla Programu
zapewnienia jako$ci zawierajacego w szczegdlnosci opis: organizacji wykonania
robét, sposoéb ich prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
robot, przestrzegania zasad BHP, zespotdow roboczych, ich kwalifikacje
i przygotowanie techniczne, os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢
wykonania poszczegélnych elementéw roboét, systemu (sposobu i procedure)
proponowanej Kkontroli (wskazanie laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), sposobu oraz formy
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. Brak



1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

sprzeciwu (w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania PZ] przez
Zamawiajacego) co do tresci PZ] traktowane bedzie jako wyrazenie akceptacji przez
Zamawiajacego. Zaakceptowany Program zapewnienia jako$ci bedzie stanowit
zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wykrytych ewentualnych wadach
w dokumentacji projektowe;j,

realizacja robo6t bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami
sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowiazujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zgodna z dokumentacjg utylizacja wszelkich materiatéw lub odpadéw, pozyskanych
podczas prac budowlanych,

prowadzenie dokumentacji robot budowlanych, w szczegélnos$ci Ksiegi obmiaru,

uzgadnianie wszelkich szczeg6téw wykonywanej pracy niewyjasnionych
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem
nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez z projektantem,

zapewnienie prowadzenia robo6t zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych
0s0b,

wejScie na teren rob6t i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie,

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

zapewnienie zakupow i dostaw materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu
i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na teren robot
osobom nieupowaznionym,

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na terenie roboét jak réwniez poza tym
terenem w zakresie ktory jest skutkiem wykonanych robét budowlanych,

koordynacji prowadzonych przez podwykonawcéw robot,

zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu roboét i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa sg wykonywane,

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi
udzielonych przez dostawcéw i podwykonawcow o ile ich czasokres jest dtuzszy niz
czasokres udzielonej przez wykonawce gwarancji,

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego o wykonaniu robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwtoczne
odebranie, jednak nie krétszym niz trzy dni robocze,

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze
w okresie rekojmi i gwarancji,

przestrzeganie przepiséw i wymogéw bhp oraz instrukcji przez czas przebywania
na terenie budowy,



1.22

1.23

1.24

1.25
1.26

1.27

1.28

zabezpieczenia i urzadzenia we wilasnym zakresie placu niezbednego do
prowadzenia robét. Po zakonczeniu rob6t w terminie 3. dni Wykonawca dokona
likwidacji urzadzonego placu robét,

utrzymywania w stanie sprawno$ci oznakowania robét, w szczegolnosci
wynikajacego z przepiséw BHP,

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treScig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy,

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy,

przekazanie Zamawiajagcemu po zakonczeniu realizacji robét budowlanych,
najpozniej w dniu zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych i gotowosci do odbioru,
kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami,
Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokotami préb i sprawdzen,
ksiega obmiaréw itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

uczestniczenie w czynnoS$ciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych
wad i usterek,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowigzuje sie tak poprowadzi¢ realizacje przedmiotowego zadania, aby
w jak najmniejszym stopniu zdezorganizowac prace biura RDLP w Radomiu (czas pracy
biura: 07:00-15:15).

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia prac zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

4.1

4.2
43

4.4
4.5

uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktérych istnienie mozna bylto przewidzie¢ w trakcie realizacji robét,

szkody i zniszczenia spowodowane na terenie robot przekazanym Wykonawcy,

uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sgsiadujagcym
z przekazanym terenem robot,

szkody o0so6b trzecich powstate w wyniku realizacji rob6t przez Wykonawce,

wszelkie inne szkody wynikte poprzez dziatania badz zaniechania Wykonawcy
w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia .

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen
losowych i innych, powstate przed odbiorem koricowym obiektu Wykonawca naprawia na
wilasny koszt.

III. Przedstawiciele Stron

§4.

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedg:

1.1. Pawet Rogu$

1.2. Justyna Platos



AN

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 1 nie daje upowaznienia do podejmowania
decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdélnosci wzrost kosztéw
i zwiekszenie lub zmiane zakresu robot.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie: ........ccccocvvereiens
Funkcje Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .........ccocevviiinnceennns
Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: Bronistaw Elzanowski.

Nadzér autorski nad realizacja przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy powierza firmie
“EMBI ARCHITEKTURA” Spétka z o.0..

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-4 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do umowy.

Zmiana Kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajaca uprawnienia
i doSwiadczenie, co najmniej réwne uprawnieniom i do$wiadczeniu dotychczasowego
Kierownika.

IV. Terminy wykonania umowy
§5.

Termin przekazanie terenu robot

1.1 Przekazanie terenu rob6t nastapi w terminie do siedmiu (7) dni od podpisania
umowy.

1.2 Terminem przekazania terenu robot jest data podpisania przez Strony protokotu
przekazania terenu roboét. Podpisany protokét przekazania terenu robét stanowic
bedzie zalacznik nr 7.1. do niniejszej umowy.

1.3 Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit peing
odpowiedzialno$¢ za teren robét oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem
budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia robot budowlanych

2.1 Rozpoczecie robdt nastgpi w terminie do siedmiu (7) dni od daty przejecia
terenu robot przez Wykonawce.

2.2 Terminem rozpoczecia robo6t jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy)
podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych
mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351).

Termin zakonczenia rob6t budowlanych

3.1 Zakonczenie catosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
powinno nastgpi¢ do 15.12.2022 r.

3.2 Terminem zakonczenia robdt jest datg ztozenia przez Inspektora nadzoru
o$wiadczenia, Ze prace objete umowa zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
Z Umowa.

3.3 Date odbioru stanowi dzieni podpisania przez Strony protokotu koficowego odbioru
robét. Podpisany protokét odbioru koncowego robét stanowi¢ bedzie zatacznik nr
7.2 do niniejszej umowy.



Termin ustania roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji

Wraz z uptywem terminu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci ustajg roszczenia
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tego tytutu. Nie p6Zniej niz 15 dni od uptywu ww.
terminu Zamawiajacy (przy ewentualnym udziale Wykonawcy) sporzadzi protokédt
odbioru ostatecznego. Podpisany protokét z odbioru ostatecznego stanowi¢ bedzie
zatacznik nr 7.3. do niniejszej umowy.

§o.

Zmiany terminéw:

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian terminéw realizacji rob6t budowlanych
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wyszczeg6lnionych ponize;j:

1.1 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci:

1.1.1 wstrzymanie robét przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie;

1.1.2 konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w projekcie
budowlanym;

1.2 zmiany bedace nastepstwem dzialann lub zaniechan organéw administracji,
w szczegdblnosci:

1.2.1 przekroczenie zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.

1.2.2 odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

1.2.3 zmiany przepisow lub urzedowych interpretacji przepiséw przyczyn
zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy,
skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia prac,

1.3  zaistnienie innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania
umowy;

1.4 wprowadzenie robét zamiennych, o ktérych mowa w § 12.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opoéznien Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznie
w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyna rzeczywista.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno =zosta¢ poprzedzone przygotowaniem
stosownego protokotu konieczno$ci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci
wptywajacych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do
umowy w formie pisemne;j.



V. Personel Wykonawcy

§7.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby skierowane do realizacji zaméwienia posiadaja
wysokie  kwalifikacje = zawodowe 1  dosSwiadczenie oraz zostaty  przeszkolone
w zakresie BHP.

VI. Podwykonawcy
§8.

Wykonawca wykona zamdéwienie samodzielnie lub przy pomocy podwykonawcow.

§9.

Jezeli Wykonawca sktadajac oferte zadeklarowat samodzielne wykonanie zaméwienia,
a w trakcie jego realizacji postanowit wprowadzi¢ na plac budowy podwykonawstwo, muszg
zostac spelnione ponizsze warunki:

1.
2.

Zamiar podwykonawstwa musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie pézniej niz 7 dni przed
jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7. dni od dnia przedilozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na pi$mie
zastrzezen lub sprzwciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczona za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7. dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
robét budowlanych przez podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7. dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, nie zgltosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu
w terminie 7. dni od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sga dtuzsze niz 30 dni,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamo6wienia publicznego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim
przedloZzeniu Zamawiajagcemu dowodu (np. pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy)
rozliczenia sie z wykonanych prac z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
zamdéwienia na roboty budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy, a kwote zaptacona
podwykonawcy Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

11.1 termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

11.2 w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktérzy zawarli:

11.2.1 zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

11.2.2 przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, Kktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

12.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce,

12.2 uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podmiotéw, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez podmiotéw, ktérym wykonanie zobowigzania
powierza, jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajacych
z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw.

VII. Materialy i wyroby budowlane
§ 10.

Materialy, wyroby budowlane, urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie
ofertowym zapewnia Wykonawca.



10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie
ofertowym zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatow, wyrobéw budowlanych, urzadzen - Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
materiatow, wyrobéw budowlanych, urzadzen réwnowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w wyZej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiatéw, wyrob6w budowlanych,
urzadzen réwnowaznych wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Wyroby budowlane i materialy, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, powinny
odpowiadaé¢ co do jakos$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
wykaz podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy swoja decyzje opieraé
bedzie na stanowisku Inspektora nadzoru.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych staje sie integralng czescig umowy (zatgcznik nr 4).

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatéw i wyrobéw ktére Wykonawca zamierza sktadowac na
placu budowy i wbudowa¢ w trakcie realizacji robodt, przed ich skladowaniem
i wbudowaniem.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie oraz w dzienniku
budowy, czy dokumenty opisujace materiaty/wyroby spetniaja wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i STWiOR .

Pisemna akceptacja Inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 stanowi
podstawe do dokonania przez Wykonawce zamdéwienia/zakupu materiatéw lub wyrobow
o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca rozpoczyna dowéz materiatéw/wyrobow, ktore uzyskaty pozytywng opinie
(akceptacje) Inspektora nadzoru na teren budowy, jednoczesnie informujac o powyzszym
Inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$¢ materiatéw, w tym
dokumentuje zgodno$¢ wbudowywanych materiatéw z dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 6.

W przypadku stwierdzenia niezgodnoS$ci jako$ci materiatéw budowlanych sktadowanych
i/lub wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww.
materiatdw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
jednocze$nie o tym Zamawiajacego i Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw
i wyrobow budowlanych, jak réwniez zada¢ od Wykonawcy usuniecia sktadowanych
i wbudowanych materialtéw i wyrobéw budowlanych niezgodnie z warunkami
przedstawionymi w niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatbw i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentacji
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14.

15.

16.

projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materiatéw,
ktére zostang zastosowane w obiekcie.

Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane materialéw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie
podstawowych materiatéw, jednak kazda taka zmiana materiatéw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej musi wuzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego oraz nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakoSci wykonania
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze wnioskowa¢ o zmiany materiatdw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej. Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta
iby¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz
sztuki budowlane;j.

Wprowadzenie zmian materiatow, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 w kazdym przypadku
winno by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem,
anastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych
materiatéw, ktdre zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

§11.

Wszystkie materiaty pozyskane podczas prac budowlanych (ztom, gruz, drewno itp.) nieujete
w przedmiarach robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wywiez¢ i zutylizowaé¢ na

wiasny koszt.

VIIIL. Roboty zamienne
§12.

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia
robot zamiennych.

2. Wprowadzenie robo6t zamiennych polegaé bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych
od okreslonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodujac zwiekszenia zakresu
$Swiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.

3. Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robdt zamiennych
wynikajacych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robdét zamiennych, ktére beda
przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu o ceny i wskazniki
kosztorysowe ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatéw nie ujetych
w ofercie Wykonawcy rozliczone bedg wg aktualnych $rednich cen publikowanych dla
miasta Radomia w bazie SEKOCENBUD lub w trakcie odrebnych ustalen.

6.  Wprowadzenie rob6t zamiennych moze spowodowa¢ zmiane terminu zakonczenia robét

lub etapéw robét, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych
przestanek dotyczacych tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
i ewentualnie projektanta.
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7.

Wprowadzane roboty zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy.

IX. Odbiory rob6t budowlanych
§ 13.

Strony ustalaja, ze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujace odbiory

robot:
1.
2.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiér koncowy robét - po zakoniczeniu cato$ci robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy,

Odbiér ostateczny - po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci roboét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

§ 14.

Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.

Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidlowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw
i certyfikatow.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajgca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie trzech dni (z wytaczeniem niedziel i $wiat) liczonych od daty zgtoszenia przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnos$ciach odbioru ww. robot.

Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé¢ podpisany przez
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzieni podpisania stanowi date odbioru.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest dokumentowany wpisem
w dzienniku budowy lub w ksigzce obmiarow.

W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszelkich czynnosSci celem zapewnienia mozliwo$ci dokonania odbioru ww. robét.
W przypadku gdy ww. czynno$ci nie umozliwiajg dokonania czynnosci zwigzanych
z odbiorem rob6t Zamawiajacy zastrzega, ze wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane
i ponownie zamontowane kosztem i staraniem Wykonawcy.

§ 15.

Odbior czesciowy i konnicowy robot

12



10.

11.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru
czeSciowego lub koncowego dokonujac wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca najpdZniej w dniu zgtoszenia wykonania robot budowlanych i gotowosci do
odbioru przekaze Zamawiajagcemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacje
powykonawczg) w wersji papierowej, umozliwiajacy Zamawiajagcemu ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, zawierajacy w szczegdélnosci: dziennik budowy; ksigzke
obmiaréw; kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi wszystkimi
zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji; protokoty wymaganych badan, préb
i sprawdzen oraz odbioréw; swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie,
itp.; kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim organom lub stuzbom oraz
kopie dokumentéw otrzymanych od tych organéw lub stuzb; dokumentacje fotograficzna
zrealizacji prac. Niewywigzanie sie z powyzZzszego bedzie skutkowato nieuznaniem
zgloszenia gotowosci do odbioru.

Inspektor nadzoru najpézniej do 3. dni (z wytgczeniem niedziel i §wiat) od daty zgloszenia
zakonczenia robot przez Kierownika budowy, sktada oswiadczenie Zamawiajacemu, ze:

3.1. prace objete bedace przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego zostaty
zakonczone, tj. Ze mozna rozpocza¢ procedure odbioru czesciowego lub koncowego
albo

3.2. prace bedace przedmiotem odbioru czeSciowego lub koricowego nie zostaly
wykonane wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczes$nie dokona wpisu o tresci j.w. w dzienniku bud owy.

Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w ust. 3 nie obcigza
Wykonawcy.

W przypadku oswiadczenia Inspektora nadzoru, ze prace objete umowa nie zostaly
zakonczone lub wykonane zgodnie z zawartg umowa, wymagane jest ich zakonczenie lub
wykonanie zgodnie z umowa, a nastepnie ponowne zgtoszone do odbioru przez Kierownika
budowy. Przy ponownym zgloszeniu prac do odbioru czeSciowego lub koricowego zapisy
ust. 1 - 3 stosuje sie odpowiednio.

Terminem zakonczenia robét jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, ze
prace objete umowa zostaty zakonczone.

Czynnosci zwigzane z odbiorem robét zostang rozpoczete w terminie do 7. dni od daty
ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 6.

CzynnoSsci zwigzane z odbiorem cze$ciowym lub koncowym robét od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru oraz Kierownika
budowy po spetieniu warunkéw wymienionych w ust. 1, 2 i 3 pkt 3.1.

Zamawiajacy zakonczy odbiér cze$ciowy lub koncowy w terminie do 30 dni roboczych, od
daty jego rozpoczecia.

Termin, o ktérym mowa w ust. 9 moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron,
a uniemozliwiajacych jego dotrzymanie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

e stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy -
Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,
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e nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
umowy - Zamawiajgcy dokona odbioru robét jednocze$nie Zzadajac ponownego
wykonania robdt wykonanych wadliwie lub usuniecia brakéw ustalajgc termin realizacji
ww. prac lub dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia
warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci rob6t koniecznych do usuniecia
wady lub brakdéw. Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzaca dla Stron umowy i nie
podlega negocjacjom.

e Kompletnos$¢, trwatos$¢ i zdatnos$¢ do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa
wyzej winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru lub projektanta.

12. Z czynnosci odbioru konicowego sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

13. Date odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu czeSciowego lub koncowego
odbioru robét.

14. W ramach czynno$ci zwigzanych z odbiorem cze$ciowym lub konicowym przedmiotu umowy
przeprowadzony zostanie odbiér techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-
20359/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. Skany
przywotanych pism stanowig zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 16.
Odbidr ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni
od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego.

4, Sporzadzenie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

X. Wynagrodzenie
§17.

1. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy ustala sie wynagrodzenie
kosztorysowe. Wynagrodzenie bazowe, zgodnie z oferta Wykonawcy to kwota:
.......................................... PLN netto, ktore wraz z 23% podatkiem VAT stanowi kwote:

vorsnnensnnes PLN brutto (stownie z1otychi ... ).

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie optaty
zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét.

3. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie okreSlone w niniejszej
umowie (takze w przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu prac lub wykonania
rob6t zamiennych), na podstawie opracowanych Kkosztoryséow powykonawczych za
faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych i zryczattowane ceny jednostkowe
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podane w kosztorysie ofertowym. W razie wystapienia koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych ceny materiatéw badZ czynnoSci niewystepujace
w kosztorysie ofertowym zostang uzgodnione przez Strony przed rozpoczeciem prac.

Kosztorys ofertowy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Kosztorysy powykonawcze zostang sporzadzone w oparciu o Ksigzke obmiarow
wykonanych robét, ktéra Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ w okresie realizacji
przedmiotu umowy zgodnie ze stanem faktycznym.

Zasady sporzadzenia kosztoryséw powykonawczych rob6t winny by¢ identyczne jak
zasady sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Kosztorysy powykonawcze stanowi¢ beda zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 1 mozZe zosta¢ obniZone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowié
o kompletno$ci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej
przez Inspektora nadzoru lub projektanta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robét ustalonego w kosztorysie
ofertowym (maksymalnie o 30%) - woéwczas zaplata obejmowata bedzie faktycznie
wykonane prace.

XI. Zasady rozliczen i terminy platnos$ci

§18.

Roboty budowlane zostang zrealizowane (zgodnie z kosztorysem ofertowym) w oparciu
o ponizsze wskazniki cenotworcze:

1.

2
3.
4

stawka roboczogodziny (R): ................ PLN
koszty posrednie (Kp): .............. % od R+S
koszty zakupu (Kz): ..........% od M

zysKk (Z): covenee. % od R+Kp(R), S+Kp(S)

§ 19.

Strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy.

1.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie catos$ci robét budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy bedzie spetnienie tgcznie nizej wymienionych warunkow:

1.1.Sporzadzenie konncowego protokotu odbioru robét, o ktérym mowa w § 15 ust. 12.

1.2.Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego

przez Wykonawce.

1.3.Przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw (dalszych

podwykonawcéw) robdét budowlanych o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen
w catosci - jezeli wystepowali podwykonawcy, albo
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1.4.Przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia Wykonawcy, zZe wszystkie roboty
budowlane wykonat samodzielnie, tj. bez udziatu podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do ztozenia faktury nie pézniej niz 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

§ 20.
1. Strony ustalajg, Ze terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
2. W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie

Wykonawce podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

3. Dane Zamawiajacego na fakturze - Nabywca: Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych,
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68, NIP: 796 008 18 86; w tresci faktury (w nazwie) winien
znaleZ¢ sie numer umowy, ktorej dotyczy.

4. Platno$¢ za faktury odbedzie sie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy,
w terminie do 14. dni od daty ztozenia faktury u Zamawiajacego.

5. Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 - ustawa
,0 fakturowaniu”).

6. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa
wust. 5, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych
mowa w art. 1 ustawy ,o0 fakturowaniu”, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi
zawiera¢ numer umowy, ktorej dotyczy.

7. Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysta¢ na nastepujacy adres
Zamawiajgcego na PEF: NIP 7960081886

8. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy,
o ktéorych mowa w ust. 3 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb
umozliwiajgcy Zamawiajacemu zapoznanie sie z jej trescia.

9. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do siedziby Zamawiajgcego (p. nr 84 - kancelaria).

10. Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug dalej PTU (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.) Zamawiajacy bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 PTU.

11. Zaptata:
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11.1. kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej
z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37
PTU,

11.2. kwoty odpowiadajacej wartoSci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielcze;j
kasie oszczedno$ciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
Wykonawcy,

12. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 11.2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
................................................ wpisany do wykazu informacji o podatkach VAT

13.  Wilasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy:

XII. Rekojmia i gwarancja
§ 21.
Postanowienia og6lne dotyczace rekojmi i gwarancji:

1. Na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci wykonanych prac.

2. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

3. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 14. dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce
do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest
pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie
terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
Wykonawece lub innego Wykonawce.

§22.

Rekojmia za wady:

1. Zamawiajagcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter

bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.
3. W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4, Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie .......... , liczac od dnia
sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robot.
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O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na piSmie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady. Po uptywie tego
terminu Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy.

W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
termin usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony umowy.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 24
niniejszej umowy.

§ 23.

Gwarancja jakosci:

1.

Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu ........
nieodptatnej gwarancji jako$ci wykonanych prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia
podpisania protokotu konncowego odbioru robét.

Szczegbétowe warunki gwarancji zostaly okre$lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowiacym zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Karte gwarancyjna zgodng ze wzorem, o ktorym mowa powyze;j.

XIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
§ 24.

Strony ustalaja kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci brutto przedmiotu umowy, tj. w wysokosci: ......ceesssennne PLN (stownie ziotych:
................................................ ), w formie .......c..ceeceriiinsieenienn, @ Ktére zostanie zwréocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

W celu pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci za wady przedmiotu
zaméwienia, Strony ustalajg kwote zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia podanego w ust. 1, tj. w wysoKko$ci: .....cessssseneenes PLN (stownie ztotych:
.................................................. ), w formie ..........ccceeeeisieeennnens, @ Ktére zostanie zwrocone nie
pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa wyzej, na okres o jaki zostal wydtuzony
termin.

XIV. Kary umowne

§ 25.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne
z niniejsza umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym
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Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 26.

1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci kwoty rownej 0,2% warto$ci umowy (brutto)?! za kazdy dzien zwloki.

2. W przypadku wystgpienia w wykonanych robotach wad niedajacych sie usung¢,
aumozliwiajgcych eksploatacje obiektu Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokos$ci kwoty rownej 10% wartos$ci umowy (brutto).

3. Za roboty, elementy robdt posiadajace wady uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu
Wykonaweca nie otrzyma wynagrodzenia.

3. Wady w robotach, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi dajace
sie usung¢, Wykonawca usunie w terminie i w spos6b ustalony przez Zamawiajacego.

4. Za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego, jako termin usuniecia tych wad.

5. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu realizacji przez Wykonawce
zamdéwienia w sposOb istotnie odbiegajacy od warunkéw umowy upowaznia
Zamawiajgcego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wartoSci
umowy (brutto).

6. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1.000,00 PLN - kazdorazowo.

7. Za:
a. nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b. nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany,
C. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagane;j

przez Zamawiajgcego

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoséci 1.000,00 PLN za kazde
z nich kazdorazowo.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z przystugujacego wynagrodzenia.

9. Kary umowne mogg sie sumowa¢, ale Strony okre$lajg limit kar umownych na 30%
warto$ci umowy (brutto).

1 Przez warto$c umowy (brutto) Strony rozumiejg warto$¢ podang w § 17 ust. 1 umowy
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10.

11.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej za
odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
opisanych w § 28 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody Strony moga dochodzié
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogélnych przewidzianych przepisami
Kodeksu Cywilnego.

XV. Odstapienie od umowy
§ 27.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1.
2.

Zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy.

Wykonaweca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj.
w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 10. dni.

Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy/robét lub w przypadku wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 7. dni od chwili otrzymania decyzji
o wznowieniu ich realizacji od Zamawiajacego,

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacja projektowa oraz nie wykonuje poleceni dotyczacych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Wykonawca prowadzi roboty w sposob dezorganizujacy prace biura RDLP w Radomiu.

Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% od warto$ci umowy wskazanejw § 17 ust. 1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

§ 28.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1.
2.

Zamawiajacy opoznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 7 dni.

Zamawiajacy opoznia sie z zaptata prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz
21 dni od daty wymagalno$ci wynikajacych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty
w dodatkowym 14. dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym
wezwaniu.

§ 29.

20



Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okresleniem okolicznos$ci uzasadniajacych jego ztoZenie.

§ 30.

Strony przyjmuja, ze skutki odstapienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktdére nastapia po dacie ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia
za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo Zadania odszkodowania za nienaleZyte
wykonanie umowy.

§ 31.

W razie odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron:

1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego)
i Inspektora nadzoru sporzadza protokét inwentaryzacji robét na dzienn odstgpienia od
umowy.

2. Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony,

ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

3. Strony dokonuja odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie.

4. Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas
niezafakturowane Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach
okre$lonych w niniejszej umowie jak dla robét bedacych przedmiotem odbioru
koncowego.

§ 32.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktérych mowa w § 31 ust. 1-3 Zamawiajacy wykona te czynnos$ci przy udziale Inspektora
nadzoru z mozliwos$cig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione
w toku wykonanych czynnosci bedg wiazace dla Stron.

XVI. Zmiany umowy
§ 33.

1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna pod rygorem
niewaznosci. Ewentualne zmiany moga nastapi¢ w szczegdlnosci, gdy:

1.1. w trakcie trwania umowy nastapi urzedowa zmiana stawki podatku VAT w zakresie
prac lub materiatéw objetych niniejsza umowa - moze ulec zmianie wynagrodzenie
Wykonawcy;

1.2. nastgpi wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego - Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ zmiany umowy, w szczegélnos$ci terminu realizacji zamdwienia;

1.3. wystapi konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej wyniktych z rozbieznos$ci pomiedzy zatozeniami projektu a fizycznymi
warunkami realizacji rob6t budowlanych, ktére spowodowaly konieczno$¢

21



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

wykonania robé6t budowlanych nieujetych w opisie przedmiotu zamowienia,
a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamdéwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci
terminu realizacji zamoOwienia oraz zwiekszenie wynagrodzenia stosownie do
zakresu rob6t niezbednych do wykonania;

okaze sie, Ze zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania - Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, gtéwnie poprzez zapisy dotyczace rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w dokumentacji projektowej;

z przyczyn jakoSciowych, technologicznych lub innych Zamawiajacy ograniczy badz
zwiekszy wykonanie przedmiotu umowy lub wprowadzi wykonanie robot
zamiennych - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci
terminu realizacji zamo6wienia oraz kwoty wynagrodzenia;

nastapi konieczno$¢ zmiany inspektora nadzoru lub oséb, przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami - Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy w tym zakresie;

nastgpi konieczno$¢ zmiany materialéw, ktére zostang zastosowane podczas
realizacji zamo6wienia - Zamawiajgcy dokona zmiany umowy w tym zakresie.

z przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego brak bedzie
mozliwo$ci prowadzenia prac - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy,
w szczeg6lnos$ci terminu realizacji zamdéwienia;

z powodu wystgpienia dziatan lub zaniechan organéw administracji publicznej,
wtym zmiany przepiséw i urzedowych interpretacji przepiséw dot. realizacji
przedmiotu zamdwienia, przekroczenie terminéw na wydanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnien - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy,
w szczegblnosci terminu realizacji zaméwienia;

zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowa - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy, w szczegblnosci terminu realizacji zamdéwienia;

nastgpi inna okoliczno$¢, ktorej w chwili zawierania umowy nie mozna byto
przewidzie¢, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego -
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci terminu
realizacji zamdéwienia.

Jezeli Wykonawca uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w ust. 1 zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.

Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu
niezwtocznie od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub moégt dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
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4. W terminie 7. dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego Zadania
zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zagdania zmiany.

5. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczace terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
beda okreslaty wydluzenie terminu jedynie o czas niezbedny na ustanie przeszkody
generujacej zmiane lub czas niezbedny na realizacje prac generujacych zmiane.

6. W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, ktére staty sie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamdwienia, nalezy sporzadzi¢ protokét koniecznosci podpisany przez Strony, a zakres
zmian umowy dotyczacy terminu wykonania zadania oraz zwiekszenia wynagrodzenia
zostanie ustalony w drodze negocjacji, z ktérych sporzadzony zostanie stosowny protokét.

XVII. Postanowienia koncowe
§ 34.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy
zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagajg zachowania -
pod rygorem niewaznosci - formy pisemne;j.

§ 35.

Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rdéwniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu chyba, ze druga
Strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

§ 36.

1. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to
Strony powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

2. Realizacja zapisu ust. 1 nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

3. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan
z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wierzytelno$ci z tytutu niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu na rzecz
0s06b trzecich chyba, Ze Zamawiajacy wyrazi na to zgode na pi$mie.

§ 37.

Wszelkie spory wynikte z tresci i realizacji niniejszej umowy beda poddane orzecznictwu Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 38.
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W sprawach nieunormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ogdlne,
w szczegblnosci:

e ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1360)
e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

§ 39.
Integralng czescia niniejszej umowy jest:
1. Dokumentacja projektowa,
2. Kosztorys ofertowy,

3. Pismo RDLP w Radomiu EZ-20359/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia
15.03.2016 r. w sprawie odbioréw technicznych,

Integralng czescia niniejszej umowy bedzie po podpisaniu:

4, Wykaz materiatow i urzadzen,

5 Program zapewnienia jakosci,

6. Kosztorysy powykonawcze,

7 7.1. Protokdt przekazania terenu robot; 7.2. Protokét odbioru koncowego robdt;

7.3. Protokot odbioru ostatecznego,

8. Gwarancja jakosci.
§ 40.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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