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Umowa nr ……...…./2022 – PROJEKT  

  

Zawarta w dniu ……….…….2022 r. w Radomiu pomiędzy reprezentującą Skarb Państwa 

Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, ul. 25 Czerwca 

68, 26-600 Radom, NIP: 796 008 18 86, w imieniu i na rzecz której działa: dr inż. Andrzej 

Matysiak – Dyrektor,  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

z drugiej Strony, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

o następującej treści:  

Stosownie do wyniku wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego, z pominięciem przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) 

z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

wykonanie zadania: „Remont skarpy, wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej ściany 

fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru zabytków – 

siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68 – 

EZ.270.1.57.2022” 

  

I. Opis przedmiotu zamówienia  

§ 1.  

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie skarpy, 

izolacji pionowej zewnętrznej ściany fundamentowej oraz odwodnienia przy 

budynku wpisanym do rejestru zabytków – siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu zlokalizowanym przy ul. 25 Czerwca w Radomiu, na 

działce ewidencyjnej nr 23/8.  

1.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:   

1) Od strony wschodniej: 

 Remont istniejącej skarpy oraz obniżenie terenu bezpośrednio przy ścianie 

zewnętrznej poniżej poziomu posadzki wewnątrz budynku, 

 Wykonanie iniekcji od strony zewnętrznej na elewacji, 

 Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej, 

 Wykonanie drenażu opaskowego, 

 Wyłożenie dna fosy płytami betonowymi (płytka ściekowa ze spadkiem 1%), 

 Montaż płyt z piaskowca na elewacji (poniżej linii okien), 

 Usunięcie i uprzątnięcie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie 

remontowanej skarpy. 

2) Od strony południowej: 

 Remont istniejącej skarpy oraz uzupełnienie płyt ażurowych zabezpieczających 

skarpę będących w złym stanie technicznym, 
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 Remont schodów prowadzących na dno fosy (renowacja betonu), 

 Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej, 

 Wykonanie drenażu opaskowego, 

 Wyłożenie dna fosy płytami betonowymi (płytka ściekowa ze spadkiem 1%) 

 Uzupełnienie płyt z piaskowca. 

1.2 Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard, jakości ich 

wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja 

projektowa dotycząca zadania: „Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej 

zewnętrznej ściany fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do 

rejestru zabytków – siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 

przy ul. 25 Czerwca, na działce nr ewid. 23/8”, sporządzona przez firmę “EMBI 

ARCHITEKTURA” Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Szewskiej 28 lok. 2, 

obejmująca:   

1.2.1 Projekt budowlany remontu skarpy, izolacji pionowej zewnętrznej ściany 

fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru 

zabytków,  

1.2.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR),  

1.2.3 Przedmiar robót  

1.2.4 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ). 

Dokumenty wskazane wyżej (1.2.1–1.2.4) stanowią łącznie załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

1.3 Wykonawca wykona przedmiot umowy określony powyżej zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy, postanowieniami Decyzji nr 898/DR/21 Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 listopada 2021 r. i  Decyzji nr 

393/DR/22 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

14.06.2022 r. oraz Decyzji nr 115/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 

08.03.2022 r., dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami 

techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując 

wysoką jakość i terminowość realizacji. 

1.4 Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się 

z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w ust. 1.2 w zakresie 

warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.  

1.5 Dokonane przez Zamawiającego ewentualne uszczegółowienia i modyfikacje 

dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji obiektu 

(niepowodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących 

przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą 

rozumiane, jako zmiana przedmiotu umowy.  

1.6 W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo 

zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z  kolejności ich 

wyszczególnienia w ust. 1.2.    
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1.7 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz 

pozwoleniem na budowę, dokładając należytej staranności i nie zgłasza w tej 

sprawie żadnych uwag.  

1.8 W sprawach nieuregulowanych w dokumentacji projektowej należy stosować się do 

obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, 

przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej.   

1.9 Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: 

przygotowawcze, pomocnicze, towarzyszące, podstawowe, zabezpieczające, 

likwidujące oraz zakończeniowe i porządkowe, Wykonawca wykona siłami 

własnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawców.  

 

 II. Obowiązki Stron  

§ 2.  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1.1 protokolarne przekazanie terenu robót wraz z dziennikiem budowy,  

1.2 przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,  

1.3 zapewnienie nadzoru przez ustanowienie Inspektora nadzoru,  

1.4 zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę 

wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,  

1.5 dokonywania odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych  

w umowie.  

  

§ 3.  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1.1 protokolarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu robót,  

1.2 sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,  

1.3 sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót 

budowlanych: wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz 

Programu zapewnienia jakości (PZJ).  

1.4 uzyskanie akceptacji Zamawiającego lub Inspektora nadzoru dla Programu 

zapewnienia jakości zawierającego w szczególności opis: organizacji wykonania 

robót, sposób ich prowadzenia, organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 

robót, przestrzegania zasad BHP, zespołów roboczych, ich kwalifikacje 

i przygotowanie techniczne, osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów robót, systemu (sposobu i procedurę) 

proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), sposobu oraz formy 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. Brak 
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sprzeciwu (w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania PZJ przez 

Zamawiającego) co do treści PZJ traktowane będzie jako wyrażenie akceptacji przez 

Zamawiającego. Zaakceptowany Program zapewnienia jakości będzie stanowił 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

1.5 niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych wadach                      

w dokumentacji projektowej,  

1.6 realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami 

sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz 

obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi,  

1.7 zgodna z dokumentacją utylizacja wszelkich materiałów lub odpadów, pozyskanych 

podczas prac budowlanych,  

1.8 prowadzenie dokumentacji robót budowlanych, w szczególności Księgi obmiaru,  

1.9 uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych 

w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem 

nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba również z projektantem,  

1.10 zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem 

Kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych 

osób,  

1.11 wejście na teren robót i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie,  

1.12 zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu 

realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,  

1.13 zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu  

i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,  

1.14 podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren robót 

osobom nieupoważnionym,  

1.15 utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na terenie robót jak również poza tym 

terenem w zakresie który jest skutkiem wykonanych robót budowlanych,  

1.16 koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót,  

1.17 zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, 

jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do terenu robót i do 

każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane,  

1.18 przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi 

udzielonych przez dostawców i podwykonawców o ile ich czasokres jest dłuższy niż 

czasokres udzielonej przez wykonawcę gwarancji,  

1.19 zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiającego o wykonaniu robót 

zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne 

odebranie, jednak nie krótszym niż trzy dni robocze,  

1.20 terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także  

w okresie rękojmi i gwarancji,  

1.21 przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji przez czas przebywania 

na terenie budowy,  
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1.22 zabezpieczenia i urządzenia we własnym zakresie placu niezbędnego do 

prowadzenia robót. Po zakończeniu robót w terminie 3. dni Wykonawca dokona 

likwidacji urządzonego placu robót,  

1.23 utrzymywania w stanie sprawności oznakowania robót, w szczególności 

wynikającego z przepisów BHP,  

1.24 wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 

przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy,  

1.25 przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy,  

1.26 przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót budowlanych, 

najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości do odbioru, 

kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, 

świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokołami prób i sprawdzeń, 

księgą obmiarów itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami 

w stosunku do pierwotnej dokumentacji,  

1.27 uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych 

wad i usterek,  

1.28 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się tak poprowadzić realizację przedmiotowego zadania, aby  

w jak najmniejszym stopniu zdezorganizować pracę biura RDLP w Radomiu (czas pracy 

biura: 07:00-15:15).  

3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia prac związanych z przedmiotowym 

zadaniem.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:  

4.1 uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, 

których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,  

4.2 szkody i zniszczenia spowodowane na terenie robót przekazanym Wykonawcy,  

4.3 uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 

z przekazanym terenem robót,  

4.4 szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót przez Wykonawcę,  

4.5 wszelkie inne szkody wynikłe poprzez działania bądź zaniechania Wykonawcy 

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia .  

5. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń                              

losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na 

własny koszt.  

 

III. Przedstawiciele Stron 

§ 4. 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą:  

1.1. Paweł Roguś    

1.2. Justyna Płatos  
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            Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 nie daje upoważnienia do podejmowania 

decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów  

i zwiększenie lub zmianę zakresu robót.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: ………………………...   

3. Funkcję Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie: …………………………...  

4. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: Bronisław Elżanowski.  

5. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza firmie  

“EMBI ARCHITEKTURA” Spółka z o.o..  

6. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-4 winna być potwierdzona poprzez sporządzenie  

stosownego aneksu do umowy.  

7. Zmiana Kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia                      

i doświadczenie, co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego 

Kierownika.  

  

IV. Terminy wykonania umowy 

§ 5.  

1. Termin przekazanie terenu robót  

1.1 Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do siedmiu (7) dni od podpisania 

umowy.  

1.2 Terminem przekazania terenu robót jest data podpisania przez Strony protokołu 

przekazania terenu robót. Podpisany protokół przekazania terenu robót stanowić 

będzie załącznik nr 7.1. do niniejszej umowy.  

1.3 Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność za teren robót oraz wszelkie koszty związane z zapleczem 

budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.  

2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych  

2.1 Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do siedmiu (7) dni od daty przejęcia 

terenu robót przez Wykonawcę.   

2.2 Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) 

podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których 

mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2351).  

3. Termin zakończenia robót budowlanych  

3.1 Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

powinno nastąpić do 15.12.2022 r. 

3.2 Terminem zakończenia robót jest datą złożenia przez Inspektora nadzoru 

oświadczenia, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z umową.   

3.3 Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru 

robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót stanowić będzie załącznik nr 

7.2 do niniejszej umowy.  
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4. Termin ustania roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

Wraz z upływem terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości ustają roszczenia 

Zamawiającego względem Wykonawcy z tego tytułu. Nie później niż 15 dni od upływu ww. 

terminu Zamawiający (przy ewentualnym udziale Wykonawcy) sporządzi protokół 

odbioru ostatecznego. Podpisany protokół z odbioru ostatecznego stanowić będzie 

załącznik nr 7.3. do niniejszej umowy.  

  

§ 6.  

Zmiany terminów:  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian terminów realizacji robót budowlanych                         

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej:  

1.1 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,   

w szczególności:   

1.1.1 wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie;   

1.1.2 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie 

budowlanym;  

1.2 zmiany będące następstwem działań lub zaniechań organów administracji,   

w szczególności:   

1.2.1 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń itp.   

1.2.2 odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,  

1.2.3 zmiany przepisów lub urzędowych interpretacji przepisów przyczyn 

zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,  

1.3 zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy;  

1.4 wprowadzenie robót zamiennych, o których mowa w § 12.  

2. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie  

w formie pisemnej na adres Zamawiającego.  

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin 

wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

4. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą.  

5. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 

stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 

wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do 

umowy w formie pisemnej.  
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V. Personel Wykonawcy 

§ 7.  

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają 

wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz zostały przeszkolone  

w zakresie BHP. 

  

VI. Podwykonawcy  

§ 8.  

Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców.  

  

§ 9.  

Jeżeli Wykonawca składając ofertę zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia, 

a w trakcie jego realizacji postanowił wprowadzić na plac budowy podwykonawstwo, muszą 

zostać spełnione poniższe warunki:  

1. Zamiar podwykonawstwa musi zostać zgłoszony Zamawiającemu.  

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno 

być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być 

poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni przed 

jej zawarciem.  

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7. dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń lub sprzwciwu, uważa się, ze zaakceptował ten projekt umowy.  

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7. dni od dnia 

zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji 

robót budowlanych przez podwykonawcę.  

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7. dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował tę umowę.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 

w terminie 7. dni od dnia zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu 

weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.   

8. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  
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9. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim 

przedłożeniu Zamawiającemu dowodu (np. pisemnego oświadczenia podwykonawcy) 

rozliczenia się z wykonanych prac z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.  

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy, a kwotę zapłaconą 

podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia Wykonawcy.  

11. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

11.1 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie 

może być dłuższy niż 30 dni,  

11.2 w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

którzy zawarli:  

11.2.1 zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane lub   

11.2.2 przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

12.1 uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez podwykonawcę,   

12.2 uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania 

powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.  

14. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty 

podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 

z art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

15. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców.  

  

VII. Materiały i wyroby budowlane 

§ 10. 

1. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,  

w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie 

ofertowym zapewnia Wykonawca.   
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2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie 

ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń – Zamawiający dopuszcza stosowanie 

materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, 

urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.  

3. Wyroby budowlane i materiały, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny 

odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.   

4. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu  

wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

w obiekcie  w czasie realizacji przedmiotu umowy.  Zamawiający swoją decyzję opierać 

będzie na stanowisku Inspektora nadzoru. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 

budowlanych staje się integralną częścią umowy (załącznik nr 4).  

6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty 

potwierdzające jakość materiałów i wyrobów które Wykonawca zamierza składować na 

placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót, przed ich składowaniem 

i wbudowaniem.   

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów,  

o których mowa w ust. 6 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie oraz w dzienniku 

budowy, czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone 

w dokumentacji projektowej i STWiOR .  

8. Pisemna akceptacja Inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi 

podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów  

o których mowa w ust. 5.  

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną  opinię 

(akceptację) Inspektora nadzoru na teren budowy, jednocześnie informując o powyższym 

Inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.  

10. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów, w tym 

dokumentuje zgodność wbudowywanych materiałów z dokumentami, o których mowa  

w ust. 6.  

11. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów budowlanych składowanych 

i/lub wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie ww. 

materiałów budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając 

jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę.    

12. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów  

i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych 

i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych niezgodnie z warunkami 

przedstawionymi w niniejszej umowie.   

13. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 

w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji 
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projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, 

które zostaną zastosowane w obiekcie.   

14. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane 

w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie 

podstawowych materiałów, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż 

przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania 

przedmiotu umowy.  

15. Zamawiający może wnioskować o zmiany materiałów na inne niż przewidziane 

w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta 

i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz 

sztuki budowlanej.  

16. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w ust. 14 i 15 w każdym przypadku 

winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem, 

a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego wykazu podstawowych 

materiałów, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.  

  

§ 11.  

Wszystkie materiały pozyskane podczas prac budowlanych (złom, gruz, drewno itp.) nieujęte 

w przedmiarach robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i zutylizować na 

własny koszt.  

 

VIII. Roboty zamienne  

§ 12.  

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia 

robót zamiennych.  

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 

od określonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodując zwiększenia zakresu 

świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie.   

3. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych 

wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.  

4. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą 

przedmiotem analizy przez Zamawiającego.  

5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o ceny i wskaźniki 

kosztorysowe ujęte w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów nie ujętych 

w ofercie Wykonawcy rozliczone będą wg aktualnych średnich cen publikowanych dla 

miasta Radomia w bazie SEKOCENBUD lub w trakcie odrębnych ustaleń.  

6. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót 

lub etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych 

przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

i ewentualnie projektanta.  
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7. Wprowadzane roboty zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej 

w postaci aneksu do umowy.   

  

IX. Odbiory robót budowlanych 

§ 13. 

Strony ustalają, ze w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory 

robót:  

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2. Odbiór końcowy robót – po zakończeniu całości robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy,  

3. Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy.  

 

 § 14.  

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.   

1. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma 

obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 

skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do 

dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów 

i certyfikatów.  

2. Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 

dokonując wpisu w dzienniku budowy.   

3. Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora nadzoru 

w terminie trzech dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez 

Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót.  

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 

Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru.  

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu jest dokumentowany wpisem 

w dzienniku budowy lub w książce obmiarów.  

7. W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót.                          

W przypadku gdy ww. czynności nie umożliwiają dokonania czynności związanych 

z odbiorem robót Zamawiający zastrzega, że wykonane elementy mogą zostać rozebrane  

i ponownie zamontowane kosztem i staraniem Wykonawcy.  

  

§ 15.  

Odbiór częściowy i końcowy robót  
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1. Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

częściowego lub końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym 

pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.  

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości do 

odbioru przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentację 

powykonawczą) w wersji papierowej, umożliwiający Zamawiającemu ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, zawierający w szczególności: dziennik budowy; książkę 

obmiarów; kompletną dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi wszystkimi 

zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji; protokoły wymaganych badań, prób 

i sprawdzeń oraz odbiorów; świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, 

itp.; kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim organom lub służbom oraz 

kopie dokumentów otrzymanych od tych organów lub służb; dokumentację fotograficzną 

z realizacji prac. Niewywiązanie się z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem 

zgłoszenia gotowości do odbioru.  

3. Inspektor nadzoru najpóźniej do 3. dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty zgłoszenia 

zakończenia robót przez Kierownika budowy, składa oświadczenie Zamawiającemu, że:  

3.1. prace objęte będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały 

zakończone, tj. że można rozpocząć procedurę odbioru częściowego lub końcowego 

albo  

3.2. prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały 

wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy.  

4. Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust. 3 nie obciąża 

Wykonawcy.  

5. W przypadku oświadczenia Inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały 

zakończone lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie lub 

wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszone do odbioru przez Kierownika 

budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru częściowego lub końcowego zapisy 

ust. 1 – 3  stosuje się odpowiednio.  

6. Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że 

prace objęte umową zostały zakończone.  

7. Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7. dni od daty 

złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 6.  

8. Czynności związane z odbiorem częściowym lub końcowym robót od Wykonawcy dokonuje 

komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru oraz Kierownika 

budowy po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1, 2 i 3 pkt 3.1.   

9. Zamawiający zakończy odbiór częściowy lub końcowy w terminie do 30 dni roboczych, od 

daty jego rozpoczęcia.  

10. Termin, o którym mowa w ust. 9 może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Stron, 

a uniemożliwiających jego dotrzymanie.  

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:  

 stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy – 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,   
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 nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 

umowy – Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego 

wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin realizacji 

ww. prac lub dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia 

wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia 

wady lub braków. Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą dla Stron umowy i nie 

podlega negocjacjom.   

 Kompletność, trwałość i zdatność do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa 

wyżej winna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru lub projektanta.  

12. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.  

13. Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu częściowego lub końcowego 

odbioru robót.  

14. W ramach czynności związanych z odbiorem częściowym lub końcowym przedmiotu umowy 

przeprowadzony zostanie odbiór techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-

20359/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. Skany 

przywołanych pism stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

  

§ 16.  

Odbiór ostateczny  

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

2. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni 

od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

3. Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego.  

4. Sporządzenie protokołu z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu wniesionego 

przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

  

X. Wynagrodzenie  

§ 17.  

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie 

kosztorysowe. Wynagrodzenie bazowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy to kwota: 

…………………………………… PLN netto, które wraz z 23% podatkiem VAT stanowi kwotę: 

………………………………….. PLN brutto (słownie złotych: ......................................................................).   

2. Ustala się, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie opłaty 

związane z prawidłowym wykonaniem robót. 

3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie określone w niniejszej 

umowie (także w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu prac lub wykonania 

robót zamiennych), na podstawie opracowanych kosztorysów powykonawczych za 

faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i zryczałtowane ceny jednostkowe 
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podane w kosztorysie ofertowym. W razie wystąpienia konieczności wykonania robót 

zamiennych lub dodatkowych ceny materiałów bądź czynności niewystępujące 

w kosztorysie ofertowym zostaną uzgodnione przez Strony przed rozpoczęciem prac. 

4. Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Kosztorysy powykonawcze zostaną sporządzone w oparciu o Książkę obmiarów 

wykonanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest prowadzić w okresie realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie ze stanem faktycznym.   

6. Zasady sporządzenia kosztorysów powykonawczych robót winny być identyczne jak 

zasady sporządzenia kosztorysu ofertowego.   

7. Kosztorysy powykonawcze stanowić będą załącznik nr 6 do niniejszej umowy.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 1 może zostać obniżone 

proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie 

za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić 

o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej 

przez Inspektora nadzoru lub projektanta.   

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w kosztorysie 

ofertowym (maksymalnie o 30%) – wówczas zapłata obejmowała będzie faktycznie 

wykonane prace.   

  

XI. Zasady rozliczeń i terminy płatności 

§18. 

Roboty budowlane zostaną zrealizowane (zgodnie z kosztorysem ofertowym) w oparciu 

o poniższe wskaźniki cenotwórcze:  

1. stawka roboczogodziny (R): …………….. PLN  

2. koszty pośrednie (Kp): …………..% od R+S  

3. koszty zakupu (Kz): ………..% od M  

4. zysk (Z): …………%  od R+Kp(R), S+Kp(S)   

  

§ 19.  

Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi 

jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy.  

1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie całości robót budowlanych stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy będzie spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków:  

1.1. Sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 15 ust. 12.  

1.2. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez Wykonawcę.  

1.3. Przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) robót budowlanych o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń 

w całości – jeżeli występowali podwykonawcy, albo   
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1.4. Przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, że wszystkie roboty 

budowlane wykonał samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż 14 dni od daty 

sporządzenia protokołu odbioru końcowego.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 

ewentualnych kar umownych.  

  

§ 20.  

1. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.  

2. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury.  

3. Dane Zamawiającego na fakturze – Nabywca: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 

26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68, NIP: 796 008 18 86; w treści faktury (w nazwie) winien 

znaleźć się numer umowy, której dotyczy.  

4. Płatność za faktury odbędzie się przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, 

w terminie do 14. dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.  

5. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 – ustawa 

„o fakturowaniu”).  

6. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa 

w ust. 5, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez 

Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których 

mowa w art. 1 ustawy „o fakturowaniu”, a nadto faktura lub załącznik do niej musi 

zawierać numer umowy, której dotyczy.  

7. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres 

Zamawiającego na PEF: NIP 7960081886  

8. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia  prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 

o których mowa w ust. 3 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.  

9. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 

powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego (p. nr 84 – kancelaria).  

10. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług dalej PTU (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) Zamawiający będzie 

stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 PTU.  

11. Zapłata:  
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11.1. kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej 

z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 

PTU,  

11.2. kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 

Wykonawcy,  

12. Kwota, o której mowa w pkt. 11.2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr 

………………………………………… wpisany do wykazu informacji o podatkach VAT 

w rozumieniu art. 96b PTU.  

13. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

XII. Rękojmia i gwarancja 

 § 21.  

Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji:  

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac. 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 

napraw przedmiotu umowy w terminie 14. dni liczonym od daty ustalonej przez 

Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę 

do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest 

pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie 

terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 

Wykonawcę lub innego Wykonawcę.  

 

§ 22.  

Rękojmia za wady:  

1. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 

umowy.  

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.  

3. W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem.  

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ………., licząc od dnia 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.   
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5. O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady. Po upływie tego 

terminu Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.  

6. W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez 

Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady.  

7. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony umowy.  

8. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w § 24 

niniejszej umowy.  

  

§ 23.  

Gwarancja jakości:  

1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu ……… 

nieodpłatnej gwarancji jakości wykonanych prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 

stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej umowy.  

3. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu Kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej.   

  

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

§ 24.  

1. Strony ustalają kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wartości brutto przedmiotu umowy, tj. w wysokości: ……………….. PLN (słownie złotych: 

…………………………………………), w formie ……………………………….., a które zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane.  

2. W celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wady przedmiotu 

zamówienia, Strony ustalają kwotę zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty 

zabezpieczenia podanego w ust. 1, tj. w wysokości: ………………….. PLN (słownie złotych: 

…………………………………………..), w formie ………………………….., a które zostanie zwrócone nie 

później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.  

3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa wyżej, na okres o jaki został wydłużony 

termin.  

 

 XIV. Kary umowne  

§ 25.  

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne  

z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 
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Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

§ 26.  

1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości kwoty równej 0,2% wartości umowy (brutto)1 za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad niedających się usunąć, 

a umożliwiających eksploatację obiektu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości kwoty równej 10% wartości umowy (brutto). 

3. Za roboty, elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu 

Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.  

3. Wady w robotach, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi dające 

się usunąć, Wykonawca usunie w terminie i w sposób ustalony przez Zamawiającego.  

4. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego, jako termin usunięcia tych wad.  

5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę 

zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy upoważnia 

Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wartości 

umowy (brutto).  

6. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 1.000,00 PLN – każdorazowo.  

7. Za:  

a. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

b. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, lub jej zmiany,    

c. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej 

przez Zamawiającego  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każde 

z nich każdorazowo.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 

z przysługującego wynagrodzenia.  

9. Kary umowne mogą się sumować, ale Strony określają limit kar umownych na 30% 

wartości umowy (brutto). 

                                                             
1 Przez wartośc umowy (brutto) Strony rozumieją wartość podaną w § 17 ust. 1 umowy 
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10. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej za 

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

opisanych w § 28 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

11. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami 

Kodeksu Cywilnego.  

  

XV. Odstąpienie od umowy  

§ 27.  

Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  

1. Zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy.  

2. Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. 

w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 10. dni.  

3. Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 

w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy/robót lub w przypadku wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7. dni od chwili otrzymania decyzji 

o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego,  

4. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi 

i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 

sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.    

5. Wykonawca prowadzi roboty w sposób dezorganizujący pracę biura RDLP w Radomiu.  

6. Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większą niż 5% od wartości umowy wskazanej w § 17 ust. 1.  

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

8. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.  

  

§ 28.  

Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  

1. Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 7 dni.  

2. Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 

21 dni od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty  

w dodatkowym 14. dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym 

wezwaniu.  

  

§ 29.  
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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie.  

 

 § 30.  

Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia 

za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte 

wykonanie umowy.  

  

§ 31.  

W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron:  

1. Zamawiający przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiającego) 

i Inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od 

umowy. 

2. Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, 

która spowodowała odstąpienie od umowy. 

3. Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie. 

4. Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas 

niezafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach 

określonych w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru 

końcowego.    

  

§ 32.  

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, 

o których mowa w § 31 ust. 1-3 Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora 

nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione 

w toku wykonanych czynności będą wiążące dla Stron.   

  

XVI. Zmiany umowy 

§ 33. 

1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna pod rygorem 

nieważności. Ewentualne zmiany mogą nastąpić w szczególności, gdy:  

1.1. w trakcie trwania umowy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT w zakresie 

prac lub materiałów objętych niniejszą umową – może ulec zmianie wynagrodzenie 

Wykonawcy;  

1.2. nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;   

1.3. wystąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej wynikłych z rozbieżności pomiędzy założeniami projektu a fizycznymi 

warunkami realizacji robót budowlanych, które spowodowały konieczność 
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wykonania robót budowlanych nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia, 

a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności 

terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenie wynagrodzenia stosownie do 

zakresu robót niezbędnych do wykonania;   

1.4. okaże się, że zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania – Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany umowy, głównie poprzez zapisy dotyczące rozwiązań 

technicznych/technologicznych innych niż wskazane w dokumentacji projektowej;  

1.5. z przyczyn jakościowych, technologicznych lub innych Zamawiający ograniczy bądź 

zwiększy wykonanie przedmiotu umowy lub wprowadzi wykonanie robót 

zamiennych – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności 

terminu realizacji zamówienia oraz kwoty wynagrodzenia;  

1.6. nastąpi konieczność zmiany inspektora nadzoru lub osób, przy pomocy, których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami – Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy w tym zakresie;  

1.7. nastąpi konieczność zmiany materiałów, które zostaną zastosowane podczas 

realizacji zamówienia – Zamawiający dokona zmiany umowy w tym zakresie. 

1.8. z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego brak będzie 

możliwości prowadzenia prac – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, 

w szczególności terminu realizacji zamówienia;  

1.9. z powodu wystąpienia działań lub zaniechań organów administracji publicznej, 

w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji 

przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, 

w szczególności terminu realizacji zamówienia;  

1.10. zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;  

1.11. nastąpi inna okoliczność, której w chwili zawierania umowy nie można było 

przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu 

realizacji zamówienia.  

2. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa  

w ust. 1 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 

umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 

takiej zmiany.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany Zamawiającemu 

niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się 

o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  



 

  23  

4. W terminie 7. dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej, 

Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 

zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno 

w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.  

5. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

będą określały wydłużenie terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody 

generującej zmianę lub czas niezbędny na realizację prac generujących zmianę.  

6. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, które stały się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, należy sporządzić protokół konieczności podpisany przez Strony, a zakres 

zmian umowy dotyczący terminu wykonania zadania oraz zwiększenia wynagrodzenia 

zostanie ustalony w drodze negocjacji, z których sporządzony zostanie stosowny protokół.  

  

XVII. Postanowienia końcowe  

§ 34.  

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy 

zgodnych oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – 

pod rygorem nieważności – formy pisemnej.  

  

§ 35.  

Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Doręczenia 

dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również 

w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu chyba, że druga 

Strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu.  

  

§ 36.  

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to 

Strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 

zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.  

2. Realizacja zapisu ust. 1 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 

umowy.  

3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań 

z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.  

4. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz 

osób trzecich chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie.  

  

§ 37.  

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji niniejszej umowy będą poddane orzecznictwu Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

  

§ 38.  
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W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne,  

w szczególności:  

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)  

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 

 

§ 39.  

Integralną częścią niniejszej umowy jest:  

1. Dokumentacja projektowa,  

2. Kosztorys ofertowy, 

3. Pismo RDLP w Radomiu EZ-20359/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 

15.03.2016 r. w sprawie odbiorów technicznych, 

Integralną częścią niniejszej umowy będzie po podpisaniu:  

4. Wykaz materiałów i urządzeń,  

5. Program zapewnienia jakości, 

6. Kosztorysy powykonawcze,   

7. 7.1. Protokół przekazania terenu robót; 7.2. Protokół odbioru końcowego robót;  

7.3. Protokół odbioru ostatecznego,  

8. Gwarancja jakości.  

 

§ 40.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

  

  

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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