

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 02.06.2022 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.009.2022.RBK

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ – ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 5.382 000 euro pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z budynku przy ul. Żytniej w Sosnowcu”, nr sprawy DZP.381.009.2022.RBK

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej także *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na wykonanie tylko instalacji sanitarnych z pominięciem niskoprądowych i elektrycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza, z uwagi na trudności w zaopatrzeniu w materiały, przedłużenie terminu realizacji zadania o kolejne 100 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania o 50 dni – łącznie czas na realizację wynosi 150 dni przy czym terminy pośrednie pozostają bez zmian. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział II ust. 7 SWZ (termin realizacji zamówienia) otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do **150** dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że do 50 dni od daty zawarcia umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / nie wniesieniem sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych”

2. § 3 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie: do **150** dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że do 50 dni od daty zawarcia umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / nie wniesieniem sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych”.

3. W formularzu oferty (załącznik nr 1A do SWZ) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: w terminie do **150** dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że do 50 dni od daty zawarcia umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / nie wniesieniem sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych”

W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualnie brzmiący załącznik nr 1A do SWZ (formularz oferty).

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Zatwierdzam:

mgr Agnieszka Maj –
Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i
Zarządzania Logistycznego