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Zakacznik nr 4 do SWZ
Po dokonanvch modvfikacjach z dnia

04.02.2022 r.

Umowa nr ZP.272. .... .2022
zawarta w ramach postgpowania przetargowego nr ZP.271.1........2022
wdniu ...ooeeinnnn 2022 r. w Narewce pomiedzy::

ZAWArtA W dnil .oceeeveeeeereceeeeeeeereevenee Fe): 40 I ;
pomiedzy:

Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym", reprezentowana przez:

Jarostawa Golubowskiego — Wojta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Bozeny Masalskiej — Skarbnik Gminy Narewka

zwanym dalej w tresci umowy "Wykonawcg",

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
podstawowym, pn.: ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Narewce” oraz zgodnie z
przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwient publicznych
(Dz. U. z 2021 1. poz. 1129 z pdzn. zm.) - dalej ,,ustawa Pzp”, zawarta zostala umowa, zwana dalej:
,»umow3s~ o nastepujace] tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia sa roboty budowlane polegajace na ,,Modernizacji
oczyszczalni $ciekéw w Narewce” w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego

Wstepnej Promesy Nr 01/2021/9576/Polskillad dotyczaca Dofinansowania Inwestycji z

Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad z przeznaczeniem na realizacj¢ przez Zamawiajacego

Inwestycji pn. ,,Modernizacji oczyszczalni $ciekow w Narewce” (oznaczonej w dalszej czesci

réwniez jako Inwestycja), na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie

ustawy o szczegélnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z p6zn.
zm.) oraz Uchwaly Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia

Rzadowego Funduszu Polski Y.ad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu

Rzadowego Funduszu Polski Y.ad Program Inwestycji Strategicznych wraz z:

1) uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub inny
dokument wydany przez PINB w Hajnéwce stwierdzajacy o dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania

2. FElementami skladowymi przedmiotu zamoéwienia sa takze wszelkie roboty 1 usltugi
ntowarzyszace” realizacji robot w szczegolnosci: koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji
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geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem calosci

inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnien, ubezpieczenia budowy,

wszelkich roboét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Caloé¢ robot nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy nieprzerwalng prace obecnej

oczyszczalni.

Szczegdlowy opis zaméwienia okresla:

1) Dokumentacja projektowa pt. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéow w
miejscowoséci Narewka”, wykonana przez firme¢ SEWTECH s.c., Gracholin 38, 89-240
Kcynia, z marca 2017 1 okreslona w:

a) Projekcie budowlanym — branza konstrukcyjno-budowlana,

b) Projekcie budowlanym — branza architektoniczna — projekt zagospodarowania terenu,
)
]

Pr.
c) Projekcie budowlanym — branza technologiczno-instalacyjna,

d) Projekcie budowlanym — branza elektryczna,

e) Projekcie budowlanym — informacja BIOZ,

f) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

@) Projektach wykonawczych branz: elektrycznej, konstrukeyjno-budowlanej, architektonicznej -

zagospodarowanie terenu, technologiczno — instalcyjnej

2) Przedmiar robot, stanowiacy uzupelnienie do przedmiotu zamoéwienia, informujacy o ilosci

robot na jakie oszacowal Zamawiajacy wielko$¢ zamowienia.
Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt dokonac¢ odbioréw technicznych i niezbednych
badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki celem uzyskania na rzecz
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub inny dokument wydany przez PINB
w Hajnéwce stwierdzajacy o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.
Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, objete ceng ofertowa, obejmuje takze
realizacje przedmiotu zamodwienia zgodnie z wytycznymi okreslonymi w STWiOR. W
przypadku gdy normy okreslone w STWiOR ulegly zmianie, Wykonawca bezwzglednie bedzie
stosowal si¢ do Norm obowigzujacych. Realizacja przedmiotu zamoéwienia podlega prawu
polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 1333 ze zm.).
Szczegdlowy zakres robot opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowej,
przedmiarach robét, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami oraz zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej
uzgodnionym.
Wykonawca niniejsza umows zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja
techniczna, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunigcia wszystkich wad 1 usterek
powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi.
Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji, z zastrzezeniem, ze poszczegoélne etapy (Etap 1 i Etap 2)
przedsiewzigcia powinny okreslac¢ zakres prac, stanowigcy po 50% wartosci przedmiotu
zamowienia na kazdy etap. Wykonawca bedzie zobowiazany do przedfozenia ww.
harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

§ 2.
Obowigzki Wykonawcy
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktéorym mowa w § 1 ust. 10 w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i STWiOR, polskim prawem budowlanym
1 innymi obowigzujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora
nadzoru 1 przekazanie jej Zamawiajacemu,

5) pisemne zgloszenie rob6t do odbioru,

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstale na terenie objetym
pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowiazany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego,

7) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wiasny koszt i wlasnym staraniem czasowe;j
organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztow wynikajacych z
dostosowania ukladu komunikacyjnego zwiazanego z realizacja zadania 1 jednoczesnego
nieprzerwalne] pracy oczyszczalni,

8) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

9) dostarczenie na zadanie Zamawiajagcego niezbednych dokumentéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowania materialéw i urzadzen w tym: np.
wynikéw oraz protokoléw, badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy,

10) ustanowienie kierownika budowy.

11) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizaciji;

12) zapewnienie obslugi geodezyjnej — wytyczenie, obstuga w trakcie realizacji robot,
inwentaryzacji powykonawczej tacznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami (jezeli
dotyczy).

13) uzyskanie protokoléw odbioréw koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.

14) doprowadzenie do placu budowy mediéw niezbednych do wykonania robét;

15) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy;

16) ustawienie niezbednych wymaganych ogélnymi przepisami BHP, P.Poz. Prawa
budowlanego 1 drogowego: wyciagdw, rusztowan, pomostow, zadaszen, stref
bezpieczenstwa, zabezpieczen, ogrodzen, kladek dla pieszych, znakéw, tablic, oston itp.,

17) zabezpieczenie placu budowy podczas wykonywania robét przez odpowiednie
oznakowanie,

18) uchylony

19) uchylony

20) wykonawca zobowigzuj¢ si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét
realizowanych przez podwykonawcow.

21) Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu
potwierdzonego protokotem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
zapewnienie 1 przestrzeganie warunkéw bezpieczefstwa w czasie wykonywania robot.

22) dbanie o porzadek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;
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23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcee w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

24) Wykonawca w zakresie wykonania umowy zobowiazany jest do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie wraz z niezbednymi opiniami/uzgodnieniami/pozwoleniami
organdw Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekceji Sanitarnej .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na

planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w

trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych po

stronie Wykonawcy, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy, Wykonawca

naprawia na wlasny koszt.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych

nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu

Wykonawca zobowiazany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na

odleglos¢ do 20 km od placu budowy). Pozostale materialy z rozbidrki nieprzewidziane do

ponownego wykorzystania i nie przyjete protokolarnie - s3 odpadem i powinny by¢ usunigte

poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 992 z pdzniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pdzniejszymi zmianami)

oraz uwzglednione w kosztach robét rozbiérkowych.

Odpady budowlane typu ztom:

1) powinny zosta¢ odwiezione do skladnicy surowcow wtornych, a srodki uzyskane z jego
sprzedazy podlegaja zwrotowi Zamawiajacym lub

2) Wykonawca przewiezie je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odlegtos¢ do 20
km od placu budowy).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z koniecznodcia ewentualnego zajecia pasa

drogowego na warunkach okres§lonych przez wlascicieli (zarzadcow) gruntéw, w tym

przygotowanie dokumentacji 1 uzyskanie decyzji - zgody na zajgcie pasa drogowego, jego
oznakowanie i oplate za zajecie na czas budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania w nalezytym porzadku placu bodowy, pasa

drogowego na odcinku wykonywanych robét oraz przylegajacych terenéw, drég i chodnikow

wraz z odpowiedzialnoscia w tym zakresie przed Policja 1 innymi stuzbami publicznymi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontazu, napraw i montazu m.in. ogrodzen posesji,

innych istniejacych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu.

W przypadku rozbiezno$ci wielkosdci i rodzaju robét pomiedzy dokumentami: projektem

budowlanym i wykonawczym, STWiOR, przedmiarami robét (nie jest wiazacy do wyceny

zadania), Wykonawca przy realizacji umowy zobowiazany jest wykonac¢ wszystkie roboty
uwzglednione w projekcie budowlanym i wykonawczym. Przedmiar robét stanowi jedynie
pomoc przy wycenie robét budowlanych

§ 3.

Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawlajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robét,
3) odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
4) odbioréw czesciowych oraz odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone i

pozostawione na terenie wykonywanych robot.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, przy czym:

1) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce,

2) w przeciwnym razie koszty badan dodatkowych obciazaja Zamawiajacego.

§ 4.

Terminy realizacji

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia w terminie 18 miesi¢cy od

daty zawarcia umowy w tym:

1) Etap 1 — w terminie 12 miesiccy od dnia podpisania umowy, wymagane przez
Zamawiajacego wykonanie przedmiotu zamodwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym, obejmujacym 50% wartosci przedmiotu zamoéwienia,

2) Etap 2 — w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy, wymagane przez
Zamawiajacego wykonanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, obejmujacym 50% wartos$ci przedmiotu zamoéwienia (w pozostalym zakresie).

W zwigzku z tym, ze zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski

Fad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy bedzie wymagal, aby jego realizacja

zakonczona zostala w terminach podanych powyzej.

Za dzietr zakoniczenia realizaciji przedmiotu umowy (kazdego etapu) uwaza si¢ dzien faktycznie

zakonczonych robét potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgloszeniu

gotowosci odbioru cze$ciowego i koncowego, Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
kompletna dokumentacje odbiorows i przedlozy pozwolenie na uzytkowanie.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy:

1) pomimo faktycznego niezakonczenia robdt, w szczegélnosci pomimo ich dalszego
wykonywania lub

2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej lub

3) bez uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie

- nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie byto ztozone.

Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany bedzie zaplaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie
Strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone na
podstawie oferty oraz kosztorysu ofertowego) na kwote w wysokosci:
(075463 (550 1 1511 (o S
Ogoétem podatek VAT .....coovvnviniinnnnn..
Ogotem brutto .....cevvviiiiiiiiiiiiininn..
STOWNIE: «oviiiiiii
Powyzsze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sa niezbedne do
osiagnigcia zaktadanych parametréw technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploataci,
w tym réwniez koszty robot i materialow nie ujetych w dokumentacji technicznej a
niezbednych do wykonania calo$ci prac objetych umowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 wymogami sztuki budowlanej oraz koszty zwiagzane z wypelnieniem przez Wykonawce
wszystkich zobowigzan wymienionych w SWZ.
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3. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w § 5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, przedmiarami robét (ktore stanowig
jedynie skal¢ zamodwienia i pomoc przy wycenie robét budowlanych) oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodzenie ryczaltowe
okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy i
innych $§wiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania robét: koszty robocizny,
materialow, pracy sprzetu, koszty robot przygotowawczych, rozbiérkowych i porzadkowych,
obslugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, a takze koszty rob6t nie
przewidzianych i nie ujetych w dokumentacji, a niezbednych do prawidlowego wykonania
zaméwienia oraz wszystkie inne koszty, ktére beda musialy by¢é poniesione przy
wykonywaniu zamowienia np.: koszty zwigzane z utrzymania 1 likwidacja zaplecza 1 placu
budowy, zuzyciem wody i energii elektrycznej, ubezpieczeniem i dozorem budowy, koszty
zatrudnienia 0s6b przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi, niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy 1 przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe o§wiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznal si¢ z terenem budowy, dokumentacja projektowa 1 wszystkimi niezbednymi
dokumentami oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wysokosci
wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal 1 przewidzial
wszystkie ryzyka zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca dokonal calosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wlasna odpowiedzialnos¢
1 ryzyko, w oparciu o projekt technologiczno-kosztorysowy, specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru prac oraz SWZ.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych robét, ktérych wykonanie nie
jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robdt jest
planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie po
powzigciu informacji - decyzji o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia
zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w projekcie, Zamawiajacy
przewiduje w tym zakresie mozliwos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty
zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajacej z kosztorysu ofertowego i
ilosci zaniechanych roboét). Ograniczenie zakresu zamowienia przez zamawiajacego nie bedzie
jednak wigksze niz 5 % warto$ci §wiadczenia wynikajacego z niniejszej umowy.

6. Wszelkie zmiany w zakresie robot do wykonania musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego
przed ich wykonaniem.

7. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, w
ktérym strony w szczegolnosci okresla, ktore prace beda podlegaly odbiorowi czg¢sciowemu.

§ 6.
Ubezpieczenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

2. Wykonawca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw powstale w zwigzku z
prowadzona dziatalnoscig zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowiazywania umowy, bedzie posiadal wazne

polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 2.
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W przypadku, kiedy termin waznos$ci polisy, nie obejmuje calego okresu obowigzywania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoj koszt i w taki
sposob, aby zapewniona byla ciaglto$¢ ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.

§ 7.

Pratnosci

Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe, za elementy robdét wykonane zgodnie z

harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz platno$¢ koncowa, po wykonaniu catosci prac

objetych umowa oraz uzyskaniu dokumentu wymienionego w § 1 ust. 3.

Zgodnie z warunkami wyplat dofinansowania (Promesy) z Programu Rzadowy Fundusz Polski

FLad: Program Inwestycji Strategicznych, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

dokonana w dwdéch transzach — pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach

realizacji inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za
wykonanie Etapu 1 przedmiotu zamoéwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, w tym dokonanie zaplaty Wykonawcy czesci wynagrodzenia objetego
wkiadem wilasnym Zamawiajacego w wysokosci 5% warto$ci przedmiotu zamdwienia;

2) druga transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za
wykonanie Etapu 2 przedmiotu zaméwienia (w pozostalym zakresie).

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w cz¢$ci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy na zasadach
wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji nastapi po wykonaniu poszczegélnych etapéw inwestycji, w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru poszczegélnych etapéw inwestycji
przez Zamawiajacego.
uchylony
Rozliczenie robét dokonane bedzie fakturami czg$ciowymi po wykonaniu zakresu prac
przyjetego dla Etapu 1 1 Etapu 2 realizowanej inwestycji i odebraniu ich przez Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za Etap 1 bedzie protokél z wykonanych robot
(bez usterek i wad) podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i czlonkéw
komisji i 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie robot nastapi faktura koficowa, ktéra bedzie optacona po zakonczeniu
przedmiotu umowy i obejmowaé bedzie wynagrodzenie za ostatecznie wykonane i odebrane
wszystkie elementy robot.
W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokél czesciowego odbioru
robot, o ktérych mowa w ust. 0, stanowi¢ bedzie jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robét. Przedmiotowy protokoét nie stanowi poswiadczenia odbioru danej
czescl robot ze skutkiem wygasnigcia w tej czesci zobowiazan Wykonawcey, w zwigzku z czym
ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie pozbawia go uprawnienia do calo$ciowego
rozliczenia ogdtu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
koncowego. Koncowy odbiér robét bedzie obejmowal takze prace odebrane na podstawie
protokoléw czg$ciowego odbioru robét.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych

prac Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbioru robét czesciowych i odbioru konicowego spisane beda odpowiednio

protokoly odbioru, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw.

Wykonawca wystawi fakture cze§ciowa/konicowa w terminie 5 dni od daty podpisania

protokotu z wykonania wydzielonego etapu prac (Etap 1) lub protokolarnego odbioru

przedmiotu umowy (Etap 2).
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W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury czeSciowej i faktury

koncowej Wykonawca ma obowigzek zalaczy¢:

1) potwierdzone za zgodnosé¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

3) o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o braku zobowiazan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca uméw.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 12 Zamawiajacy, wedle swego

wyboru, ma prawo:

1) powstrzymaé sic z  zaplatg  Wynagrodzenia do  czasu  zaplaty  przez
Wykonawce/Podwykonawce na  rzecz Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub

2) dokonaé zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i
potraci¢ réwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z
Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Integralng cz¢scia protokotéw odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materialéw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika

budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania
odpadéw powstalych po realizacji czesci robot objetych odbiorem.

Sporzadzenie protokotu odbioru koficowego jest mozliwe po wykonaniu calosci prac

przewidzianych w umowie.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wlasnym zakresie, na koszt i

ryzyko Wykonawcy lub tez prawo do Zadania obnizenia wynagrodzenia z tytulu wykonania

przedmiotu umowy.

Termin platnodci faktur przejSciowych i faktury koncowej wynosi 30 dni, liczac od daty

doreczenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nt.

..................................................................................... ktére  wskazane

bedzie na fakturze VAT.

uchylony

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury:

1) Nabywca: Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370

2) Odbiorca: Urzad Gminy Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka.

Wykonaweca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym  (Dz. U. 2z 2018 poz. 2191) ma mozliwo$¢ przesylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczna za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL:

60300006370. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania i odbierania za posrednictwem

platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur

korygujacych.

Wykonawca oswiadcza, ze wskaze w fakturze rachunek bankowy, ktéry jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego

dzialalno$ci gospodarcze;.
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24. Wykonawca bedacy osobg fizyczna oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy,

25.

stuzy wylacznie do celéow rozliczen prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (dotyczy tylko
Wykonawcy bedacego osoba fizyczna prowadzaca dziatalno§é gospodarcza).

Wykonawca nie ma prawa bez zgody zamawiajacego do przeniesienia wierzytelnosci, roszczen
oraz cesji wynikajacych z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8.
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zamoéwienia,
2) posiada odpowiednie doswiadczenie 1 uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidtowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny.

§9.
Podwykonawcy
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udzialem podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

1) Nazwa  podwykonawcy: ... Opis
powierzonej czeScl zamOwienia: ............ooieeeiiaa Czy podwykonawca jest
podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp ...ooooviiiii (tak/nie)

)

B

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamoéwienia i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawecy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do  dalszego

podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawceg lub

migdzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacij.
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W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowient dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazku wykonawcy
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane badz projektu jej
zmiany nie pézniej niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonaweca jest obowiazany
dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem
umowy. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonaweca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robét budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysoko$¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia nie mniej korzystne z niniejsza umowa w zakresie warunkow platnosci
wynagrodzenia z mozliwoscia dopuszczenia innych termindéw rozliczenia pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca oraz dalszym Podwykonawca, termindéw wykonania robot
objetych umowsa o podwykonawstwo,

3) postanowienia dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury; a w przypadku
platnosci za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajacym) postanowienia
dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty otrzymania
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury,

4) zobowigzanie podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy,
wplywac bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni, liczac od dnia zakofczenia tego
okresu; a w przypadku prac wykonywanych przez podwykonawce w ostatnim okresie
rozliczeniowym (wg kontraktu z Zamawiajacym) w terminie do 3 dni liczac od dnia
zakoficzenia tego okresu. Wykonawca najpézniej na 2 dni przed platnoscia swojej faktury
przedstawi Zamawiajacemu kopie wszystkich faktur wystawionych przez Podwykonawcow
za danym okres rozliczeniowy (podlegajacy zaplacie),

5) katalog kar umownych obejmujacy okolicznosci wskazane w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,
ponadto musi przewidywac kare umowna za niewypelnianie obowiazku, o ktérym mowa w
pkt 4) 1 8) niniejszego ustepu,

6) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

7) postanowienia zakazujace podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych bez zgody
Wykonawecy i Zamawiajacego,

8) kosztorys ofertowy Podwykonawcy (przediozenie kosztorysu jest obowigzkowe nawet gdy
strony w umowie o podwykonawstwo umoéwily sie na wynagrodzenie ryczaltowe),

9) w przypadku tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji) poprzez
potracenie z wynagrodzenia, umowa musi zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, Ze
zatrzymana kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie

zglosi na pismie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowal projekt umowy / projekt jej zmiany.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos§¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z

art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego.
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Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w  przypadku przedlozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spelniajacej wymagan
dotyczacych umowy o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowal
te umowe.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5
% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30 000,00 z1.

Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli zobowiazania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwiazane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatlami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
niniejszej umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwiazku z realizacja
umowy oraz o odstgpieniu od uméw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja  odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w
ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o§wiadczenia, o
wypelnieniu obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20106, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE 1127 5.2 z 2018
r.) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w
celu realizacji niniejszego zamowienia.

§ 10.
Nadzo6r
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego ktéry dziala w  granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021 1. poz. 2351). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscia i iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z
umowa wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego branzach:

1) budowlanej — ..o (imi¢ 1 nazwisko)
2) SANITAINE] — .eiieviiiiiiiiiiiiiiiiie i (imi¢ 1 nazwisko)
3) elektryczne) — ... (imi¢ i nazwisko)

a) Koordynatorem czynnosci przedstawicieli Zamawiajacego, na budowie bedzie
inspektor branzy budowlanej.
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Zamawiajacy wyznacza osobe merytorycznie odpowiedzialng oraz nadzorujaca realizacje
zadania ~ w  osoble: ... tel.

Zgodnie ze zlozong oferta, do realizacji zamoéwienia zostang skierowane osoby posiadajace

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci, tj.:

D) e (imi¢ 1 nazwisko) — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .................... lub odpowiadajace
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepiséw albo
uprawnienia réwnowazne wedlug przepisow kraju ich uzyskania, do sprawowania
samodzielnych funkcji na podstawie odrebnych przepisow prawa tj.:(nazwa uprawnien i

specjalnos¢  z oferty)............. , oraz doswiadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi polegajacymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni
$ciekow w ilosci ..... robot (z oferty),

) (imig i nazwisko) — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .................. lub odpowiadajace im

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw albo
uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji wydane na podstawie odrebnych

przepisow prawa tj.:( nazwa uprawnien i specjalnos¢ z
OFCITY) vt (wpisac z oferty).

3) (imig i nazwisko) — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .................. lub odpowiadajace im

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw albo
uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji wydane na podstawie odr¢bnych
przepisow prawa tj.:(nazwa uprawnien 1 specjalnosc¢ z
Oferty) .o (wpisac z oferty).
Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowa osobe. Zmiana osoby, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Nowa osoba
musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci, kwalifikacje takie same lub
wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SWZ i przedstawionych w ofercie oraz w przypadku
kierownika budowy - doswiadczenie nie mniejsze niz wskazane w ofercie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, winna by¢
dokonana na piSmie poprzez sporzadzenie ancksu do niniejszej umowy oraz jezeli dotyczy -
wpisem do dziennika budowy z zastrzezeniem, iz zmiana o charakterze tymczasowym
wynikajacym z choroby badZ utlopu osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu a jedynie
pisemnej zgody Zamawiajacego. Pozostale zapisy stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ roboty budowlane za pomoca innych
podmiotéw, na ktoérych zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do
warunkéw  dotyczacych  wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub  dos$wiadczenia)
powolywal si¢ w ofercie:
1) nazwa innego podmiotu ..........cooeviiiiiiiiiiiiiiinn... w zakresie: ...
w formie: ...l .
Wykonawca moze dokonywac zmiany innego podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot
musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie, w jakim Wykonawca polegal na zasobach

innych podmiotéw. Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
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Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w ust. 1
oraz przedstawiciela wskazanego w ust. 2 pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy w formie
pisemnej lub dokumentowej elektronicznej za pomocg faxu lub e-maila. Dokonana zmiana nie
wymaga zmiany zapisow niniejszej umowy.

Osoby wskazane w ust. 1 1 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.) z zastrzezeniem
postanowiel umowy rozszerzajacych / ograniczajacych zakres ustawowego umocowania.

W przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia
oswiadczenia, o wypelnieniu obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji
niniejszego zamowienia.

§ 11
Odbiory robot

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) czesciowy — po wykonaniu rob6t w danym okresie rozliczeniowym,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu calosci robét objetych umows 1 przedlozeniu
dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 3,

4) odbidr pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) odbiorom beda podlegaly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbidr tych robot przez
inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na
zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé odkrywki niezbedne do zbadania
robot, a nastgpnie przywrocic elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przediozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych préb 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot. Badania jakosci technicznej wykonywane beda przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru, pracownika Zamawiajacego;

3) odbioér przez Inspektora nadzoru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po
zgloszeniu przez Wykonawce, nie p6zniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgloszenia.

Odbidr czesciowy: Zamawiajacy dokona odbioru czes$ciowego obejmujacego roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z
uwzglednieniem postanowien § 7 niniejszej umowy. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastapi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoél, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W sprawach nieuregulowanych do
odbioru czgs$ciowego zastosowanie znajdujg zasady przewidziane dla odbioru koficowego.

Odbiér koficowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru koficowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w
terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. W czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktérych udzial nakazuja przepisy prawa;
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2) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedlozy kosztorys powykonawczy
koncowy wykonanych robét podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpo6zniej w dniu rozpoczecia czynnosci
odbiorowych operat kolaudacyjny zawierajaca nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemng gwarancj¢ wykonanych robot,

¢) kosztorys powykonawczy,

d) wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamdwienia wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokétami wymaganych
prob (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego),

¢) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

g pozwolenie na uzytkowanie;

3) z czynnosci odbiorowych (koficowego) zostanie sporzadzony protokol, ktory zawierac
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci
odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoiczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawecy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonal:

a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,

b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktorym mowa w pkt. 2

¢) nie przedlozyt pozwolenia na uzytkowanie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada

usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Protokoly

odbioru, o ktérych mowa w § 11 stanowia dowdd tego, co zostalo w nich stwierdzone.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badZz Zamawiajacego

watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych
ekspertyz. W przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi

Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych

robot.

W przypadku braku wad koszty badafi i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie

Zamawliajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robét w

dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwaranciji i w wypadku stwierdzenia wad,

wezwaé Wykonawce do ich naprawienia.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikéw badan jakosci technicznej

zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez

Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego). Badanie laboratoryjne odbywa

si¢ na koszt Wykonawcy.

§12.
Wartosci kar umownych, odsetki
Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,
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2) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru koficowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za:

a) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy, a w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 21 3;
b) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

4) w wysokoéci 0,1% za kazdy dzien zwloki w zakresie terminéw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

2) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 20 ust. 5
umowy — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01%
ustalonego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek;

4) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ 2z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty (§ 9 ust. 11 umowy)
— w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do
dokonania zmiany.

Zamawiajacy zobowiazany jest zaplacié Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczyé 15% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz ust. 2 pkt 1-5 ustalone za kazdy

rozpoczety dzien zwloki, stajq si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy 2z wypelnienia innych obowiazkow

wynikajacych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminows zaplate faktur/y w wysokosci

ustawowej.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga by¢

potracane z platnosdci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkows zgodg.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajacego.

§ 13.
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Odstgpienie od umowy

Zamawliajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zalstnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

Zamawiajacemu  przysluguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:

1) zostala rozpoczeta likwidacja dzialalnosci firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie § 11 ust. 4 pkt 3.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i

wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa trwa
dluzej niz 7 dni,

3) Wykonaweca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami STWiOR

4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem
realizacyjnym,

5) W wyniku wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.

- w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapi¢ na pismie.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2

13, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej cz¢sci

umowy, ktéra zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,

odszkodowania, czy tez pozostalej cze$ci uméwionego wynagrodzenia.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot na dzien odstapienia,

2) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegélowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na koszt Strony odstepujacej od umowy, z
zastrzezeniem § 13 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji i urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét, nie objetych niniejszq umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot i zaplaty wynagrodzenia za te roboty, w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych roboét,

b) odkupienia materiatoéw, konstrukeji 1 urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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§ 14.

Gwarancje
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty, zamontowane
urzadzenia i wbudowane materialy na okres ...... lat od daty podpisania przez Zamawiajacego
1 Wykonawce protokotu odbioru koicowego przedmiotu umowy, zgodnie z karta gwarancyjna
wystawiona wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu karty gwarancyjnej
najpdzniej w dniu odbioru koncowego.
Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usunac lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej,
W przypadku niezachowania terminu, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuni¢cie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.
Zgloszenie wad i/lub usterek dokonywane bedzie przez Zamawiajacego lub Uzytkownika
niezwlocznie w formie pisemne;.
Wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonaweca.
Wykonawca oswiadcza, ze okres r¢kojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres
gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji, takze po okresie wskazanym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega
ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez
Zamawiajacego na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 15.
Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiazujacych

przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego

stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej informacji stanowiacej
podstawe do wprowadzenia zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci 1 bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 1 2 ustawy

Prawo zamoéwienr publicznych.

PrzedluZenie termindw realizacji umowy za poszczegélne etapy o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminéw ich zakonczenia, nastapi¢ moze

wylacznie odpowiednio w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia
rob6t beda nastegpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonaweca,
w szczegolnosci: w przypadku opéznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego badz wstrzymania robot przez Zamawiajacego badz kolejnego
etapu, wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystapienia kolizji
z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda
mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) edy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét zgodnie ze sztuka budowlana 1 wiedza techniczna, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§é wykonania prac

17| Strona



POLSKI
I W tAD

w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wladciwe organy administraciji publicznej, ktore nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostacé
wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) wystapienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
wymagajace dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejacych warunkow,

10) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakow dostaw
materialow niezbednych do realizacji robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
niedostepnos$¢ materialéw na rynku, strajki przewoznikow, niewydolno$¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja prowadzenie robot,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usuniecia,

13) w przypadku wystapienia niewybuchdw lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania robot
1 usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badaq,

14) brak personelu Wykonawcy w zwigzku z zachorowaniem na COVID-19, objecie ich
kwarantanna badZ wprowadzenie restrykcji dotyczacych zasad przemieszczania si¢ 0séb
na terenie kraju.

15) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich
decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacje robot.

Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania

rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢ moga w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych za
odstepstwo od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ktérych
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych badz
uzytkowych ~ obiektu Ilub w  celu  zaspokojenia  uzasadnionego interesu
spolecznego/publicznego.
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2) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, zmiany warunkow technicznych przez gestorow
infrastruktury, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznodci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.),
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypaléw, ktére moga skutkowac w
$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w  szczegdlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
wynikajaca z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz
usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zalozonego efektu
uzytkowego lub obnizenia kosztéw utrzymania badz eksploatacji badz konserwacji
obiektu/elementu robét w trakcie uzytkowania obiektu,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robot, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robot.

9) ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, jezeli okaze sie, ze niektore
elementy robot beda zbedne 2z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego.

Jezeli wskutek okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz okreslonych w art. 455 ust. 11 2

ustawy Prawo zamoéwien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia,

Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej

rob6t z uwzglednieniem odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od srednich cen

publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud dla obszaru objetego inwestycja aktualnych w

miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen

jednostkowych - nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych

(KNR, ewentualnie w KNNR); w przypadku roboét dla ktérych nie okreslono nakladéw

rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakladéw wiasnych

zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie Podwykonawcy robét, podmiotow

udostepniajacych zasoby i oséb wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody
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Zamawiajacego na taka zmiane oraz spelnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w § 10
umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robot przy
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie wigcej niz o 5 % pierwotne;j
warto§ci umowy), jezeli okaze sig, ze niektére elementy robét beda zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie
z wycena robot okreslona w kosztorysie ofertowym.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 — 7, jest zlozenie uzasadnionego
whniosku przez strong inicjujaca zmiang i sporzadzenie przez nig stosownego protokolu wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny do przyczyny
powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien
uwzgledniac czas trwania przeszkody.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;j

brutto), o ktéorym mowa w §5 ust. 1, . zt  (stownie zlotych:

................................................... ) W fOrmie ..o.ceeeeeenereneeneiennen

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakonczeniu odbioru koncowego
robot i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposob nalezyty
poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady i
gwarancji jakosci okreslonych w § 14 ust. 21 3.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub

najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia

terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z potrzeby zakonczenia
prac odbiorowych.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z

tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od

zados$cuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz

z powstalymi odsetkami zostanie, w cz¢sci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowa do

pokrycia roszczei z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§17.
Materialy
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Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy 1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom dla
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
16.04.2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadaé stosowne dokumenty.

§ 18.
Personel wykonawcy

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

Zamawliajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i

podwykonawce oraz dalszych podwykonawcéw oséb wykonujacych prace fizyczne zwiazane z

wykonywaniem wszystkich roboét objetych zaméwieniem w zakresie czynnosci okreslonych w

dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez caly okres
wykonywania tych czynnosci. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0s6b petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W odniesieniu do 0séb wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez

Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia §wiadczenia przez nich pracy,

poprzez przedlozenie Zamawiajacemu wykazu oséb skierowanych do realizacji zaméwienia ze

wskazaniem podmiotu zatrudniajacego (Wykonawca/Podwykonawca) i zalaczenie:

1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem, kopii uméw o pracg oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, tj. w szczegdlnosci
adresow, nr PESEL pracownikow. Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o
prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji, wyliczenie ma
charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego
pod katem przepiséw Rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej
RODO), a takze przepisow krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami; badz

2) innych dokumentéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg oraz
zakres obowiazkow pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych oséb).

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o

ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia stosownych

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od
dnia rozpoczecia §wiadczenia pracy przez tg osobe,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy w kwestii spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w calym

okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,
o ktorym mowa w ust. 1.
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W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1-4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje
Pracy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytulu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2) — dotyczy
to takze osob zatrudnionych przez podwykonawcow.

§ 19.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw 1 uslug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planach kapitalowych o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych;

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce, kazda

ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do 30

dnia od dnia ich wejScia w zycie, moze zwroci¢ si¢ do drugiej strony o przeprowadzenie

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie
ustalenn negocjacyjnych moze nastapi¢ po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyna
waloryzaciji.

W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamdwienia publicznego

wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegolnych pracownikéw bioracych udzial w

realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, cz¢sci zamdéwienia, do

wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiazujacej po
zmianie przepisoéw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz pelen etat.

W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia

nalezy rozumie¢ sume¢ wzrostu kosztéw wykonawcy zamoéwienia publicznego oraz drugiej

strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej laczacej wykonawce zamoéwienia

publicznego z osoba fizyczng nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, wynikajacych z

konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych skladek od wynagrodzed oséb zatrudnionych na

umowg¢ o pracg lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z

osobg fizyczng nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, a bioracych udzial w realizacji

pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w Zycie zmiany, czesci zaméwienia przy
zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia

nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamdéwienia publicznego wynikajaca z wplat

do PPK przez podmioty zatrudniajace, uczestniczace w realizacji zamowienia publicznego.
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W razie zamowien realizowanych wspolnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcéw przepisy ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 0, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strong inicjujaca zmiang wraz z opisem okolicznodci stanowiacych podstawe do
dokonania takiej zmiany.

§ 20.

Waloryzacja wynagrodzenia
Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 moze nastapi¢ po uplywie
12 miesiecy realizacji umowy.
Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 nastapi w oparciu o
$rednioroczny wskaznik zmiany cen towaréw i uslug konsumpcyjnych w stosunku do roku
poprzedniego oglaszany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i publikowanego w
Monitorze Polskim 1 Biuletynie Statystycznym GUS.
W przypadku wystapienia warunku podanego w ust. 2, Wykonawca zobowiazany jest do
wyliczenia stawek jednostkowych, z uwzglednieniem ww. wskaznika i przedtozenia w formie
pisemnej Zamawiajagcemu w celu weryfikacji.
Zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z ust. 2, obowigzywac bedzie od 13 miesiaca realizacji
umowy, zmiana zostanie wprowadzona do umowy aneksem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, z
ktérymi zawarl umowy o roboty budowlane i okres ich obowiazywania przekracza 12 miesiecy,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzan
podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niz okreslone w ust. 1-4.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjna nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci brutto, okreslonej w § 5 ust. 1 w dniu zawarcia umowy.

§ 21.
Postanowienia koncowe

. Strony umowy zobowiazujg si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z
wykonywaniem zobowiazan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze Zadna z oséb
otrzymujacych informacje w mysél postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrédla, zardwno w calodci jak 1 w czeSci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacije;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;

5) niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacjq niniejszej
umowy;

0) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce
od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujacego prawa i w zakresie
okreslonym umowa;
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7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktoérych strona ta poinformowala;

8) stosowania wlasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw
wlasnych i podwykonawcow, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacii.

Zobowiazanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktorej pochodza informacje, wyrazila
wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strong umowy od o0so6b trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa lub
zobowiazan zaciagnietych przez te osoby. Strony umowy zobowiazane sa do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek
udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa.

Strony umowy oswiadczaja, ze sa Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sa ochrong

wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 t., str. 1,

sprost. Dz. Urz. UE L1127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani

udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb bioracych udziat przy

realizacji umowy.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktoérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regul

poufnodci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub
zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje wlasne.

Wszelkie os§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)

pomiedzy Stronami dokonywane na piSmie beda uznane za doreczone, jezeli zostang

dorgczone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.

1) Jezeli Strony przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogg
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strong
domniemywa sig, iz pismo wystane przez Strong na adres mailowy podany w Umowie,
zostalo jej doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescia przekazanego pisma.

W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sa

zobowigzane w terminie 7 dni powiadomi¢ druga Strong o nowych adresach

Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 6 staje si¢ skuteczne nastepnego dnia po jego

doreczeniu drugiej Stronie.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na

poprzedni adres bedzie uznana za doreczona.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majq przepisy prawa polskiego, w

szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
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W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygnigcia
sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiazania sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli
w ciagu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnia w sposéb ostateczny i niebudzacy
watpliwoscl jego rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zostaé rozstrzygnicty przez sad
powszechny.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sadem wlasciwym do
rozpoznawania sporéow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad powszechny wlasciwy dla
Zamawlajacego

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zataczniki:

=

Dokument gwarancyjny

Kosztorys ofertowy

Oferta Wykonawcy

SWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy
GWARANCJA JAKOSCI

zgodnie z umowa z dnia .........

GWARANTEM jest

reprezentowanym przez
Lo

bedacym Wykonawcea

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka,
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ ww. zadania okreslonego w Umowie. Gwarant
odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cate zadanie.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowiazan,
o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.2. Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy od daty odbioru ostatecznego.

1.3. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg
tizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowigzki i uprawnienia stron.

2.1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione  straty,
jak 1 utracone korzysci) za szkodg, jakiej doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia wad;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien zwloki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

2.2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,

b) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)

c) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);

d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);

e) zaplaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .e).
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Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogélnych.

2.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

Przeglady gwarancyjne.

3.1. Komisyjne  przeglady  gwarancyjne  odbywa¢ si¢ beda raz w  roku,
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancii.

3.2. Date, godzinge i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

3.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdélowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Tryby usuwania wad.

Zaklada si¢ nast¢pujaca klasyfikacje wad 1 usterek:

4.1. Powazne wady/usterki - Awarie. Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki
powodujace zaklécenia w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2. Pozostale wady/usterki — Wady. Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie
powodujace zaklécenia w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.3. Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg
nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj
Awarii/Wady

Wymagany czas reakcji

Powiadomienie

Awarie powodujace

Potwierdzenie przyjecia

Zamawiajacy

brak mozliwosci gioszenia 1 okreslenie 24h powiadamia
eksploataciji sposobu naprawy Wykonawce
liekolwiek credci
JaKICJROTWICk czescl Catkowite usuniecie awarii 72h
obiektu
Awatie p(.)wod}ljacce Potwierdzenie przyjecia
ogra.x?cze’m? zgloszenia i okreslenie 24h Zamawiajacy
oz wosc sposobu naprawy powiadamia
eksploatacji N
jakiejkolwiek czesci . iecie awail . Wykonawee
Jakicjkolw. ¢ Calkowite usuniecie awarii 7 dni
obiektu
Wady nie wptywajace Potwierdz.er.lie prz’yj@c‘ia Zamawiajacy
bezposrednio na zgloszenia i okreélenie 48h powiadamia
eksploatacje sposobu naprawy Wykonawce

jakiejkolwiek cze¢sci
obiektu

Docelowe usuniecie

wady 14 dni
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Potwierdzenie
przyjecia zgloszenia 1 N
okreslenie sposobu 48h Zamf}“(’;%%?y
Wady pozostale naprawy powiadamia
Wykonawce

W zalezno$ci od
rodzaju wady w
terminie

Docelowe usuniecie

wady

Zamawiajacy moze zmieni¢ termin usunigcia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady
1 zasady sztuki budowlane;.

4.4.

Usuni¢cie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokolu
odbioru prac z usuwania wad.

4.5. Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usuniecia Awarii/Wady w uzgodnionym

terminie. Zamawiajacy bedzie upowazniony do usunigcia Awarii/Wady lub zlecenia
usunigcia podmiotom trzecim, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej
interwencji. Takie dzialanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady.

5. Komunikacja.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

O kazdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy, a nast¢pnie potwierdza zgloszenie telefaksem
na nr .........o...... oraz e-mail'em na adres: ................. W powiadomieniu
Zamawiajacy kwalifikuje kategorie Awarii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli punktu
4.

Wykonawca zglasza wykonanie roboét gwarancyjnych faksem oraz e-mail'em do
Zamawiajacego (fax: 85-682-98-85 email: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl).

W zgloszeniu Awarii lub Wady zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca sporzadza wykaz
0s6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach 1
potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres podany w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.3 strony obowiazane
sg informowaé si¢ niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod
rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona;

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadlosé
lub likwidacj¢ powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

PODPISY I PIECZECIE
WYKONAWCY:

28| Strona



mailto:gmina@gmina-hajnowka.pl

