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1. WSTĘP 

 

 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-

zanych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni jako poszerzenia placu manewrowego, pełniącego 

funkcję podjazdu do doków i ramp przeładunkowych biegnących wzdłuż magazynu 

farmaceutycznego, na terenie Składnicy w Wąwale. 

 

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizowaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem 

nawierzchni: 

 

• wytyczenie  

• oznaczenie i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i armatury 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

• makroniwelacja  

• wykonanie korytowania 

• wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża wzmocnionego kruszywem a w koniecznym 

przypadku odziarnienie podłoża lub zastabilizowanie cementem 

• usunięcie gruzu oraz gruntu z wykopu z terenu budowy wraz z wywiezieniem do 10 km i 

opłatą za wysypisko 

• wykonanie zagęszczonej warstwy z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem 

• wykonanie warstwy z betonu C16/20 do podbudów dylatowanej, alternatywnie z kruszywa 

kamiennego łamanego 0/63  

• wykonanie i sprawdzenie zagęszczenia, nośności i wytrzymałości podłoża, warstw 

wzmacniających i podbudów. 

• wykonanie szczelin dylatacyjnych 

• wypełnienie szczelin dylatacyjnych materiałem trwale elastycznym 

• pielęgnacja betonu 

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

• ułożenie kostki betonowej typu Behaton 

• ubijanie nawierzchni wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego  

• wypełnienie spoin pomiędzy kostką podsypką cementowo-piaskową 

• zamiecenie powierzchni ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

• ułożenie krawężnika-opornika betonowego 30 x 20 na podsypce cementowo – piaskowej     

i ławie betonowej C12/15 z oporem 

• wykonanie opaski z kruszywa na podłożu stabilizowanym cementem 

• montaż naprowadzaczy kół z rur stalowych  

• montaż odbojnic – zabezpieczenie słupów 

• odtworzenie zieleni poprzez spulchnienie ziemi urodzajnej a następnie pokrycie nasionami 

traw w ilości 5 kg/100 m2 przemieszanymi z ziemią urodzajną 

• regulacja wysokościowa istniejącego uzbrojenia i armatury                                                                                                                                     
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Nie objęto specyfikacją i opracowaniami projektowo-kosztorysowymi prac związanych                 

z przygotowaniem terenu pod inwestycje polegających na wycince i karczowaniu drzew. 

 

 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu 

 

nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

 

konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem połączenia 

 

koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni 

 

podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej 

 

podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią na głębokość 

przemarzania 

 

książka obmiarów – akceptowany przez Inwestora projekt zeszytu z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru 

 

materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót 

 

teren budowy – teren udostępniony dla wykonania na nim robót 

 

Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem  

  

 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności prowadzonych robót, bezpieczeństwo użytkowników w trakcie wykonywanych prac, 

metody użyte przy ich wykonywaniu oraz za ich zgodność z poleceniami Zamawiającego. 

 

 1.6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

 

 1.7. ZABEZPIECZENIE TERENU WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zanieczyszczeniem istniejących obiektów takich, 

jak: zjazdy, ciągi piesze, znaki drogowe, ogrodzenia ochronne, urządzenia odwadniające, itp. 

występujących na przekazanym terenie w okresie wykonywania robót, aż do ich zakończenia          

i odbioru ostatecznego. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Oznakowaniu podlegają także 

maszyny wykonujące prace. Maszyny samojezdne winny być dodatkowo wyposażone w pulsu-

jące światła ostrzegawcze w kolorze żółtym. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

 

 1.8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz innych uciążliwości dla 

otoczenia. 

 

 1.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzą-

dzeń podziemnych z nimi związanych na przekazanym terenie. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu ich wykonania muszą być 

zgłoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjaśnione w sposób niebudzący wątpliwości.  

Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 

wykonania nawet jeśli nie były ujęte w projekcie wykonawczym. 

Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą i zapewni wszelkie 

dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i powinny na nie zostać przedłożone atesty wytwórców i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne. 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w przepisach – wymaganiach ogólnych. 

 

 2.1. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 

Do remontu i wymiany nawierzchni należy stosować następujące materiały: 

 

• kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm  

• beton C16/20 

• kruszywo kamienne łamane 0/63 

• beton pod ławę C12/15 

• krawężniki drogowe betonowe 30 x 20 cm dla KR3/4 

• cement  

• piasek 

• woda do betonu  

• odboje 
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• naprowadzacze kół z rur stalowych Ø 150 

 

 2.2. ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych  

do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegóły ich dotyczące, w tym odpowiednie 

świadectwa i próbki. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania w czasie realizacji robót. 

 

 2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  

i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej  

i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią-

zującymi na danym obszarze. 

 

 2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i założone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jeśli Kierownik projektu 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 
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 2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWNIE MATERIAŁÓW 

  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika projektu. 

 

 2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 

podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w 

przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakkolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez kierownika 

projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe  

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami. 

 

 6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI  

      

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik projektu ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
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i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

 6.3. BADANIA I POMIARY 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-dania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu. 

 

 6.4. RAPORTY Z BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU 

 

Kierownik projektu jest upoważniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i Producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Kierownik projektu dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materia-łów i robót 

z wymaganiami na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

 6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

 

Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

      z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   

      technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską normą lub  

      aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  

      Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które  

      spełniają wymogi SST. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta a także  

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez Niego. Kopie wyników tych badań 

dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

 7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w zakresie zgodnym  

z umową, w jednostkach ustalonych w formularzu zamówienia. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Wyniki obmiaru będą pisemnie przedstawione Zamawiającemu. 

 

 7.2. ZASADY OKREŚLENIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwa dla danych robót nie wymaga inaczej, objętości będą wyliczone w m 3, jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami ST. 

 

 7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą zaakceptowane przez Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,             

w całym okresie trwania robót. 

 

 7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

ST będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu. 

 

 7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 8.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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• Odbiór częściowy 

• Odbiór ostateczny 

• Odbiór końcowy 

 

 8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. 

 

 8.3.ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 

 

 8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

 

 8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca po całkowitym zakończeniu robót. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z umową. 

W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiający określi ich zakres a Wykonawca 

usunie je na koszt własny w ustalonym terminie. 

Wykonawca po usunięciu usterek dokona powtórnego zgłoszenia robót do odbioru. 

 

 8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 

 

• Protokół odbioru ostatecznego robót 

• Książki obmiarów (oryginały) 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• Odbiór częściowy 

 

 8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zgodnie z umową.                 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-S-96012 – Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenia gruntu stabilizowanego  

 cementem 

• PN-S-96013 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  

 i badania 

•     PN-EN – 206 +A1:2021-08 - Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja  

i zgodność 

• PN – B – 06250:1988 – Beton zwykły. 

• PN-EN-1340:2004/AC - Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań 

• PN – S – 06102 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

      mechanicznie. 

 

 

opracował: 

 

 

                                                                                                                    mgr inż. Maciej Chaładaj 

 


