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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W WASOSZACH W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJINEGO PN. ,PRZEBUDOWA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI
WASOSZE | BISKUPIE”

Lokalizacja:
Wasosze 73, 62-561 Wasosze, Gmina Slesin

Inwestor:
Gmina Slesin, ul.Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowe w Wasoszachj

Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie scian fundamentowych

- wykonanie hydroizolacji

- murowanie $cian nadziemnych

- wykonanie $cian, stropéw, stupéw, podciggéw (konstrukcje zelbetowe)
- roboty pokrywcze dachowe

- roboty wykonczeniowe *(stolarka, tynki, posadzki)

- roboty elewacyjne

- roboty budowlane w istniejacym budynku (zamurowania, tynki, malowania itp.)
- roboty drogowe (budowa ciggéw pieszych i jezdnych)

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty towarzyszace to prace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane do robét
tymczasowych, bedace kosztem Wykonawcy :

. Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzgdzen placu budowy .

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢

powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.
. Obstuga geodezyjna,

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
. Usuniecie gruzu i odpadéw powstatych przy wykonywaniu przedmiotowego zadania
. Przeprowadzenie prac odbiorowych

Roboty tymczasowe to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, bedace kosztem Wykonawcy :

. Montaz i demontaz rusztowan

. Montaz i demontaz drég tymczasowych

1.3 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informaciji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢
plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0séb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuije itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru
rob6t, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na witasny
koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzehn w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4 Zabezpieczenie os6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuije itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru
robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny
koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzehn w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informaciji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperdw jak rowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robo6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢
plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0séb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuije itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru
rob6t, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na witasny
koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzehn w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-+ zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami

-+ mozliwoscig powstania pozaréw

-+ hatasem.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic,
przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Warunki dotyczace organizaciji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.8 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze
teren drog i ulic przy placu budowy w szczeg6lnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegéinosci:

zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne
do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, $cieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

1.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
nawierzchni, kraweznikéw , chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu rob6t nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca
dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.10 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robot:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych

45261410-1 Izolowanie dachu

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podldg i scian

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262700-8 Przebudowa budynkéw

45262800-9 Rozbudowa budynkéw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
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1.11 Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — 0gét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czeéciawych , zanikajacych i odbiorze
obiektu.

Krajowa Ocena Techniczna lub Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania krajowej oceny technicznej lub aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sag zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytacznag odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —skiada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpiecznstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —skfada sig¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar rob6t —pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robé6t — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6ét.
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s). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

t).  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

v). Wspolny Stownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.

w). Grupy, klasy, kategorie robdt: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV)

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1 SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE
SST 3.0 BETON KONSTRUKCYJNY
SST 4.0 ZBROJENIE
SST 5.0 ROBOTY MUROWE
SST 6.0 IZOLACJE
SST 7.0 TYNKI
SST 8.0 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK
9 SST 9.0 STOLARKA | SLUSARKA
10 SST 10.0 POSADZKI
11 SST 10.1 PODLOZA POD POSADZKI
12 SST 11.0 ROBOTY MALARSKIE
13 SST 12.0 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH, SUFITY PODWIESZONE
14 SST 13.0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE
15 SST 14.0 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
16 SST 15.0 NAWIERZCHNIE Z DESKI KOMPOZYTOWEJ
17 SST 16.0 ZIELEN
18 SST 17.0 WYPOSAZENIE

XN oO(O W

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci wyrobow i materialtéow budowlanych:

Wystepujace w niniejszej dokumentacji nazwy wiasne produktow nie sa obowiazujace, a charakteryzuja jedynie
parametry techniczne produktu ( stuza jedynie okresleniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajacego
standardu).

Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac¢ wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883 j.t.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetienie
wymagan podstawowych zamawiajgcego Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg fabrycznie nowe i bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajgcego nadzorujgcemu prowadzone roboty szczeg6towych informacji na temat materiatéw i wyrobdw
przeznaczonych do wbudowania migedzy innymi w zakresie: *zrédta pozyskania materiatu, *posiadania europejskiej
oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych «posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Norma, <inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajace ich
wiasciwosci techniczno-uzytkowe Dostawe materiatdbw i wyrobéw na teren budowy wykonawca moze
realizowa¢ po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajacej zastosowanie wnioskowanych materiatéw przez
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Zamawiajgcego W przypadku stosowania materiatbw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi
nadzorujgcemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie ztego zrodta. Kierownik
budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizacji
STB.00 WYMAGANIA OGOLNE Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub STI i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Z przepisu tego wynikajg trzy podstawowe wymagania, dotyczace mozliwosci zastosowania danego wyrobu
budowlanego przy wykonywaniu robét budowlanych:

- wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetienie podstawowych wymagan (przedstawionych w zatgczniku | do rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011

(1)),

- wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi,

- jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych lub ich udostepniania na rynku krajowym reguluja:

- rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 (1), ktére jest bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich,
okreslajace tzw. europejskisystem wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku wyrobéw budowlanych (z
deklaracjg wtasciwosci uzytkowych i oznakowaniem CE),

- ustawa o wyrobach budowlanych (2), ktéra m.in. ustala tzw. krajowy system wprowadzania do obrotu lub
udostepniania wyrob6w budowlanych na rynku krajowym (z krajowadeklaracjgwtasciwosci uzytkowych i znakiem
budowlanym),

- w odniesieniu do wyrobéw budowlanych legalnie wprowadzonych do obrotu w innym panstwie cztonkowskim lub w
Turcji — art. 5 ust. 3 ww. ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzgdzenie (UE) 2019/515 (3) bezposrednio stosowane
we wszystkich panstwach cztonkowskich.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do robét innych, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialtéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkoéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robo6t.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

. harmonogram robét rzeczowo-finansowy,

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,

»  plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt
organizacji budowy *harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do
umowy).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowac Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentow i
elementéw rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacja i STB przedstawiajgc z odpowiednim wyprzedzeniem
dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa
asortymentu i elementéw systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich
montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami
Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i
wytycznych producenta danego materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Okres wstrzymania robét w tym wypadku traktowany
bedzie jako op6znienie zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét -Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby - Funkcje Kierownika rob6t
budowlanych moga wykonywac wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcja, stwierdzone decyzja, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ samorzadu zawodowego.
Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga: a) ukonczenia studiéw
magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci, b)
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odbycia dwuletniej praktyki na budowie; do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukofczenia
wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla
danej specjalnosci lub ukonczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku
pokrewnym dla danej specjalnosci, b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantéw branz ktérych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania
réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac¢ bedzie ze strony Wykonawcy
skoordynowania z catg dokumentacja projektowa i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich
branz, ktérych dotyczg. Rozwigzania te musza by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia
na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenosi te¢ odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows,
ST i sztukg budowlana.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robét. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary
i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacjeg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
6.2 Pobranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw
i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawceg.

Przed wykonaniem badan i jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje moga by¢é badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
-+  uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robo6t,
-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-+ zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
-»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-+  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robo6t,
-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
-+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
-+ wyniki robét poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robét,
~»  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
6.5.2 Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robo6t.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
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-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
-»  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robét,
-»  protokoty z narad i ustalen,
-»  korespondencje na budowie.
-»  operaty geodezyjne
6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Woyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiar6éw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegétowych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.
7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekrdj.
m?® — wykopu 0znacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym.
m®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.
7.4 Czas i czestotliwosc przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréow
Woystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbior
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbiér rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie

wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét

nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia

rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru korncowego robét”. Odbioru

koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja

odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru kofcowego robot

komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac

pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

-+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

-»  specyfikacje techniczne,

-» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-»  recepty i ustalenia technologiczne,

-»  dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

-+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

-» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

-»  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

-»  uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér "po okresie rekojmi".

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

. umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. protokotu odbioru koncowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajgcych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

. dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.7 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1 Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez
Wykonawce dla Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru lub
komisje odbioru) protokotéw odbioru — czesciowego lub koncowego.

9.2 Zamawiajgcy zaktada, ze do realizacji robdét obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w
poszczegblnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie
czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego Ilub
instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3 Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie, ze ww.
koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4 Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczeg6lnosci: urzadzenie
terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopéw,  rusztowania, obstuga  geodezyjna,
zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robét podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIwWz

b). umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
d). normy

e). krajowe oceny techniczne lub wazne aprobaty techniczne

f).  wazne aprobaty techniczne

g). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r, Nr 178,

poz.1380). « Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232j.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 j.t.).

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r.
poz.1203 j.t.).

8. Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z2015r., poz. 322
jt).

. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.).

10. Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialno$ci za szkode wyrzadzong
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 22012 r. Nr 1225 j.t.).

11. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pdzn. zm.).

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645j.t.)

13. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015r. poz. 322
jt).

14. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 22014 r., poz. 1502 j.t.).

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650
jt).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr
120, poz. 1126).
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013, poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004,
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650
jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013, poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004,
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).
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