UNIWERSYTET ROLNICZY

Zatacznik nr 3
Nr zaméwienia: DZP-291-1102/2022

Wzér umowy
Umowa nr DZP-292/1-.......... | S

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia ................... roku w Krakowie pomiedzy:

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kolataja w Krakowie
al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakow

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
zwanej dalej ,ustawg Pzp”’, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Wymiana
dzwigu osobowego w budynku stoléwki studenckiej zlokalizowanej przy ul. Klemensiewicza 3 w
Krakowie”. Nr zaméwienia: DZP-291-1102/2022.

§1 Interpretacja
1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja warunkéw zamowienia (zwana dalej SWZ);
2) Dokumentacja techniczna:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej STWiIORB),
b) przedmiar robdt,
€) rysunkitechniczne,
3) Oferta Wykonawcy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem).

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdélnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-4)
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci z
zastrzezeniem zapisu ust.3.

3. Nazwa nadana zamowieniu i umieszczona w tekscie niniejszej umowy ma charakter informacyjny i
nie ma wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

4. Za dni robocze strony uznajg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy.

§2 Przedmiot umowy
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy niezbedne materiaty i wykona roboty
budowlane zwigzane z wymiang dzwigu osobowego w budynku stotoéwki studenckiej zlokalizowanej
przy ul. Klemensiewicza 3 w Krakowie.
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. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna.

. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie niniejszg umowa, w tym w szczegdlnosci z:

1) Dokumentacjg techniczna,

2) Ofertg Wykonawcy,

3) SWZ,

4) Harmonogramem.

. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ z nalezytg starannos$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wspofczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami polskimi, w
szczegolnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspdolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong oferta, warunkami zaméwienia (SWZ) oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac¢ poza przedmiot umowy oraz
nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztukg
budowlana.

§3 Materialy

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce. Przez

materiaty strony rozumiejg materiaty budowlane i urzgdzenia, o ktérych mowa w dokumentacji

technicznej, w szczegdlnosci w zataczniku nr 4 i 5 do specyfikacji, potrzebne do wykonania
przedmiotu umowy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie, powinny odpowiada¢ co do jakosci w szczegdlnosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.

1213) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany uzy¢é materiaty zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa w

§1 ust. 1 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty rownowazne, pod warunkiem, ze

uprzednio wykazat rownowazno$¢ oferowanych zamiennikdw w ztozonej ofercie.

Wykonawca winien zastosowac¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce wymagania

jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszgcymi te normy.

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowiazkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz

norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnos$ci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wobec okreslonych w ust. 4-

5.
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7.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow
gwarancyjnych, atestéw, certyfikatow, znakdéw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz
deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazaé Inspektorowi Nadzoru, celem
zatwierdzenia, na kazdym etapie realizacji robo6t swiadectwa dopuszczajgce materiat do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzadzenia
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z
materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jako$ci, ciezaru lub iloSci
zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie
ztozenia takiego zgdania przez Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, bgdz
pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢
obecny przy badaniu na miejscu, bgdz pobieraniu prébek do badan, ktére winny byc¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 8.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badan, ktore sg
niezbedne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 beda realizowane przez Wykonawce na witasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 10 okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie robdét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, badZz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatow uzywanych do realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach
magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

§4 Termin
Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oryginat dokumentacji
technicznej, o ktorej mowa w §1 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie przystapi¢ do robo6t w terminie do 7 dni od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Termin zakonczenia robot budowlanych: 4 miesigce od daty zawarcia umowy.
Za termin zakonczenia robét budowlanych uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru
koncowego robaot.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zgtoszenia wykrytych wad. Jezeli dokumentacja techniczna bedzie wymagata
poprawy i konieczne bedzie wstrzymanie prowadzonych prac, Wykonawca oczekiwat bedzie na
przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
roszczenie o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamowienia.

§5 Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem.
Harmonogram okresla oraz wyraznie wskazuje procentowe zaawansowanie robot wraz z
wartosciami tych robdt oraz uwzglednia podziat robét na odcinki podlegajgce odbiorowi
czesciowemu i/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.
Okreslone w Harmonogramie procentowe zaawansowanie robot korelowaé bedzie z rzeczywista
wartoscig robot wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robo6t przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczego6towy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcow.
Sporzadzony Harmonogram musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.
Harmonogram uwzglednia ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne, moggce wystgpi¢ w
okresie, w ktéorym roboty bedg wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robét, chyba ze
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wystagpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposob istotny odbiega od typowych
warunkow, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét lub prac zgodnie ze sztukg budowlang, przyjeta
technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami, przy czym wystgpienie takich okolicznosci
oraz ich nadzwyczajny charakter muszg zosta¢ udokumentowane miedzy innymi poprzez akty
prawne potwierdzajgce zaistnienie takich okolicznosci na obszarze obejmujgcym teren budowy, lub
opinig wiasciwego instytutu meteorologicznego/instytutu gospodarki wodnej/instytutu melioracji lub
innej instytucji uprawnionej do stwierdzenia nadzwyczajnego charakteru warunkéw
atmosferycznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram, w terminie
3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe, o kiérym mowa w §20.

7. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 6 w
ciggu 4 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym
terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia
uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 2 dni i przedtozy
Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie
stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczeA wykonanych prac. Postanowienia
niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram, o ktérym mowa w § 5 wzoru umowy
oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu, najpézniej do
dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega termin 4 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego
Harmonogramu albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia
zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest te uwagi uwzgledni¢ i przedtozyc
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji.

3. Niedopetnienie obowigzkéw okresSlonych w pkt 1 i 2 bedzie skutkowac odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§6 Wynagrodzenie

1. Z tytulu wykonania umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote:  ................. ztotych netto, (stownie: ............ ) powiekszone o ........ %
podatek VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto .................... (stownie: ........ ).

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje techniczng,
opis przedmiotu zamdwienia zawarty w SWZ, w tym postanowienia niniejszej umowy i
przygotowany na ich podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy sporzadzony metodg kalkulaciji
uproszczone;.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem, ze moze zosta¢ zmienione, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w §20. Dokumenty przywotfane w ust. 2 stanowity wytgcznie materiat
pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ziozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

5. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na cene, w
zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwigkszenia ceny w oparciu o
te okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatéw i urzagdzen, koszty robot
stanowigcych przedmiot zaméwienia, dostarczonych urzadzen, w tym dostawy i montazu dzwigu,
koszty zwigzane z odbiorem dzwigu przez UDT oraz dopuszczeniem do uzytkowania, robét
przygotowawczych, prac porzadkowych, a takze innych prac, o ktérych mowa w dokumentacji
technicznej, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robét, wykonaniem niezbednych prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii,
odbioréw, itp., wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki
gwarancyjnej (np. przegladow, serwisu, napraw, wymiany urzgdzen w przypadku, gdy ich naprawa
nie jest mozliwa lub jest nieoptacalna), koszt robét i ustug nie wynikajgcych wprost z dokumentac;ji
technicznej ale niezbednych do wykonania robét, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej
zgodnie ze sztukg budowlang oraz inne koszty zwigzane z realizacjg umowy, za wyjatkiem robot
dodatkowych, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mégt przewidziec.
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6.

3a.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w
ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokos$ci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Ze ta wysokosc¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$§¢ Zamawiajgcego za zaptate
podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) Zamawiajgcy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum kazdy
z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej wysokosci zaptaconego
wynagrodzenia.

§7 Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, ptatne bedzie w
miesiecznych transzach zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce oraz protokotéw odbioru robét, na kwoty ustalone w sprawdzonych
przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zestawieniach wartosci
wykonanych robét.
Zamawiajacy bedzie wyptacat 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zdanie drugie.
Warunkiem zapfaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robat;
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 7 dni od
daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
Zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie
protokotami czesciowego odbioru robét oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kazdy
protokét musi zawierac informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w jakim
zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Protokét
obejmujgcy roboty wykonane przez podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) musi zostac
podpisany przez podwykonawce (dalszych podwykonawcow). Brak w protokole informacii, o ktérych
mowa powyzej, jak réwniez brak podpisu podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) na
protokole obejmujgcym roboty wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) moze
stanowi¢ podstawe do odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania
Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od
dnia przekazania Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
zestawienia wartosci wykonanych rob6t w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od
Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora
Nadzoru w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora
Nadzoru zestawienia.
Obowigzek podpisania protokotu przez Podwykonawce, ktéry wynika z zapisu ust. 3 nie dotyczy
dostawcow materiatéw.
Faktura musi zawiera¢ informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byty i w jakim
zakresie finansowym przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Brak na fakturze
informacji o podwykonawcach stanowit bedzie podstawe korekty faktury. W takim przypadku termin
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ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania Zamawiajgcemu korekty faktury. Do zestawienia
wartosci wykonanych robét, o ktérym mowa w ust 1, zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich podwykonawcéw (i dalszych podwykonawcdow) wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur obejmujgcych catos¢ prac wykonywanych przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), bankowymi potwierdzeniami wptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdow), oswiadczeniami
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) potwierdzajgcymi, ze na dzien wystawienia faktury
dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy cato$¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie beda zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty wykazane w protokole odbioru (wzér oswiadczenia
stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), z zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez
Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi przepisami prawa i niniejszg umowg potracen,
Wykonawca przedktada dowdd potrgcenia odnoszacy sie do potrgconej czesci naleznosci. Brak
potwierdzen zaptaty (dowodu potrgcenia nalezno$ci) na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego
wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp. Wstrzymanie
ptatnosci zapftaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie tylko tej
czesci wynagrodzenia, co do ktdrej nie przedstawiono dowodéw zaptaty.

5. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany
jest ustosunkowaé sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen. Kopia
zastrzezen przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu ustosunkowania
sie w terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 1. W
przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce) Zamawiajgcy moze dokonac
wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) dziatajgcych na
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo oraz dostarczone;j
Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami
wymaganymi umowg. Datg zapfaty jest dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem zapisu §14b ust. 11 umowy.

7. Roboty stanowigce przedmiot zamowienia finansowane sg z ........................

§ 8 Podstawowe obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej w terminie
okreslonym §4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wypfata wynagrodzenia, zgodnie z uregulowaniami §7 niniejszej umowy,

4) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

5) wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, w zakresie w jakim
obowigzki te dotyczg przedmiotu niniejszej umowy,

2) zapewnienie na wiasny koszt i wkasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu ludzkiego
oraz materiatow i urzgdzen koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIOR,

4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i STWIORB,

5) realizacja zalecen Inspektora nadzoru,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru kohcowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiIORB,

6a) Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
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7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych,
koordynowanie  prac podwykonawcow (o ile dotyczy) oraz zaopatrzenie wszystkich
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow w identyfikatory Ilub logo firmy
potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w
STWIORB,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogagcych wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robat,

niezwioczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

prowadzenie rob4t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem diugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét bgdz koniecznos¢ dotrzymania terminéw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe,

opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i przediozenie
go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wtasciwym wtadzom inspekcje i zbadanie przebiegu
robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych.
Jednakze udziat wtasciwych witadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach niniejszej umowy,

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog,
wodociggdéw lub innych mediéow uzytecznosci publicznej, powodujgce przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggéw technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z
eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na pismie nie
pbézniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwié
Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkow bezpieczenstwa,
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatéw na i z terenu budowy (o ile dotyczy). Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,
Przeprowadzenie koniecznych préb i testow instalacji i urzgdzeh technicznych,

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci z terenu
budowy. Koszty z tym zwigzane oraz koszty wywozu nieczysto$ci uwaza sie za wliczone i
objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robot,

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizaciji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.

3. Wykonawca najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 12.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 2 pkt 12. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy
oraz Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia
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7.

10.

11.

12.

podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z

przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i 0znakowania prowadzonych robét oraz dbania
o stan techniczny oraz prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzeh, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢
swoim pracownikom pomieszczenie socjalne wraz z toaletami.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw oraz ich sktadowania,
utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowania
i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robét urzgdzen
pomocniczych lub materiatow, odpaddw, nieczysto$ci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, o schludny jej wyglad,

5) segregowania, skfadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze wywoéz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz ustawy
z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

6) po zakonczeniu robot do uporzagdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w
terminie odbioru robot,

7) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu
budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych, niewtasciwe zabezpieczenie terenu
budowy oraz dopuszczenie na teren budowy os6b nieupowaznionych, a takze za powstate z jego
winy:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy
oraz 0soOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatdw, urzgdzen, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem roboét
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwaranciji i rekojmi,

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robat,

Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru

i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do

wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowg. W tym celu winien on zapewnié¢ i uzy¢

wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robdt tymczasowych, s$rodkéw transportu,
materiatdw, urzgdzen oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw
do réznych punktéw robot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac
sie do odpowiednich zarzadzeh przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz winien
zapfaci¢ za wynajecie tego zrodfa oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze
koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiarze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac

budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg techniczng, przepisami prawa budowlanego i normami.

W czasie realizacji rob6t, raz w tygodniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

organizowane beda rady budowy na ktérych wymagana jest obecnos$¢ Kierownika budowy.

Wymagana jest codzienna obecno$¢ na budowie uprawnionego pracownika dozoru technicznego

Wykonawcy przez caty okres prowadzenia robot. Pracownik ten powinien posiada¢ uprawnienia

budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz

aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
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§9 Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejszg umowag
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytacznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
1a) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot zamoéwienia przy pomocy o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie: prace
przygotowawcze, demontazowe, rozbiérkowe, wyburzeniowe, konstrukcyjne, instalacyjne
branzy elektrycznej, montazowe, wykohczeniowe, porzadkowe,
- umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji rob6t — chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze prace, o ktérych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie sg wykonywane
w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby prowadzace
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg w ramach prowadzonej dziatalnosci oraz osdéb
wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. kierownika
budowy/kierownika robot).
Obowigzek realizacji ww robét przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy rowniez realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéow).

1b) Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia robét, przekaze Zamawiajgcemu liste oséb, ktére
zostang skierowane do wykonania roboét, o ktérych mowa w pkt 1a), z ramienia Wykonawcy
(podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami uméw o prace,
z wyjatkiem: imion i nazwisk osdéb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego,
dat zawarcia uméw, rodzajow umow o prace, zakresOéw obowigzkéw oraz wymiaréw etatu, a
takze zanonimizowanymi, z wyjgtkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie
pracownikéw przez pracodawce do ubezpieczeh — jezeli Wykonawca/podwykonawca do tego
czasu zawrze umowe z podwykonawcag/dalszym podwykonawcom).

1c) Wykonawca najp6zniej w dniu rozpoczecia robot przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce, przekaze Zamawiajgcemu liste osob, ktore zostang skierowane do wykonania
robét, o ktérych mowa w pkt 1a), z ramienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z
zanonimizowanymi kopiami umow o prace, z wyjatkiem: imion i nazwisk oséb, ktére swiadczyé
bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umoéw, rodzajow uméw o prace,
zakresOw obowigzkéw oraz wymiaréw etatu, a takze zanonimizowanymi, z wyjatkiem imion i
nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikédw przez pracodawce do
ubezpieczen.

1d) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na licie oséb skierowanych do wykonywania robét, o
ktérych mowa w pkt 1a). W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjgtkiem: imion i
nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow,
rodzajbw umoéw o prace, zakresdw obowigzkéw oraz wymiarow etatu, a takze
zanonimizowanym, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

1e) Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
wyzej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi
Rolniczemu im. Hugona Kottataja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze oswiadczenia. Wymag
dotyczy oso6b skierowanych do robét, o ktérych mowa w ust. 1a), przez Wykonawce, jak réwniez
podwykonawce i dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w §12 ust.
1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.

Uwaga: Przedstawienie dokumentoéw, o ktérych mowa w par. 9 ust. 2 wzoru umowy powinno
nastgpic przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem
przez Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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3.

Zmiana o0s0b, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoby te bedg posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje (chodzi o
kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu).

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od
daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i wykaze,
ze Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bgdz wykonuje
je w nieprawidtowy sposob, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, winna byé
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §12 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zapisy ustepéw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztoZzenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistow.

§10 Dostep do terenu budowy

. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) os6b z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci
urzedowych.

W celu prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w szczegolnosci zgodne z

wymaganiami STWiIORB.

§11 Nadzér
. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1)
2)
3)

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych, a takze niedopuszczenie do
zastosowania urzgdzen niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w §15,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
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3.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12 Kluczowi specijalisci

. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

Osoba wskazana w ust. 1 zostata zgtoszona przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej

umowy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w obowigzujgcych
przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robét budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy/robét Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych
0s0b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienie,
a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajacy
pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonaweca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji
specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoba ta bedzie
posiadata okreslone w SWZ kwalifikacje (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu).

§13 Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §6
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki z winy Wykonawcy.

Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 3.

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, kohcowym lub odbiorze
ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,05%
kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §15 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z winy Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy, za kazdy dzien przerwy, trwajgce;
dtuzej niz 10 dni.

4) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 3% kwoty brutto wskazanej w
§6 ust 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca  skierowany do
wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy - kare umowng w
wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy za kazdy przypadek.

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1% kwoty
brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy.

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §19 ust. 3 w wysokosci rownowartosci 0,7%
kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy — za kazdy przypadek naruszenia.

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 1% kwoty brutto wskazanej w
§14b ust. 1 umowy odpowiednio.

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% kwoty brutto
wskazanej w §6 ust 1 umowy.

10) w przypadku nieprzediozenia, w terminie okreslonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp, poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1%
kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy.

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo
wezwania, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,2% kwoty brutto
wskazanej w §6 ust 1 umowy.
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12) w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informaciji lub dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust. 1b)-
1e) umowy - Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 z,

b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o prace,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w
wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny
niz stosunek pracy,

— chyba, ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktérych mowa w §9 ust. 1a), stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1a. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutlu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajgcego - w wysokosci 3% kwoty brutto wskazanej w §6 ust 1 umowy.

2. Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci na zasadach
ogdlnych.

3. Kary umowne mogag by¢ potrgcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co Wykonawca wyraza
zgode. W przypadku nie potrgcenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie zaptacona
przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zapfaty.”

4. tagczna wysokos$¢ naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy.

§14 Podwykonawstwo

§ 14a
Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcow

§14b
Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy z
innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania przedmiotu
umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca realizuje przedmiot
umowy z udziatem podwykonawcow:

1) , ktéry wykona zaméwienie w zakresie ................... , za kwote
.................. ztotych brutto (stownie: .................).

2) , ktéry wykona zaméwienie w zakresie ................... , za kwote
.................. ztotych brutto (stownie: ..................).

2. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ co najmniej:

1) okreslenie zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) postanowienia dotyczgce rekojmi oraz gwarancji,

3) termin wykonania zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamoéwienia przez wykonawce, okreslonego w §4 ust. 3 umowy

4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zamowienia, z zastrzezeniem §6 ust. 7 zdania 2 i 3.

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z zastrzezeniem,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

2a) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych z art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce).

4. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg oraz
miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
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6a)

6b)

10.

11.

12.

tej umowy oraz jej zmian wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w

projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5% warto$ci umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek dotyczy tez zmiany umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo

lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczacag

wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen bedzie
sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub jej zmiane.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia dokumentacji

dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg byé zgodne z przepisami ustawy Pzp, a w

zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkéw okreslonych w ustawie Pzp oraz

niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszy niz 7
dni.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia uwag.

5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potrgca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa w
§4 ust. 3 niniejszej umowy.

Zaktada sie, ze uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie bedzie wymagat zakup materiatéw
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 3 i 4 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcéw.

Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych anizeli zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie moga przystapi¢ do realizacji robo6t przed uzyskaniem
zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) umowy.

19**  Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu nie polega na zasobach

podwykonawcy.

19***  Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw w postepowaniu polega na zasobach

POAWYKONAWCY/OW o (nazwa i adres
podwykonawcy/6w) na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

20*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§15 Odbiory

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy,

odbiér ostateczny w okresie gwarancji i okresie rekojmi), dokonywane bedg na zasadach i w

terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWiIORB oraz zgodnie ze wskazaniami zawartymi

w Harmonogramie. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty,

Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez

Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowosé do odbioréw pismem. Wykonawca jest

zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed

zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na zadanie

odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a

nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakohczeniu wykonywania przedmiotu umowy i

osiggnieciu gotowosci do odbioru pisemnie, w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robét, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w §4 ust. 3 umowy. Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru w ciggu 14 dni od jego
rozpoczecia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajgce na niezgodnosci

przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy technicznej, lub inne wady

istothe powodujace, ze przedmiot umowy nie bedzie sie hadawat do uzytkowania, to Zamawiajgcy
odmawia odbioru i przystugujg mu nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na
usuniecie wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie wyznaczonego terminu.
Po usunieciu wad Zamawiajacy przystgpi do odbioru. W sytuaciji kiedy w trakcie odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma zapis ust. 5).
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2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunagt wad w
wyznaczonym terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy w protokole

odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegdtowo, i w takiej sytuacji Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usuniecie.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego
od wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, ma prawo zgdac¢
obnizenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, odbioru ostatecznego w okresie gwarancji i okresie

rekojmi, bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym

opis zdarzeh stanowigcych podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami umownym oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Integralng cze$¢ protokotu koncowego odbioru robét stanowi kompletna dokumentacja

powykonawcza, w tym dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami

technicznymi oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

2) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatow w tym swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatdow w budownictwie;

3) dokumentacja powykonawcza sporzadzona zgodnie z wymogami Zamawiajgcego,

4) wymagane certyfikaty, aprobaty i atesty,

5) protokét dotyczgcy prawidtowosé montazu i przeprowadzonych prob pomontazowych dzwigu
na zasadach ustalonych przez producenta oraz potwierdzajgcy spetnienie wymagan
warunkow technicznych dozoru technicznego, wraz z Certyfikatem zgodnosci.

Strony ustalaja, ze odbiér pogwarancyjny nastgpi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od

dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie

odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

§16 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
......... (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy na wykonane roboty oraz materiaty, z zastrzezeniem
ust. 2. i bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne zgodnie z niniejszg umowg, a w szczegdlnosci z
zatagcznikiem nr 1.

Uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 1 nie

naruszajg prawa Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranciji

przez producenta materiatéw w okresie obowigzywania tej gwarancji.

Wykonawca najpozniej w terminie odbioru korncowego przedmiotu niniejszej umowy dostarczy
oryginalne gwarancje producentéw materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (jezeli
producent wystawia dokument gwarancyjny) oraz dokument gwarancyjny, ktérego wzér stanowi
zatgcznik do umowy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty dokonania odbioru

koncowego robaot.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych urzgdzen w terminach wynikajacych
z karty gwarancyjnej — proponowany termin przegladu powinien by¢é potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

2) bezptatnej naprawy urzgdzen, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledow
niezaleznych od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
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10.

11.

12.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci niezbednych
do naprawy urzgadzen ponosi Wykonawcy.

3) bezptatnej wymiany urzgdzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynat termin naprawy, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

4) wykonania nieodptatnego przegladu gwarancyjnego urzadzen nie pézniej niz 30 dni roboczych
i nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o terminie
przegladu gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej. Wykonawca dokona przegladu gwarancyjnego przy udziale
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli dokument gwarancyjny producenta nie stanowi inaczej (nie jest korzystniejszy),

odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych

w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére
producent ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

Materiaty objete sg ........ (zgodnie z ofertg wykonawcy — okres rowny okresowi gwarancii)

miesiecznym okresem rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 10.

Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z

wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym.

Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na materiaty na okres réwny okresowi udzielonej
przez Wykonawce lub producenta gwarancji (korzystniejszej dla Zamawiajgcego), nie kroétszej
jednak niz ........ (zgodnie z ofertg wykonawcy) miesiecy.

Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposéb, ze jezeli
Wykonawca nie przystapi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej

likwidacji we wtasnym zakresie lub powierzy¢ usuniecie wady lub usterki innemu podmiotowi i

obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w §13 ust.1 pkt
2) niniejszej umowy. Koszt wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy wybranej z
zachowaniem zasad konkurencji.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady materiatu lub wykonanych robét, okres

gwarancji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

§17 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia

zdarzenia, w szczegolnosci jezeli:

1) Wykonawca nie przystagpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami lub
wykonywania robét osoby inne niz wskazane w §12 umowy lub zgtoszone i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.

4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg wadliwie lub w sposéb niezgodny z
Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego, w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do prawidtowego
wykonywania umowy, w sposob zgodny z Dokumentacjg techniczng inwestycji, w tym
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STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag w szczegdlnosci usuniecia wad
lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z Dokumentacjg techniczna.

6) Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §14 w zakresie dopetnienia obowigzkéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),

7) Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 1b), 1c) terminie dokumentéw, o ktérych
mowa w §9 ust. 1b), 1c), 1e) umowy bgdz przedstawi dokumenty niekompletne.

8) Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktérej mowa w §9 ust. 1d) umowy.

9) Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy (ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajacy zobowigzany bedzie do dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.

10) zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. W
takim wypadku Wykonawca moze zagdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogag byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie wykonanej
przez Wykonawce. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci.

4., Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robot.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, zakupionych w celu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:

1) materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniajg wymagania
okreslone w §3 umowy.

2) zostaly zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatow.

Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy rowniez w innym przypadku przewidzianym obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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§18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... ),
Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 wzoru umowy w wysokoSci tam
okre$lonej.  Niedopetnienie  powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.
30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji. Kwota ta zwrdcona zostanie nie pézniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§19 Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co
najmniej rowng kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w §6 ust. 1 umowy.
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.

Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedkfada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

§20 Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w

ust. 2-6 niniejszej umowy z wytgczeniem takich zmian, ktérych wprowadzenie spowodowatoby

rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, a ktére to zmiany nie zostaty wymienione jako mozliwe do wprowadzenia na
podstawie art. 455 ustawy Pzp lub nie zostaty przewidziane w ust. 2 niniejszej umowy.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce na wprowadzeniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana
taka moze by¢ spowodowana:

a) dostepnoscig materiatdw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji wykonanego w ramach umowy obiektu lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robot,

b) zaprzestania produkcji materiatéw, ktoérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

C) zmiang przepisow prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

Szczegotowy zakres rob6t zamiennych musi by¢ udokumentowany.

2) ograniczenie zakresu robot, pominiecie jakiejkolwiek czesci robdét, w przypadku
zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
podpisania umowy. Minimalna warto$¢ swiadczenia stron wynosi: 85% ceny ofertowe;.

3) zmiane terminu koncowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:
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a) dziataniami osdb trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw), o liczbe dni odpowiadajgcg
liczbie dni op6znieh w realizacji rob6t spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem tych
0s0b trzecich,
b) sitg wyzsza,
c) nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robét, zawieszenia robot lub inne przeszkody lezace po stronie Zamawiajgcego,
o liczbe dni odpowiadajgcag odpowiednio liczbie dni opdznien/utrudniehn/zawieszenial/innych
przeszkdd w realizacji robdét spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem
Zamawiajgcego,
d) potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej o liczbe
dni odpowiadajgcg liczbie dni oczekiwania na usuniecie sprzecznosci/wad,
e) koniecznoscig wykonania robo6t dodatkowych, w tym wynikajgcych z btedéw lub brakéw w
opisie przedmiotu zamowienia lub dokumentacji technicznej, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, wptywajgcych na kolejnosc¢
i termin wykonywania robot — o czas niezbedny do wykonania tych robodt, wynikajgcy z
odpowiednich norm naktadéw pracy dla warunkow przecietnych, wydtuzony o liczbe dni
odpowiadajgca liczbie dni, w ktdrych front robot zostat wstrzymany przez Zamawiajgcego,
w zwigzku z koniecznoscig pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwolen (o ile
dotyczy).
3) zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych
przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktére nie wynikajg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt w specyfikacji warunkow
zamowienia, ze dana czes¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;
4) zmiane postanowienia okreslonego w §14a umowy poprzez powierzenie wykonania czesci
rob6t Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem, Ze:
a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie takiej
koniecznosci;

b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres
zamowienia, ktory zamierza mu powierzyc;

c) Zamawiajgcy nie zastrzegt, ze dana czes¢ zamowienia nie moze by¢é powierzona
Podwykonawcom;

d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszace sie
do Podwykonawcow.

5a) zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez
Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, nie
wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy o
podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki
budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonat czes$¢ robot, Wykonawca musi
udokumentowac, ze zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.

5) zmiany oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania aneksu, w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty okreslone
w SWZ kwalifikacje (chodzi o kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu).

3. Kazda ze stron przedkiadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.
2 wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) propozycje dotyczgcy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek
w jaki sposbb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz

3) szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4) uzasadnienie zmiany, w tym wykazanie przestanek opisanych w ust. 2,

4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang
propozycje zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian, przesytajac
zmodyfikowang propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 3.

5. W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian zostata
odrzucona.
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10.

11.

12.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 4-5.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z

postanowieniami §5 niniejszej umowy.

Zmiana nie moze powodowac zmiany terminu, o ktérym mowa w §4 ust 3, jezeli jest skutkiem

nieprawidtowego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust 1 zostanie skorygowana w zwigzku z

wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robot, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §6 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ niewykonanych robét ustalong na podstawie kosztorysu
zatgczonego do oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych robét, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), kwota, o ktérej mowa w §6 ust. 1
podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych robét na zasadach
okreslonych w pkt 1) a nastepnie zwiekszeniu o warto$¢ wykonanych robét zamiennych przy
zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §6 ust. 1 umowy.

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robdot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z §6 ust. 2 umowy oraz cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatdw; sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzagdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie

zmiany do umowy - Aneksu.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1- 11 jest niewazna.

§21 Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminédw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w przyszitosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub, ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegodlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania op6znienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§22 Adresy doreczen

Strony wskazujg nastepujgce adresy do doreczen korespondencji:
a) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koltgtaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120

Krakow
D)
O kazdej zmianie adresu kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ drugg strone
— pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje kierowang listem poleconym na
adres wymieniony w ust. 1
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§23 Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogodlnie obowigzujgce przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §9 ust. 719 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane wg
prawa polskiego przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swoj obowigzek
informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotéw przetwarzajagcych o obowigzkach
spoczywajgcych na nich, wynikajgcych z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), wynikajgcy z art. 39
ust. 1 litera a tego rozporzgdzenia, poprzez swojg strone internetowa https://iod.urk.edu.pl, na ktérej
umiescit stosowne informacije.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1. Zapisy §5ust. 5, §7ust. 3,4i5, §8ust. 2pkt. 6ai7, §8ust. 5i10, §13 ust. 1 pkt 5,8, 9, 10,
11, §14 ust. 20*** §17 ust. 1 pkt 6), §20 ust. 2 pkt 4, 5, w zakresie dotyczgcym podwykonawcéw
majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcéw. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe bez udziatu
podwykonawcéw powyzsze zapisy (w zakresie dotyczgcym podwykonawcdw) nie majg
zastosowania.

2. Zapisy §6 ust. 7-10 oraz §14b majg zastosowanie w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udziatem podwykonawcoéow. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcéw §14a nie ma zastosowania.

3. Ostateczna tre$¢ §14b zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, zapisy §14 ust.
19** albo 19*** | 20*** zostang usuniete odpowiednio.
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piecze¢ wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

N Zatacznik nr 1 do umowy

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét oraz materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy,

sporzagdzonaw dniu ...

Data odbioru KONCOWEGO: .. ...

Petna nazwa wykonawcy:

Przedmiot objety gwarancja :
* Wykonane roboty budowlane.
» Zastosowane materiaty.

Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu w ramach umowy nr DZP-292/1-............ [o...... W zakresie nieuregulowanym w

niniejszym dokumencie zastosowanie majg postanowienia przywotanej wyzej umowy.

Warunki gwarancji jakosci:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty i materiaty wynosi .............. miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty dokonania odbioru

kohcowego robdt lub w dniu nastepnym liczgc od daty pisemnego potwierdzenia usunigcia wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym robaot.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nieodptatnego wykonywania przeglgdéw gwarancyjnych urzgdzen w terminach wynikajgcych z
karty gwarancyjnej — proponowany termin przegladu powinien byé potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

3) bezptatnej naprawy urzgdzeh, w terminie 21 dni od daty zgtoszenia potrzeby naprawy
przestanego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a gdy ze wzgledéw niezaleznych
od Wykonawcy naprawa nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dodatkowy termin. Koszty zakupu czesci niezbednych do naprawy urzadzeh
ponosi Wykonawcy.

4) bezptatnej wymiany urzadzen, w przypadku gdy ich naprawa nie jest mozliwa lub jest
nieoptacalna, w terminie 21 dni od dnia w ktérym uptynagt termin naprawy, a gdy ze wzgledéw
niezaleznych od Wykonawcy wymiana nie bedzie mozliwa we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.
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8.
9.

10.
a)
b)

11.

12.

13.

5) wykonania nieodptatnego przegladu gwarancyjnego urzadzen nie pézniej niz 30 dni roboczych i
nie wczesniej niz 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz niezwtocznego
usuniecia wszystkich wad. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o terminie przeglgdu
gwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej. Wykonawca dokona przegladu gwarancyjnego przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie,

faksem lub w formie elektroniczne;j.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledoéw niezaleznych od
Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b) w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgledow
niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady materiatlu lub wykonanych robét okres

gwaranciji dla tego materiatu lub roboty ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady lub usterki.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranciji jakosci wady powstate na skutek:

normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,
szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentaciji

powykonawczej i protokotu korncowego odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Oryginalne gwarancje producentéw materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (o ile

producent wystawia gwarancje) stanowig zatgcznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego.

(Przedfozenie przez Wpykonawce oryginalnej gwarancji producenta materiatlu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub petnienia innych obowigzkéw wynikajgcych z
umowy).

14. W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwaranciji jakosci — upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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UNIWERSYTET ROLNICZY

Zatacznik nr 2 do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, 7€ WYKONAWECE ... .ot e e e , dokonat
ptatnosci catosci naleznosci, wymagalnych na dzien zlozenia oswiadczenia, za roboty wykonane w
ramach zamoéwienia publicznego pn. ,,Wymiana dziwigu osobowego w budynku stolowki
studenckiej zlokalizowanej przy ul. Klemensiewicza 3 w Krakowie” w szczegolnosci wskazane w
protokole odbioru zdnia ...........coviiiiiii

Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zg+aszac w przysziosci roszczen finansowych do
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego z tytutu wykonanych dotychczas roboét.

(miejscowos¢ i data)

(pieczec i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu
Podwykonawecy)
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