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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 
oraz przebudowie drogi gminnej Jatki – Będzieszewo - Kępica.  
Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 
wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „ zaprojektuj - 
wybuduj”. Zakłada długość odcinka to 5,6km 
 

Zamówienie obejmuje część projektową:  
• wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w granicach 
pasa drogowego;  
• wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego;  
• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania 
 
sporządzenie projektu budowlanego,  
• uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych,  
• sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej ,  
• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 
wymienionych wyżej branż,  
• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych 
wyżej branż,  
• remont istniejącego przepustu zlokalizowanego pod drogą w km 4+400.  
• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 
kompletem wymaganych uzgodnień, 
 

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi:  
ODCINEK 0+000 – 4+300 
Warunki geotechniczne proste  

 Zebranie warstwy humusu na odcinkach , gdzie jest to konieczne
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
 Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,50mm grubość warstwy 20cm

• wykonanie krawężnika ulicznego, wtopionego 15x22x100 cm; 
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• wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na zjazdach; 
 
• wykonanie opornika betonowego 12x25x100 cm; 
 
• wykonanie oznakowania pionowe i poziomego; 
 
• wykonanie elementów odwodnienia jezdni ; 

 
• wykonanie przepustów wraz z umocnieniem wlotu i wylotu pod zjazdami na 
odcinku projektowanych bądź odtwarzanych rowów przydrożnych. 

 

 humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, 
skarp projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych.

 

Odcinek 4+300 – 4+800 
 

Warunki geotechniczne wątpliwe (G4) , należy doprowadzić podłoże do G1. 
 

Odcinek 4*800 – 5+612 
 

Warunki geotechniczne proste , konstrukcja jak na odcinku 0+000 – 4+300 

 

ZAKŁADA SIĘ WZMOCNIENIE POBOCZA NA SZEROKOŚCI 0,50M PO 
OBU STRONACH JEZDNI 
 

Konstrukcja wzmocnionego pobocza;  
 wyrównane i zagęszczone podłoże po wykonaniu koryta pod jezdnię
 warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,50mm


 

 

Inwestycja znajduje się na 

obręby ewidencyjne:  

Jatki , dz. nr 107  

Chomino , dz. nr 213/1 , 288 
 

Będzieszewo , dz. nr 4/1 , 4/2 , 7 , 3/18 , 3/38 , 
5 Kępica , dz. nr 21 , 2/26 , 4/5 , 5/5 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 
robót budowlanych 

 

Inwestycja jest położona w Gminie Świerzno. W ramach przebudowy wykonywana będzie 
droga gminna łącząca miejscowości Jatki – Będzieszewo – Kępica , obręby ewidencyjne:  
Jatki , dz. nr 107  
Chomino , dz. nr 213/1 , 288  
Będzieszewo , dz. nr 4/1 , 4/2 , 7 , 3/18 , 3/38 , 5  
Kępica , dz. nr 21 , 2/26 , 4/5 , 5/5  
.  
Bezpośrednio do pasa drogowego przylegają następujące obiekty użyteczności publicznej: 
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 Droga przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej i siedliskowej 

(wieś Będzieszewo),
 część terenu stanowią użytki rolne.


 Znaczna część przechodzi przez tereny leśne (odcinki Jatki – Będzieszewo oraz 

Będzieszewo – Kępica)


 W pasie drogi gminnej znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu: 
sieć wodociągowa,

• sieć teletechniczna;  
• napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego  
napięcia;  
• sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia; 
 
Działki nr 288 , obręb Chomino oraz dz. nr 4/1 , obręb Będzieszewo są we władaniu Starostwa 
Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Należy uzgodnić przebieg drogi z władającym działkami 
oraz uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym 
plan orientacyjny rys nr 1 w skali 1: 1 000. 

 

Zakres branży drogowej  
Długość odcinka drogi podlegającej przebudowie wynosi 5.600m. 
 
Droga nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W celu wykonania 
projektu należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Świerzno o wydanie Decyzji o lokalizacji Inwestycji 
Celu Publicznego dla w/w zadania. 
 
W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie następujących 
elementów: 
 

 Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej grafitowej typu Holland 
gr. 8 cm na podbudowie kruszywa betonowego gr. 20 cm i warstwie mrozoochronnej z 
pospółki o grubości 10 cm,


 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70 o szerokości 3,50 m , 

grubość warstwy 4 cm


 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 o szerokości 3,50 m – gr. 
4 cm po zagęszczeniu,


 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

g5r. 20 cm


 W wyniku badań geotechnicznych podłoże gruntowe (jeżeli zajdzie taka 
potrzeba)należy doprowadzić do kategorii G1

 odtworzenie istniejących lub wykonanie nowych rowów przydrożnych,
 odwodnienia powierzchniowego jezdni
 oznakowania pionowego i poziomego,


 wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem karp i 

wywiezieniem i utylizacją,


 humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 
projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych

 

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi należy określić na podstawie badań 
geotechnicznych na całej długości projektowanej drogi. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na odcinek drogi Będzieszewo – Kępica (od lasu w 
kierunku Kępicy). Istniejąca na tym odcinku nawierzchnia z płyt drogowych jest w 

znacznym stopniu zdeformowana . Prawdopodobną przyczyną tych odkształceń jest 
niestabilne podłoże na którym ułożono płyty.  
Na całej długości drogi należy uzyskać kategorię gruntuG1. 

 

Branża drogowa 

 

Jezdnia 
 

Zakłada się szerokość jezdni 3,50m . Szerokość 3,5m należy zastosować na całej długości 
zadania. 

 
Przyjęto ruch kategorii KR1,2 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję 
nawierzchni w układzie jak niżej: 

 
 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70 o szerokości 3,50 m , 

grubość warstwy 4 cm


 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 o szerokości 3,50 m – gr. 
4cm po zagęszczeniu,


 Na wjazdach należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100 na ławie z betonu z 

betonu C12/15 .


 Po przeciwnej stronie jezdni należy wykonać opornik betonowy 12×25×100 na ławie 
z betonu z betonu C12/15 .


 Zjazdy na pola uprawne i do lasu należy wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego , jeżeli 

będzie taka potrzeba należy pod zjazdami wykonać przepusty o średnicy min. 400 mm 
zakończone wlotami prefabrykowanymi betonowymi


 Przekrój poprzeczny jezdni „daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do 

warunków lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni . Wszystkie projektowane wloty na 
połączeniu z nawierzchnią gruntową należy na szerokości jezdni zabezpieczyć opornikiem 
betonowym ułożonym 12*25*100 na ławie z betonu C12/15.


 W ciągu projektowanej drogi należy przedłużyć o 2,0m istniejące przepusty pod drogą 

o średnicy 500mm w ilości 2 szt.


 Inwestor dopuszcza wykorzystanie płyt drogowych z rozbiórki. Po przekruszeniu materiał 
może być wykorzystany jako dolna warstwa podbudowy.

 
 

 

1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia 

 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców 
odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamawiający wymaga:  
• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

 
• opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  
• opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót, 

 
• wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej, 
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• obsługi geodezyjnej inwestycji, 
 

• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 
inwestycji. 

 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji 
na wykonane prace.  
1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dołączy do 

projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  
1.4.1.1. Projekt budowlany  
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z  zgodnie z: ustawa Prawo zamówień 

 
publicznych , przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) oraz 
powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. (projekt zagospodarowania 
terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany)  
1.4.1.2. Projekt wykonawczy  
Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży.  
W zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa. 

 
Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z zgodnie z: ustawa Prawo zamówień 

 
publicznych , przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej 
ustawy) 

 
Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. Należy 

dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie dla każdej 
branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej.  

1.4.1.3. Przedmiar robót 
 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż oraz powinny zawierać 
dane wyszczególnione w zgodnie z: ustawa Prawo zamówień publicznych , przepisy  
wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) 

 
Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km. 
Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży 

 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma 
lub kompatybilnym.  
1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy 

 
Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS 

„Sekocenbud” dla województwa zachodniopomorskiego. Kosztorys wykonawczy należy 

wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo przekazać 

Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej 

na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.  
1.4.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
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Powinny zawierać dane wyszczególnione w: ustawa Prawo zamówień publicznych , 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) Specyfikację 

należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo sporządzić i 

przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej branży w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej.  
1.4.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). Informację BIOZ należy opracować 
w 5 egzemplarzach. 

 

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Droga musi spełniać 

wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r. z późn. zm.). 
 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 

zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny 

być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W obrębie 

urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych 

urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy 

inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 11 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 

47, poz.401 z późn. zm.). 
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 
ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

1.4.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
 

Przewiduje się usunięcie drzew oraz skupin podrostu i krzewów rosnących kolidujących z 

planowanym przedsięwzięciem. Do usunięcia należy wyznaczyć pojedyncze drzewa zgodnie z 

inwentaryzacją drzew do wycinki . Taka sama sytuacja ze skupiskami krzewów . Uzyskanie 

zezwolenia na wycinkę leży po stronie Wykonawcy. Wycinkę Wykonawca uwzględni w 
kosztach realizacji inwestycji. 

 
W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości 
około 30 cm (tam gdzie jest taka potrzeba). Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca 
wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów 
zieleni wzdłuż jezdni oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 
Na odcinku Będzieszewo – Kępica należy dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni z 
płyt drogowych 3*1,5*0,15. Miejsce wywozu płyt uzgodnić z Inwestorem. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 
z Inwestorem. 
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Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. 
Nr47, poz.401 z późn. zm.).  
1.4.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i 
poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy 
wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują się powyżej.  
1.4.2.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 
humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót. 

 

1.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1.5.1. Wstęp 
 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z Przebudową drogi gminnej na odcinku 
Jatki – Będzieszewo – Kępica gm. Świerzno.  
1.5.2. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych.  
1.5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  
1.5.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej 

organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, 

obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
 
 

10 



 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje 

producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które 

uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 

postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową.  
1.5.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

13 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  
1.5.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
1.5.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
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personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).  
1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.5.4. Materiały 
 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
1.5.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 

czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
1.5.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
1.5.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  
1.5.5. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
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projektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 

naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
1.5.6. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  
1.5.7. Wykonanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 15 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.5.8. Kontrola jakości robót 
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w 

zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań 

określone są w SST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w 

szczególności: 
 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 
wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym i warunkami umowy, 
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• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
1.5.8.1. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
1.5.8.2. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.9. Dokumenty budowy 
 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  
• projekt budowlany,  
• projekty wykonawcze branży drogowej i kanalizacyjnej,  
• plan BIOZ, 

 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami 
Prawa Budowlanego, 

 
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę.  
• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy,  
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty 

wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu 

pozwolenia na budowę),  
• protokoły odbiorów robót i ich etapów 

 

 

14 



 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 17 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

1.5.10. Odbiór robót 
 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowy • odbiór końcowy  
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych 
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,  
• jakość wykonania i dokładność robót,  

1.5.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
1.5.10.2. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 
potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
zawiadomi Inwestora o odbiorze.  
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,  
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 
• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,  
• dziennik budowy,  
• protokoły badań i sprawdzeń, 

 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu 

określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.5.10.3. Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
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końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 
• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także 
odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• dzienniki budowy, 

 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 
• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami, 

 
• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie 
materiały były),  
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 
należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 
 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 
przez pozwolenie na budowę), 

 
• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. Zamawiający 

wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno 

nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru 

końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i 

doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
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robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru 
częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  
• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 
• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

1.5.10.4. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”.  
1.5.10.5. Podstawa płatności 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 

dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 

ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót 
bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:  
• organizacji ruchu na czas robót,  

• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,  
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  
• przygotowania terenu i zaplecza,  
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 
usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo 
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 

 

1. Pierwsza rata w wysokości 50% po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu (pozwolenie 
na budowę) oraz części robót z harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

2. Druga rata po zakończeniu całości zadania. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów: 

 
2.1. Decyzja Wójta Gminy Świerzno o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego 

zadania - o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej 
występuje Wykonawca 

 
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie 
i przekaże je Wykonawcy.  
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia  

3.1. Przepisy prawne 
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 
z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2021. Poz. 2454) 
 
 
 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ). 

 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI 2) z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (D.U. 2021. Poz. 433)


• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 
z późn. zm.). 

 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115 z późn. zm.), 

 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 
908 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 , poz. 1129),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), 

 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.) 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042 z późn. zm.). 

 
• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 
z późniejszymi zmianami) 

 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z późn. 
zm.) 

 

3.2. Normy 
 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

PN-EN 13108-1:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy 
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PN-EN 13108-5:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 21 5:Mieszanka 

 

SMA PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

 

PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 

 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z 
gruntu stabilizowanego cementem  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące  
poziomych oznakowań  
PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 

 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg BN-64/8931 Drogi 
samochodowe BN 64/8931-02 Drogi samochodowe.  
Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych w szczególności:  
4.1. Wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000  
4.2. Plan orientacyjny 
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