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Prezydent Elblaga

Elblag, dnia /’é maja 2024 r.
DZP.271.23.2024.EG

ZMIANA TRESCI SWZ NR 4
ORAZ INFORMACJA O PRZEDLUZENIU TERMINU SKLADANIA OFERT

Dot. postepowania DZP.271.23.2024.EG:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwa: Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w Alei Grunwaldzkiej w

Elblagu od rozjazdu na wysokosci ul. Jana Amosa Komenskiego do perondw przystankow tramwajowych przy petli tramwajowej na ul.
Druskiej

Zamawiajacy na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamowien publicznych dokonuje zmiany tresci SWZ
W Sposob nastepujacy:

I. wSW<Z:
1. zapis pkt VI. ppkt 1, 2, 3 o tresci:

,1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych, o ktorej mowa w §1
ust. 5 pkt. 15 projektu Umowy wraz ze ztozeniem tego wniosku do wtasciwego organu: do 5
miesiecy od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje robot budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnych Projektow Wykonawczych/
Technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a
takze Przedmiarow Robot, Kosztorysow Inwestorskich, Szczegotowych  Specyfikaci
Technicznych wykonania i odbioru robot, Projektu statej organizacji ruchu: do 7 miesigcy od
daty zawarcia umowy.

3. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspotpraca z inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawca robot i Zamawiajacym tj.
realizacja przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 projektu Umowy -
w trakcie realizacji robot budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania zgody na realizacjg
robot budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 projektu Umowy.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:

,1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych, o ktorej mowa w §1
ust. 5 pkt. 15 wraz ze zfozeniem tego wniosku do wiasciwego organu: do 8 miesigcy od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje robot budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnych Projektow Wykonawczych/ Technicznych
wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze
Przedmiardow Robot, Kosztorysow Inwestorskich, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru robdt, Projektu statej organizacji ruchu: do 10 miesiecy od daty zawarcia
uUMowy.

3. Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspotpraca z inspektorami

nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawcg robot i Zamawiajacym .
realizacja przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji
robét budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania zgody na realizacje robot budowlanych,
o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 projektu Umowy.”

2. zapis pkt IX. ppkt 2. poz. 4) lit. b) tiret drugie o tresci:
.~ projektantem branzy toroweJ, ktory musi posiadac uprawnienia budowlane do prOJektowama W
specjalnosci torowej lub rownowaznej oraz minimum 3 lata doswiadczenia jako projektant w
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swojej branzy;”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci: |

- projektantem branzy torowej, ktory musi posiadac uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub rownowaznej oraz minimum 3 lata
doswiadczenia w projektowaniu torowisk tramwajowych;”

"

3. zapis pkt X. ppkt 1. poz. 4) lit. b) o tresci: ' |
,b) W wykazie oséb dla wszystkich wskazanych osob nalezy podac rodzaj i zakres posiadanych
uprawnien, numer uprawnien, date wystawienia oraz liczbe lat doswiadczenia jako projektant

w swojej branzy liczac od daty uzyskania uprawnien projektowych.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o nastepujacej tresci:
D) W wykazie osob dla wskazanych osob nalezy podac rodzaj i zakres posiadanych uprawnien,
numer uprawnien, date wystawienia oraz:
- dla projektanta branzy torowej liczbe lat doswiadczenia w projektowaniu torowisk
tramwajowych liczac od daty uzyskania uprawnien projektowych,
- dla pozostatych wskazanych osob liczbe lat doswiadczenia jako projektant w swojej branzy
liczac od daty uzyskania uprawnien projektowych.”

4, zapis pkt XXI. ppkt 1 poz. 2) o tresci:
»2) Zmiany terminu realizacji poszczegolnych elementow Projektu, okreslonych w § 3 Umowy z

powodu:

- wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,
a ktore moga przyczynic sie do niewykonania elementéw przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak:
przekroczenie ustawowych termindw wydawania decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje,
odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie procedury oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
mogacych miec istotny wplyw na terminy realizacji elementéw przedmiotu zamdwienia,

- dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci:”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:
»2) Zmiany terminu realizacji poszczegolnych elementéw Projektu, okreslonych w § 3 z powodu:
- wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,
a ktore mogg przyczyni¢ sie do niewykonania elementéw przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w zamodwieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak:
przekroczenie ustawowych termindw wydawania decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien
lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje, odwotania i
zaskarzenia stron trzecich na etapie procedury oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje iInwestycji drogowej lub
w przypadku zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych mogacych miec istotny wptyw na
terminy realizacji elementow przedmiotu zamdwienia;
- dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci:
-wystapienia obowigzku opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.”

II. w Projekcie umowy stanowigcym ZAYACZNIK NR 3 do SWZ:
1. zapis § 3 o tresci:

,Ustala si¢ nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajacym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych, o ktérej mowa w §1
ust. 5 pkt. 15 wraz ze ztozeniem tego wniosku do wiasciwego organu: do 5 miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu
Zamawiajqcego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje robét budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnych Projektow Wykonawczych/
Technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a

takze Przedmiarow Robot, Kosztoryséw Inwestorskich, Szczegdtowych Specyfikacji




Technicznych wykonania i odbioru robot, Projektu statej organizacji ruchu: do 7 miesiecy od
daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspétpraca z inspektorami
nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawcy robdt i Zamawiajacym tj.
realizacja przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji

robot budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania zgody na realizacje robdt
budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:

,Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Wpykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajacym
ztozenie kompletnego wniosku o zgode na realizacje robot budowlanych, o ktorej mowa w §1
ust. 5 pkt. 15 wraz ze ztozeniem tego wniosku do wiasciwego organu: do 8 miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje robot budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnych Projektow Wykonawczych/
Technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a
takze Przedmiarow Robot, Kosztorysow Inwestorskich, Szczegotowych Specyfikadji
Technicznych wykonania i odbioru robot, Projektu statej organizacji ruchu: do 10 miesiecy od

daty zawarcia umowy.
‘ 3. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspotpraca z inspektorami

nadzoru inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawcag robot i Zamawiajgcym tj.
realizacja przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji
robot budowlanych: do 36 miesiecy od daty uzyskania zgody na realizacje robot
budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.”

2. zapis § 5 ust. 15 o tresci:

,15. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzen w
oparciu o dokumentacje projektowg stanowigca przedmiot niniejszej umowy wystgpig roboty
konieczne, nie ujete w dokumentacji ani w przedmiarach robot z powodu btedow
projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki,
szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie okreslajacy sposob wykonania
tych robdt w terminie wyznaczonym przez inzyniera budowy, przy czym obowigzujg zapisy
dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku, gdy
wykonanie tych robot wynikajagce z braku tych rozwigzan projektowych wplynie na
opoznienie realizacji inwestycji, zwiekszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci
wykonanych robot lub pogorszenia parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy
moze obcigzy¢ Wykonawce odpowiednio:

1) kwota odpowiadajaca dodatkowemu kosztowi, ktdry zmuszony jest poniesc Zamawiajacy z
uwagi na wykonanie robot koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a
stanowiacych btad, brak lub wade tej dokumentacji,

2) kosztami, wynikajacymi z wartosci robot oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow,
ktérych wykonanie doprowadzi do wiasciwej jakosci robot wynikajacej z zatozen
projektowych, wymagan Zamawiajacego, szczegotowych specyfikacji technicznych oraz
obowigzujacych przepisow i norm.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:

,15. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjq zamierzen w
oparciu o dokumentacje projektowg stanowigca przedmiot niniejszej umowy wystgpig roboty
konieczne, nie ujete w dokumentacji ani w przedmiarach robot z powodu btedow
projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki,
szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie okreslajacy sposob wykonania
tych robdt w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Budowy, przy czym obowigzujq zapisy
dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku gdy brak
tych rozwigzan projektowych wptynie na opdznienie realizacji inwestycji, zwigkszone koszty
realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych robot lub pogorszenia parametrow




technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze dochodzic roszczen od Wykonawcy za
nienalezyte wykonanie umowy na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym: art. 471.”

3. zapis § 7 ust. 1 pkt 1) o tresci:
,1. Wykonawca moze wystawic faktury:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i
ztozeniu w imieniu Zamawiajacego do witasciwego organu kompletnego wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia o zamiarze wykonania robot
budowlanych, w wysokosci do 40% #acznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2
pkt. 2.”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:
,1. Wykonawca moze wystawic faktury:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i
ztozeniu w imieniu Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia o zamiarze wykonania robot
budowlanych oraz wydania przez wiasciwy organ zawiadomienia o0 wszczeciu
postepowania dotyczacego wydania zgody na realizacje robot budowlanych, w wysokosci
do 40% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.”

4. usuwa zapis § 7 ust. 4 o tresci:
+4. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.”

5. zapis § 8 ust. 1 pkt 1) o tresci:
»1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwioki w wykonaniu kazdego z elementow przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminow ich wykonania okreslonych w § 3. W przypadku gdy organ
wydajacy zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji wystosuje wezwanie do
Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakéw formalnych Iub wyda
postanowienie, w ktorym natozy obowigzek usuniecia nieprawidtowosci w projekcie
budowalnym, Zamawiajacy uzna, ze ztozony wniosek jest niekompletny i moze naliczy¢
Wykonawcy kary jak wyzej.”

Zamawiajgcy zastepuje zapisem o tresci:
»1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwioki w wykonaniu kazdego z elementéw przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminow ich wykonania okreslonych w § 3. W przypadku gdy organ
wydajacy zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji wystosuje wezwanie do
Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakéw formalnych wynikajacych wprost z
obowigzujacych przepisow, co uniemozliwia wszczecie postepowania o wydanie tej zgody,
Zamawiajacy uzna, ze ztozony wniosek jest niekompletny i moze naliczy¢ Wykonawcy
kary jak wyzej, gdy pomimo wezwan i postanowien organu okres wydania decyzji bedzie
wydtuzany z winy Wykonawcy ponad terminy ustawowe.”

6. zapis § 10 ust. 10 pkt 2) o tresci:
»2) Zmiany terminu realizacji poszczegolnych elementow P ijektU/ OKTCS/UIWI W § j Z

powodu:

T




- wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byfo przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy, a ktore moga przyczynic sie do niewykonania elementéw przedmiotu umowy w
terminach okreslonych w zaméwieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
takich jak: przekroczenie ustawowych termindw wydawania decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wiasciwe organy
lub instytucje, odwofania i zaskarzenia stron trzecich na etapie procedury oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalajacej
na realizacje inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach
prawnych mogacych miecC istotny wplyw na terminy realizacji elementow przedmiotu
zamowienia,

- dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci;”

Zamawiajacy zastepuje zapisem o tresci:
,2) Zmiany terminu realizacji poszczegolnych elementow Projektu, okreslonych w § 3 z
powodu:

- wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢c w momencie zawarcia
umowy, a ktore moga przyczynic sie do niewykonania elementow przedmiotu umowy w
terminach okreslonych w zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy

. takich jak: przekroczenie ustawowych terminow wydawania decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wiasciwe organy
lub instytucje, odwofania i zaskarzenia stron trzecich na etapie procedury oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko lub na etapie uzyskania decyzji zezwalajgcej
na realizacje inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujgcych przepisach
prawnych mogacych miec istotny wplyw na terminy realizacji elementow przedmiotu
zamowienia;

- dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci;

- wystapienia obowigzku opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.”

III. Zamawiajagcy Formularz ,OFERTA” stanowigcy ZAtACZNIK NR 1 do SWZ zastepuje nowym
ZAYACZNIKIEM NR 1 do SWZ - ,,OFERTA” przekazywanym jako Zatacznik nr 1 do Zmiany tresci SWZ
Nr 4.

IV. Zamawiajacy ,WYKAZ OSC')Bf’ stanowigcy ZAtACZNIK NR 9 do SWZ zastepuje nowym ZAtACZNIKIEM
NR 9 do SWZ - ,WYKAZ OSOB" przekazywanym jako Zatacznik nr 2 do ZMIANY TRESCI SWZ NR 4.

V. Zamawiajacy przediuza termin skiadania ofert w przedmiotowym postgpowaniu do dnia:
27 maja 2024 r. do godz. 09:30.

W zwigzku z powyzszym:
- zapis pkt XIV. SWZ otrzymuje brzmienie:
~Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 24 sierpnia 2024 r.
Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.”

- zapis pkt XVI. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:
,1. Wykonawca skfada oferte za posrednictwem Formularza skfadania oferty dostepnego dla

niniejszego postepowania na stronie prowadzonego postepowania.
Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia oferty znajduje sig¢ w zaktadce

JAnstrukcje”.
Termin skiadania ofert uptywa dnia 27 maja 2024 r. o godz. 09:30

- zapis pkt XVII. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:
,1. Zamawiajacy otworzy oferty w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 09:45.”




