



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, 17.08.2023r.

Nr referencyjny: **OZ-092/2/IPU-6/2023**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 7

Pytanie 1

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem pn.: **„Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”**, nr postępowania: **OZ-092/2/IPU-6/2023**, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert co najmniej do dnia **25.08.2023 r.**

Wykonawca chciałby w niniejszym postępowaniu złożyć Zamawiającemu korzystną ofertę, w związku z powyższym podjął niezbędne prace nad jej przygotowaniem tj. prace nad szczegółową analizą przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji przetargowej zamieszczonej na platformie zakupowej (OPZ z załącznikami, wzór umowy)

Z uwagi na odbywający się okres urlopowy (w miesiącach lipiec-sierpień), który skutkuje niedostępnością wielu osób zaangażowanych w przygotowanie oferty, zarówno po stronie Wykonawcy jak i podwykonawców, co niewątpliwie utrudnia jej rzetelne przygotowanie i skompletowanie w wyznaczonym terminie oraz skutkuje w sposób bezpośredni, zakłóceniem harmonogramu zaplanowanych działań, w tym działań wymagających uzgodnień z personelem kluczowym, niniejszy wniosek uznać należy za uzasadniony. Wnioskowana zmiana terminu nie powinna zauważalnie wpłynąć na harmonogram realizacji zamówienia. Szczególnie należy wziąć pod uwagę toczący się równolegle z niniejszym postępowaniem przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy, gdzie dokonano zmiany terminu składania ofert o jeden miesiąc, obecnie został on wyznaczony na 31.08, stąd skorelowana z tą decyzją zmiana terminu składania ofert w postępowaniu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu zarządzającego projektem wydaje się być



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

uzasadniona. Wykonawca będzie także zapewne potrzebował dodatkowego czasu by zapoznać się z odpowiedziami na wszelkie pytania zadawane przez Wykonawców oraz dostosować się do jakichkolwiek zmian, których dokona Zamawiający w toku postępowania.

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli zarówno nam jak i innym zainteresowanym podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentów i przedłożenie ich Zamawiającemu, co zwiększy konkurencyjność postępowania oraz umożliwi otrzymanie korzystniejszych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert.