
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
                                                                                              Szczecin,   17.08.2023r. 
                Nr referencyjny: OZ-092/2/IPU-6/2023 
 
 

DO   WYKONAWCÓW 
 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę   

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  Pełnienie funkcji Inżyniera 
dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 
Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 7  
 
Pytanie 1 
W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera dla 
Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do 
obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, nr postępowania: OZ-092/2/IPU-6/2023, zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert co najmniej do dnia 25.08.2023 r. 
 
Wykonawca chciałby w niniejszym postępowaniu złożyć Zamawiającemu korzystną ofertę, w związku 
z powyższym podjął niezbędne prace nad jej przygotowaniem tj. prace nad szczegółową analizą 
przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji przetargowej zamieszczonej na platformie zakupowej 
(OPZ z załącznikami, wzór umowy) 
 
Z uwagi na odbywający się okres urlopowy (w miesiącach lipiec-sierpień), który skutkuje   
niedostępnością wielu osób zaangażowanych w przygotowanie oferty, zarówno po stronie Wykonawcy 
jak i podwykonawców, co niewątpliwie utrudnia jej rzetelne przygotowanie i skompletowanie w 
wyznaczonym terminie oraz skutkuje w sposób bezpośredni, zakłóceniem harmonogramu 
zaplanowanych działań, w tym działań wymagających uzgodnień z personelem kluczowym, niniejszy 
wniosek uznać należy za uzasadniony. Wnioskowana zmiana terminu nie powinna zauważalnie 
wpłynąć na harmonogram realizacji zamówienia. Szczególnie należy wziąć pod uwagę toczący się 
równolegle z niniejszym postępowaniem przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie 
Generalnego Wykonawcy, gdzie dokonano zmiany terminu składania ofert o jeden miesiąc, obecnie 
został on wyznaczony na 31.08, stąd skorelowana z tą decyzją zmiana terminu składania ofert w 
postępowaniu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu zarządzającego projektem wydaje się być 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

uzasadniona. Wykonawca będzie także zapewne potrzebował dodatkowego czasu by zapoznać się z 
odpowiedziami na wszelakie pytania zadawane przez Wykonawców oraz dostosować się do 
jakichkolwiek zmian, których dokona Zamawiający w toku postępowania. 
 
Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli zarówno nam jak i innym zainteresowanym 
podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentów i przedłożenie ich Zamawiającemu, co zwiększy 
konkurencyjność postępowania oraz umożliwi otrzymanie korzystniejszych ofert. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. 


