

## TABELA PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonanie dokumentacji projektowej – koncepcja programowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 945 od skrzyżowania z ul. Isep w m. Żywiec do granicy miejscowości Korbielew”

Lp.	Pozycja rozliczeniowa	Poz. OPZ	Jednostka rozliczeniowa	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Termin pośredni
<b>CZĘŚĆ A OPZ - MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA</b>							
1.	Część ruchowa	A.1	ryczałt	1			4 m-ce od dnia podpisania umowy
2.	Rozpoznanie podłoża gruntowego	A.2, A.3, A.4	mb otworu	2040			12 m-cy od dnia podpisania umowy
2a.	Projekt badań geologicznych	A.2, A.3, A.4	ryczałt	1			6 m-cy od dnia podpisania umowy
2b.	Opinia geotechniczna	A.2, A.3, A.4	ryczałt	1			12 m-cy od dnia podpisania umowy
2c.	Dokumentacja badań podłoża gruntowego	A.2, A.3, A.4	ryczałt	1			12 m-cy od dnia podpisania umowy
2d.	Projekt geotechniczny	A.2, A.3, A.4	ryczałt	1			12 m-cy od dnia podpisania umowy
2e.	Dokumentacja geologiczno - inżynierska	A.2, A.3, A.4	ryczałt	1			12 m-cy od dnia podpisania umowy
2f.	Dokumentacja hydrogeologiczna	A.2, A.3, A.4	ryczałt	1			12 m-cy od dnia podpisania umowy
3.	Mapa do celów projektowych w zakresie S+W+U	A.5	ha	250			wg harmonogramu Wykonawcy
4a.	Mapa do celów projektowych w zakresie E - pkt ustalony	A.5	pkt	3000			wg harmonogramu Wykonawcy
4b.	Mapa do celów projektowych w zakresie E - pkt wyliczony	A.5	pkt	2000			wg harmonogramu Wykonawcy
<b>CZĘŚĆ A OPZ - Wydzielenie działek zajętych jednoznacznie istniejącymi elementami pasa drogowego i sporządzenie niezbędnych załączników geodezyjnych do regulacji prawnej</b>							
5.	Dokumentacja geodezyjna do regulacji prawnej gruntów zajętych istniejącym pasem drogowym	A.5	komplet materiałów/ działka	20			6 m-cy od dnia podpisania umowy
<b>CZĘŚĆ B OPZ - CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA</b>							
6.	Karta informacyjna przedsięwzięcia	B.1 a,b,c,d	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
7.	Inwentaryzacja przyrodnicza	B.1 e	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
8.	Działania informacyjno - konsultacyjne	B.1 f	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
9.	Raport oddziaływania na środowisko	B.1 g	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
10.	Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu	B.2	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
<b>CZĘŚĆ C OPZ - MATERIAŁY PROJEKTOWE</b>							
11.	Projekt wstępny	A.6 i C.1	ryczałt	1			6 m-cy od dnia podpisania umowy
12.	Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy	C.2	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
13.	Koncepcja docelowej organizacji ruchu	C.3	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
14.	Projekt konstrukcji nawierzchni	C.4	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
15.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	C.5	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
16.	Audyt BRD	C.6	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
<b>CZĘŚĆ D OPZ - WSTĘPNE MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZRID</b>							
17.	Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi wraz z mapą sytuacyjną	D.2, D.4	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
18.	Projekt wniosku o ZRiD	D.1, D.3	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
19.	Ortofotomapa	D.5	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
<b>CZĘŚĆ E OPZ - CZĘŚĆ KOSZTOWA</b>							
20.	Przedmiary robót i kosztorys ofertowy	E.1	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
21.	Kosztorys inwestorski	E.2	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
<b>WYPEŁNIENIE POZOSTAŁYCH WYMOGÓW OPZ</b>							
22.	Koszty ogółem związane z wymaganiami Zamawiającego, opisane w OPZ	OPZ	ryczałt	1			wg harmonogramu Wykonawcy
					RAZEM NETTO:		
					VAT:		
					RAZEM BRUTTO:		

<b>UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA W TRAKCIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ</b>							
Lp.	Pozycja rozliczeniowa	Poz. OPZ	Jednostka rozliczeniowa	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Termin pośredni
1.	Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych	pkt VIII ppkt 1	ryczałt	1			zgodnie z umową
					RAZEM NETTO:		
					VAT:		
					RAZEM BRUTTO:		

Koszt wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, wskazanych w Tabeli Prac Projektowych, powinien uwzględniać ich opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie, zgodnie z warunkami OPZ oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich i udzielenie Zamawiającemu praw zależnych do tych utworów, zgodnie z umową

Terminy, dla których oznaczono jako termin pośredni termin "wg harmonogramu Wykonawcy" wynikać będą z harmonogramu prac projektowych i podlegają akceptacji Zamawiającego, na warunkach określonych w OPZ