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TOM III
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

zawarta W dniu ....eeeeeeeeen. w Prabutach pomig¢dzy: Miastem i Gming Prabuty, z siedzibg przy ul.
Kwidzynskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty — Marka Szulca

zwanego dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest w trybie podstawowym przewidzianym art.
275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.), 0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane oraz inne czynnos$ci
zwigzane z realizacjg zamowienia pn.: ,,Przebudowa drogi w m. Sypanica, gm. Prabuty”, w zakresie
zgodnym z oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, w szczegdlnosci Opisem
przedmiotu zaméowienia (TOM II SIWZ), ktdre stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, stanowigcych integralng cze$¢ umowy, w tym:

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci zapoznat si¢
z dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i normami technicznymi oraz
uregulowaniami obj¢tymi niniejszag umows.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 2 miesigce od podpisania
umowy, tj. do ............. r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robot, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy, o ile czynnosci
odbioru nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 pkt. 3)
niniejszej umowy.

3. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru koncowego za termin wykonania
przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu
zostanie podpisany protokot odbioru koncowego.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynosi zgodnie z ofertg
Wykonawcy stanowi brutto ............ PLN (stlownie ziotych: ... , Z
zastrzezeniem ust. 2.
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2.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, wynikajace z oferty Wykonawcy oraz zapisow Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa

do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku ograniczenia zakresu zamoOwienia przez Zamawiajgcego na podstawie § 12 umowy,
minimalna warto$¢ zamowienia wynosi 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

§4
WARUNKI PELATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT, w

formie przelewu z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy, wystawionej po zakonczeniu robot
objetych przedmiotem zamdwienia i odbiorze koncowym, z zastrzezeniem ust. 2.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlozenia jednej faktury przej$ciowej, po zatwierdzeniu protokotem

odbioru robot objetych faktura przejsciowa, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie objete faktura przejsciowa
nie moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

. Termin ptatnosci faktur — do 30 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie

Zamawiajacego. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bgdzie zatwierdzony przez strony protokot odbioru koncowego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Warunkiem
zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej cze¢Sci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonywane przez podwykonawce odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
rozliczeniowych pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami, wskazujagcych na dokonanie przez
Wykonawce zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow. Zapis niniejszy stosuje si¢
odpowiednio w odniesieniu do dalszych Podwykonawcow. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy
uznaje przelew bankowy na konto Podwykonawcy wraz z uwierzytelniong kopia faktury podwykonawcy.

. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionej faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Zamawiajgcy upowaznia do wystawienia faktur VAT dotyczacych niniejszej Umowy bez wlasnego
podpisu.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgce mu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezytego
Wykonawcy.

14.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wicksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

15.Przepisy art. 143a - 143d nie naruszajg praw i obowiazkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.

§5
MATERIALY I POMIAR JAKOSCI ROBOT
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom SWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.).

3. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw, uzyska¢ od Zamawiajgcego/Inspektora
nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw okazujgc probki oraz/lub dokumenty wymagane
ustawg o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w STWiOR.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzaé pomiary jako$ci robdt i badania materialow zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatdw 1 robdt okreslonych w STWiOR, w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajacym/Inspektorem nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC przepisoOw obowiazujacych w zakresie utylizacji odpadow, w
szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pozn.
zm.).

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy
czynnosci zwigzane z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach na zasadach okreslonych w
Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowiazkéw
Zamawiajacego nalezy w szczego6lnosci:

1) przekazanie dokumentacji projektowe;,
2) przekazanie terenu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
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5) przeprowadzenie odbioru przejSciowego i koncowego robot.

2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru, ktory bedzie upowazniony do nadzorowania robot jako
inspektor nadzoru inwestorskiego, w mysl polskiego Prawa budowlanego, a takze do dzialania w imieniu
Zamawiajacego.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647
KC, w szczegblnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zabezpieczenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz innymi ujemnymi
skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami STWiOR oraz nalezytg starannos$cia,

2) zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopoéw i1 miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR,

3) ochrona istniejacych sieci, instalacji, obiektow i punktow geodezyjnych znajdujacych si¢ z zasiegu
oddzialywania Wykonawcy przed uszkodzeniem,

4) usuwanie nieczystosci z drog dojazdowych i chodnikéw powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy
zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy oraz za prawidlowe oznakowanie terenu w czasie prowadzenia
robot,

5) przestrzeganiec wymagan dotyczacych robot, kontroli jako$ci materiatdw i robét oraz badan w zakresie
okreslonym w STWiOR,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robodt usunig¢cie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych terminach,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ prace niezbgdne do zbadania robot, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

8) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych
wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robdt; w przypadku wystgpienia takich okoliczno$ci
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznoSci na realizacje robot, jak tez bedzie
wspotpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektora Nadzoru,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu/Inspektorowi Nadzoru, wszystkim osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z realizacjg umowy beda wykonywane.

4. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich 1 Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot zgodnie z niniejsza Umowsa.

5. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili Odbioru koncowego robot Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.

§8
PODWYKONAWSTWO
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1.

Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zaméwienie sam/za pomocg
podwykonawcy/ow. Zakres powierzonych robot podwykonawcey/om:............... , W tym, na ktérego/ych
zasoby Wykonawca, powolal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

. Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania umowy przy udziale Podwykonawcow,

to Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed planowanym
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robot, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie mowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o podwykonawstwo, zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) termin wykonania Umowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robot wskazany w
niniejszej Umowie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci warunkujacych podpisania tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

5) brak jest zastrzezen, iz Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty do wysokosci wynagrodzenia obliczonego w oparciu o ceny ofertowe Wykonawcy.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu Umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny

sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 3.

. Niezgloszeniec w formie pisemnej sprzeciwu do przedtuzonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000zt.
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10.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w
ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

11.Przepisy ust. 3 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

12.Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

13.Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedtozeniem Zamawiajacemu Umowy z Podwykonawca, o ktorej
mowa w ust. 5, moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny, za dziatania i zaniechania osob, z ktoérych pomocg wykonuje przedmiot
umowy, jak réwniez podwykonawcoéw, ktérym powierzyt wykonanie czes$ci przedmiotu Umowy, jak za
wlasne zachowanie.

§9
PERSONEL WYKONAWCY, WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg osobe wskazang przez Wykonawce w
ofercie. Zmiana osoby, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg co najmniej takie jak wymagane w SWZ.

2. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie pozniej niz
7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowa osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia.

3. Zamawiajacy wymaga, aby do wykonania wszystkich robot fizycznych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, Wykonawca skierowal osoby zatrudnione na umowe¢ o pracg, w rozumieniu
przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy, tj. czynnosci opisane w STWiOR,
za wyjatkiem osob petliacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Powyzsze wymaganie nie
dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

4. Obowiazek okreslony w pkt. 3 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na
umowg¢ o pracg¢ wszystkich 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 3.

5. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow ,
2) przeprowadzenia kontroli na miejscu §wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminic Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na umowe¢ o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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i/lub

2) po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiagzkdéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

1/lub

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

1/lub

4) po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Z tytuhu niespenienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w pkt. 3 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokoSci okreslonej w niniejszej umowie.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujagcych wskazane w
punkcie 3 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§10
ODBIORY ROBOT
1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:
1) Odbior robot ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr koncowy,
3) Odbioér gwarancyjny

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji, dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy,
wpisem do dziennika budowy.

3. Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot celem
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania, w oparciu o
nastgpujace zasady:

1) Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru pisemnie do siedziby Zamawiajacego, po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy zakonczenia wszystkich
czynnosci i robot, a Zamawiajacy wyznacza i rozpoczyna odbior koncowy w terminie do 7 dni od daty
zgloszenia,
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2) Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sporzgdzone w
zakresie niniejszej umowy dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacje projektowa powykonawcza (jezeli wprowadzono zmiany),
b) Dokumentacje geodezyjna powykonawcza,
¢) Dzienniki budowy (nierejestrowany),

d) Niezbedne Swiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane
przepisami dla materialow i urzadzen,

¢) Protokoly badan, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania obiektu wraz ze
wszystkimi instalacjami,

f) Oswiadczenia, nie zwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie realizacji umowy, w
szczego6lnosci oswiadczenia wlascicieli dzialek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
oswiadczenia wlascicieli przyleglych terenéw — jezeli wystapily takie okolicznosci,

g) Protokoly odbioréw technicznych (jezeli dotyczy),

3) Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w cato$ci oraz nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 2).

4. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia wady umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamowienia, to Zamawiajacy
dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin do usuni¢cia wad,

2) Nie nadajgce si¢ do usuni¢cia wady uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu zaméwienia, wOwczas
Zamawiajacy odmawia czynno$ci odbioru koncowego i zada wykonania przedmiotu zamowienia lub
jego czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 3.

6. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy na usunig¢cie wad.

7. Odbioru gwarancyjnego dokonuje si¢ protokolarnie w okresie trwania rekojmi. Zamawiajacy wyznaczy
terminy i powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.

§ 11
GWARANCIJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady robot
budowlanych oraz materiatdw i urzadzen begdacych przedmiotem Umowy na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi
na roboty budowlane oraz materialy i urzadzenia zostaje rozszerzona i wynosi .......... lat (zgodnie z
oferta Wykonawcy dotyczacg gwarancji) od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi takze po terminie okreSlonym powyzej, jezeli
reklamowatl wade przed uplywem tego terminu.

2. Okres rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

3. Gwarancja jakosci na roboty budowlane oraz materialy i urzadzenia, o ktoérej mowa w ust. 3, zostaje
udzielona na okres ...... lat (zgodnie z oferta Wykonawcy).

4. Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej, zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakoSci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
niniejszej Umowie.
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S.

W celu uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z
tytulu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkdéw wynikajacych z udzielonych gwarancji.

. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajagcych z r¢gkojmi za wady, jak réwniez do

dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokos$ci 1 innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady lub usterki robot z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna

swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego robot.

. Ustala si¢, ze w okresiec gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki

wynikajagce z serwisowania urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na trwalo$¢ gwarancji
producenta. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowigzuje si¢ do wykonania bezplatnych i

bezwarunkowych przegladéw gwarancyjnych i wykona zwigzane z nimi naprawy lub wymiany. Koszty
materialéw oraz ich dostawy i wmontowania w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawnita si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usuna¢
ujawniong wadg lub usterk¢ w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnie, faksem
lub w formie elektronicznej, przy czym Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuni¢cia wady lub usterki,
stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady lub usterki i mozliwo$ci jej usunigcia przez
Wykonawce.

10.Usuni¢cie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej

skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

11.Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci

koszty ewentualnego demontazu i transportu elementu posiadajacego wade lub usterke na inne miejsce.

12.Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

13.W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie

okreslonym w ust. 10 lub wynikajacym z ustalen Stron, lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego
usunigcia wad lub usterek wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu
katastrofy Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad lub usterek we
wiasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 16 Umowy lub Zadajac od
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku gdy koszty usunigcia wad Iub usterek
przewyzsza¢ bgda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do
zadania zwrotu poniesionych kosztow, w czeSci w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze
pogwarancyjnym, okres gwarancyjny bedzie przedluzony do dnia odbioru robdt, w wyniku ktoérego
komisja powotana przez Zamawiajacego potwierdzi (protokolarnie) usunigcie przez Wykonawce tych wad
lub usterek.

14.Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakos$ci wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy

najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

15.W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzadzaja
protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do odnotowania tego faktu w
protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu
oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowil usuniecia wad.

16.W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czg$ci robdt na nowo,

termin gwarancji, w zakresie usuni¢tej wady lub wykonania wadliwej czeSci robot na nowo, biegnie na
nowo od chwili usunigcia istotnej wady lub wykonania wadliwej cze$ci robot na nowo. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.
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17.Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej,

2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajacego wbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanych Zamawiajagcemu,

3) wad powstalych po okresie gwarancji.

§ 12
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien w zawartej umowie.

2. Zmiany umowy dopuszczone bedg w granicach wyznaczonych przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz w przypadkach wskazanych ponizej, wylacznie za zgoda stron, wyrazong na
pi$mie pod rygorem niewaznosci:

1) W zakresie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, moze nastgpi¢ w przypadku:

a)

b)

d)

2

h)

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
lub przerwania robot budowlanych, ktore zostang pisemnie potwierdzone w dzienniku budowy przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich przerwanie lub wstrzymanie,

wystgpienia koniecznos$ci udzielenia Wykonawcy, robot dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy do zrealizowania zamdwienia dodatkowego,

wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej
ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiegania, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegoblnosci: kleski zywiotowe, strajki, pandemii oraz akty wladzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu zamoéwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

skierowanie przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, przez organy administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robodt
budowlanych,

wystgpienia kolizji z sieciami zewne¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbg dni, niezbedna
Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowe;,

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia do dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbednych do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda Zamawiajacego
oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcg¢ zamoéwienia podstawowego w
sposob odmienny od sposobu okreslonego umowie, a jednocze$nie w sposodb niepowodujacy
zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie stanowigcej zalacznik
do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

ograniczen wywotanych zmianami wprowadzonymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi, w szczegdlnos$ci w
zwigzku z ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
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2)

3)

zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacjami kryzysowymi itp.

W zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materiatow, technologii 1 urzadzen w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowa lub oferta Wykonawcy, ktore nie spowoduja zmiany
wynagrodzenia:

a) z powodu wystapienia sity wyzszej w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozacego powstaniem szkody,

b) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

¢) jezeli spowoduje to obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na ecksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

d) z powodu poprawy parametréw technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji cz¢$ci robot wraz z ograniczeniem naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia okoliczno$ci, Wykonawca nie
wykonana pewnego zakresu robot, a roboty te mozna wyodrgbni¢ i wyceni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia robot zamiennych w stosunku do robot objetych umowa,
jezeli ich niewprowadzenie grozitby wykonanie umowy niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wadliwie lub niewykonaniem umowy, z zastrzezeniem ustalenia ich warto$ci i rozliczenia w
oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono cen w kosztorysie
ofertowym, na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewodztwa pomorskiego,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych umowa, jezeli okaze si¢ to
celowe 1 konieczne, na zasadach okre$lonych w art. 455 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ustalenia ich
warto$ci w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku robét dla ktorych nie okre$lono cen w
kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie wyzszych niz srednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewddztwa pomorskiego oraz protokotu koniecznosci,

d) w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany niefakturowanej czgs¢ wynagrodzenia, o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
VAT.

3. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 2 zostang wprowadzone w formie pisemnej aneksem do
niniejszej umowy.

§13
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy) z przyczyn zawinionych

przez Wykonawce w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji i regkojmi — w

wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 11 pkt. 10 niniejszej Umowy,
na usunigcie wad,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, dluzszej niz
14 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
przerwy, poczawszy od dnia pierwszego przerwy,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku odstgpienia od umowy w
czesci, kara umowna bylaby naliczana jako odsetek wynagrodzenia za t¢ czg$¢ umowy, ktorej
dotyczytoby odstapienie,

5) jezeli roboty obj¢te przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kar¢ umowng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w kazdym przypadku zlecenia robot
objetych przedmiotem Umowy podmiotowi innemu niz Wykonawca lub niezaakceptowanemu
Podwykonawcy,

6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
braku zaptaty wynagrodzenia — w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

7) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia — w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

9) w przypadku nieprzedlozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 Umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

10) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdego podwykonawceg lub
dalszego podwykonawce,

11) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji Umowy osdb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1 za kazde stwierdzone naruszenie

12) za kazde naruszenie zobowigzan Wykonawcy okreslonych w treSci Umowy, prowadzace do
naruszenia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1 za kazde stwierdzone naruszenie

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

5. Gdyby kary umowne nie pokryly szkody wyrzadzonej przez Wykonawce Zamawiajacy moze zadac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajacy i Wykonawca ponosza odpowiedzialno$é
odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie na lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto powiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim wypadku
Wykonawcy przyshuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czgsci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp. Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat

wykluczeniu na podst. art. 108 ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy tylko z waznych powodow. Wazny powod istnieje w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, a
przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja i przepisami prawa budowlanego,
3) Nastapi cigzkie i/lub trwale naruszenie postanowien Umowy przez Wykonawce;

4) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore w ocenie Zamawiajacego moze
uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci na skutek

rozwigzania umowy w trybie ust. 2.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastapito odstgpienie od Umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3) W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru 1 Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacyjny robot wraz z
zestawieniem wartosci  wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia, protokét
inwentaryzacyjny odebranych robdt w toku stanowié¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty podpisania przez
strony protokotu inwentaryzacji robot.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat w wypadku

odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
§15
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu

szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejszg umowsa.

. Wykonawca przyjmuje pelna odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy

powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w
tym za zdarzenia dotyczace szkod osob trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
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protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obickty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

4. W razie ewentualnego poczynienia szkdd Wykonawca jest zobowigzany do wykonania napraw lub
wyplacenia odszkodowania.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

2. Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni niniejszej umowy
beda dazyly do znalezienia rozsadnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed odwotaniem si¢ do
sadu.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

5. Umowa zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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