Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.8.2024

Zalacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane pn.:

Budowa i wyposazenie placu zabaw na terenie boiska w Bystrej Osiedle — Etap 1

UMOWA nr ZP/272-.........ccceen... 12024............

zawarta W dniu .......ccceeeeviiiieeennnnn. r. pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem:
ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

........................................................... zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawg PZP”, pod nazwg ,Budowa i wyposazenie placu zabaw
na terenie boiska w Bystrej Osiedle — Etap 1”, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci
nieprzekraczajgcej progéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania robét budowlanych polegajgcych na budowie placu i zjazdu linowego
w miejscowo$ci Bystra, gm. Pruszcz Gdanhski, dz.nr 51/32 — ETAP 1,
2) uzyskania na rzecz Zamawiajgcego niewzruszalnego uprawnienia do przystgpienia do
uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem ww. robét budowlanych,
3) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w §7 ust. 14.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania ZP.271.5.2024, zwana dalej ,SWZ”,

2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

3) dokumentacja projektowa pn. ,Plac zabaw i zjazd linowy” autorstwa Studio Alex Ludka-Sulima
Pikiel Spotka Jawna, z siedzibg w Juszkowie, stanowigca zatgcznik nr 10 do SWZ, w zakresie
czesci inwestycji przewidzianej do realizacji w ramach Etapu 1, wskazanej w zatgczniku nr 10a
do SWZ.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci iakceptuje, ze czesciowe

spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 nie prowadzi choé¢by do czesciowego
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zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.

§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacjg projektowa, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy

technicznej, SWZ oraz ztozong oferts.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie
120 (stu dwudziestu) dni od dnia zawarcia umowy.

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwtoki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492. Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tgcznie z naleznym 23% podatkiem VAT) w kwocCie ........cccocovviiirinnnenn. z
(stownie: ......ooeiiiiii, ).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czeéci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie moga fgcznie przekroczyé
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, oktérych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotdw stanu
zaawansowania wykonanych robét, o ktérych mowa w §9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w §4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu tgcznie nastepujacych warunkéw:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,
b) potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia koncowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,

c) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.
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10.

11.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowiert §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.

Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujgcy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktorych
wartos¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bylyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) — dalej jako
L=ustawa o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.
W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikéw (jesli sa wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze @pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ..............ccooieenannn.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich ani rozporzadza¢ w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.

! dotyczy wytacznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug.
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Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany wspotdziataé z Wykonawcg w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnos$ci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwolywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sklada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w §17 ust. 2,
zamieszczajgc W nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej budowie petni¢ bedzie panli

§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

2. Obowigzki kierownika budowy petni¢ bedzie ..............cccoceeeiiiiin. — uprawnienia budowlane

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetnia¢ pierwotne
warunki okreslone w SWZ, iwymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym
akceptacja Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do
§14 ust. 1 pkt 4) umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkéw
przez nowg osobe.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy inie moze stanowic
postawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania o$wiadczeh wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszen wynikajgcych z warunkow
technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej.

8. W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
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10.

11.

12.

przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §17 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze
wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma byé udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od
otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych czynnosci: prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne,
montaz elementoéw zjazdu linowego i matej architektury, a Wykonawca zobowigzuje sie realizowac
zamoéwienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie czynnosci opisanych
wyzej. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
nie dotyczy oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0s6b oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnos$ci, atakze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty byé wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystgpieniem tych oso6b do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 9. wykonywane sag przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10., Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438.
ust. 2. ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7
dni od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie inazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz
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13.

14.

wysokosé wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymywac ciggtosc¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego wnioski materiatowe na zastosowane materialy wraz z zatgcznikami
tj. aprobatg techniczna, deklaracjami, atestami higienicznymi,

realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materialdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty iatesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewnic¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia podziemnego,

zagospodarowacC stanowigcy odpady materiat zrozbiérki oraz wykopu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi,
zabezpieczy¢ we wiasciwy sposob teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
Z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

przywroci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi wtym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz oséb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pozniej niz do dnia odbioru kohcowego robot
budowlanych,

po zakonhczeniu robdt, a przed ich zgtoszeniem do koncowego odbioru, uporzgdkowac teren
budowy,

prowadzac¢ na biezgco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo
budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych robot

budowlanych,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

1)

najpdzniej w dniu odbioru koncowego robét budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegoélno$ci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

b) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
z badan, pomiaréw isprawdzen oraz niezbednych protokotdw potwierdzajgcych

prawidtowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,
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15.

C) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo

budowlane
2) w terminie realizacji przedmiotu umowy okreslonym w §3 ust. 2 Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu:

a) oryginat dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla Zamawiajgcego niewzruszalnego
prawa do rozpoczecia uzytkowania obiektu bedgcego wynikiem robét budowlanych,

b) kopie dokumentu potwierdzajgcego wystgpienie przez Wykonawce do organu nadzoru
0 przyjecie obiektu do uzytkowania,

c) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktory bedzie zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:

- kopie zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu, jesli byty takie
wykonane,

- projekt techniczny, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
(o ile zostat opracowany zgodnie z ust. 13 pkt 10) powyzej),

- oryginat dziennika budowy,

- wszelkie atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badan i sprawdzen gwarancje urzgdzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

- zestawienie catosci wbudowanych materiatdw z podaniem poszczegodlnych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatéw z podziatem na branze

d) kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 2) lit. a) - ¢) powyzej:
- W postaci papierowej 1 egzemplarz,
- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nosniku danych,
co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §10
ust. 2.
Fakt przedtozenia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 1) lit. a), b) ic) zostanie

odnotowany w protokole odbioru kohcowego robét budowlanych.

§8.

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcow w nastepujgcych zakresach...........ccccccviiiiiiiiiiiiii 2
Wykonanie czes$ci zamowienia przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2 Tre$¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztoZzonej przez wykonawce oferty.
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dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymag, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

5. Wpykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7. niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie
za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych pomiedzy Wykonawcyg
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) dokfadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robét, ktéra ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Q) zasady odbioru robdt,

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy iinspektor nadzoru inwestorskiego
wyznaczony przez Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg byc¢
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

)] zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgadzania nimi w inny sposéb,

k) zapis o obowigzku ziozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwtocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie

z postanowieniami ust. 12 i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty
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10.

11.
12.

wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesSci o0 obowigzku niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego otym fakcie wraz z przedtozeniem kopii
niezaptaconych faktur.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw,
jezeli umowa nie spetnia wymagan okres$lonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci rownej lub
mniejszej niz 50 000 (piecdziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §4 ust. 1. umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatow i urzgdzen niezbednych do realizacji zamowienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzadzen isrodkdw transportu zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dluzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje otym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przediozone;j
Zamawiajgcemu umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu oswiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcdéw, Zze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, wraz z po$wiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopiami optaconych rachunkéw lub faktur iprotokotéw odbioréw pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy

i inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedag
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.
W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowa, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w §5 ust. 7.
Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w §5 ust. 7.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa wust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgloszenie uwag przez
Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa wust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
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20.

21.

22.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
0 ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15., Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy
kazdego z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktory przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

§9.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych przeprowadzane
bedg odbiory robot zanikowych, czesciowe odbiory robét oraz odbiér koncowy robét budowlanych.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru robot
zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne roboét zanikowych, jezeli wymagaja tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory
niezbedne do oceny wykonanych robdét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.
Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do sprawdzenia
zaawansowania wykonanych robét w odstepach miesiecznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonuje czesciowego odbioru robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia.
Czesciowy odbidr robét jest potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robot,
ktére podpisujg kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy
czesciowym odbiorze robét protokotéw odbioru tych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcéw idalszych
podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia

dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdot budowlanych
dokonujac wpisu do dziennika budowy ikierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie
dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w §17 ust. 2.

Zamawiajacy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowosci zadania do odbioru koncowego
robo6t budowlanych.

Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robo6t budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbidr
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbidér koricowy robot budowlanych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robét budowlanych uczestniczg: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania wjego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w §17 ust. 4, kiorg
Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru koncowego robét budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koncowym
robét budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego protokotéw potwierdzajgcych wykonanie robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
przy udziale kierownika budowy iinspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli w tych protokofach
zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na
odbidr koncowy robot budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnosci wykonanych robot z umowg, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér koncowy robdt
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robo6t, usuniecia wad, przeprowadzenia
préb i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozono$¢, a po jego uplywie powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru koncowego robét
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidlowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru koncowego robot budowlanych i sporzgdza protokét odbioru koncowego robot
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét, Zamawiajgcy w protokole odbioru koricowego robdt
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposéb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci

zostanie sporzgdzony protokét usuniecia wad nieistotnych.
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14.

15.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladéw, po ktérych sporzadzane sg
protokoty z przeglgdu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usunigcie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego robo6t budowlanych oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla
Zamawiajgcego niewzruszalnego prawa do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem
robo6t budowlanych, a takze dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w §7 ust. 14.
Na okoliczno$¢ odbidr przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony protokét wykonania przedmiotu

umowy.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie, j. ...ccccceveeviiiiciieeeee zt.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie
potwierdzone podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .....ccccciiiiiiniinne zt pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

§12.
REKOJMIA

Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedgcego
rezultatem robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedgcego rezultatem robé6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usunigecia przez Wykonawce.
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§13.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za niedotrzymanie okreslonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1
umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia,

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej
umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za
kazdag zawartg umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazda
nieprzedtozong, poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej umowy —
w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,
ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pieéset) zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy — w wysokosSci
2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zzgdanych przez Zamawiajgcego
w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki,

w przypadkach:
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a) prowadzenia robét budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,
b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w §7
ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7 ust 1 umowy,
— w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

12) w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw, o ktérym mowa w §7.
ust. 13 pkt 4) - w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt,

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wowczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. a) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy — w wysokosci 1000 (jeden tysigc)
zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materiatu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wnioskiem materiatowym - w wysokos$ci 10.000 (dziesie¢
tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku niewykonania obowigzku wprowadzania zmian w projekcie technicznym,
0 ktorym mowa w §7 ust. 13 pkt 10) — w wysokosci 5.000 (piec¢ tysiecy) zt,

2. Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczyc¢:
65% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. tgczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym zicity sie przestanki do ich naliczenia, lub
z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych
ustalonych za zwioke).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.
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§14.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwosé dokonania
istotnych zmian postanowiehh zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
0 udzielenie zamodwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkoéw jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w §3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdznien wynikajgcych z:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgcg z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidiowego wykonania tych robaét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

c) wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,

d) wstrzymania lub zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robdt,
wynikajgcych w szczegdlnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentéw budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilos¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

e) opoznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organdw,
w szczegoblnosci eksploatatoréw infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

f) wystagpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, powodz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich

pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy, ajezeli mozliwe byly do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie roboét, o ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni
niezbednych do usuniecia skutkéw zdarzen bedacych wynikiem sity wyzsze;.

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku od towaréw iustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

3) kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §17 ust. 4 umowy
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2. Okolicznosci powodujgce opdznienia, o ktérych mowa wust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy iinspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

3.  Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamoéwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0s6b spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegolnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia
whiosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowac
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy Ww zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, atakze zmiany dotyczacej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania rob6t zamiennych nie prowadzgcych do
modyfikacji ogdélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamowienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu

budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

7. Konieczno$¢ oraz zasadno$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 6. powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy

odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
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oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wplyw na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robdét zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie  ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzgdzanego przez \Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru roboét
przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robdt innych niz
w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczegotowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz
cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutdw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, a

w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§16.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokét inwentaryzacji wykonanych robét
wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robot
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce.
Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robdt, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktérej przyczyny nastagpito odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wiasnos¢ w terminie najpdzniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy zastosuje wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§17.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem

niewaznosci.
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2. Wszelkie informacje ipolecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedg
przekazywaty sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
1) Wykonawca —adresy e-mail ..........ccoooviiiiiiiiiiiii
2) Zamawiajgcy —adres e-mail: .................. @pruszczgdanski.pl

3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do o$wiadczen woli i wnioskéw Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktére strony bedg przekazywaty sobie w formie pisemnej na
adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pan/i .............cocoeiiiiiiiinene,

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwiocznie powiadomié o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
wtym z odstgpieniem od umowy iwynikajacymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

realizowanym w ramach umowy nr Z dnia

zawartej przez Zamawiajgcego z

(nazwa wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr z dnia

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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