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Zalacznik nr 4 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
Projekt Umowy

Umowa nr ....
zawartaw dniu .................. r. w Buku pomiedzy:

Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk,

NIP: 7772829067, REGON: 631258750

FEPrEZENLOWANG PIZEZ ......vveeeeeiiiie ettt e e e et e e e e :
Przy KONrASYGNACIE ...ttt :
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala sie nastepujace definicje:

1) Odbiér miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacii
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.
Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy dokonywaé szczegoinie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikéw (np. dla robot ziemnych jak wykop, podsypka, obsypka, zasypka). Po dokonaniu odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy
ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

2) Odbiér czesciowy - odnosi sie do poszczeg6lnych zadan przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow
przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajacych zakryciu. Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom
czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50m. Podstawg dokonania odbioru czesciowego robdt
budowlanych jest protokdt zdawczo — odbiorczy czesciowy.

3) Odbiér koncowy - sie¢ powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy sieci;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;

c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykorczeniowe i inne majace wptyw na poprawnosé
eksploatacji instalacii.

Podstawg dokonania odbioru koficowego jest protokét zdawczo — odbiorczy kofcowy.

4) Odbidr gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu sprawdzenie czy
wystepujg wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg
dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét zdawczo — odbiorczy gwarancyjny.

5) Odbiér pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancii jako$ci i rekojmi, potwierdzajacy odbiér robdt
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy po okresie rekojmi/gwarancii jako$ci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Podstawg
dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokot zdawczo — odbiorczy pogwarancyjny.
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§1.

Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét budowlanych, ktorych przedmiotem jest
budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w Wielkiej Wsi.

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze $rodkéw UE, pochodzgcych z Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wigjskich (EFRROW), w ramach operacji: ,,Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w Wielkiej Wsi oraz przebudowa i wyposazenie Stacji

Uzdatniania Wody w Dakowach Suchych”.

2. Szczegotowy zakres robot, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslaja, stanowigce jej integralng
czes¢, nastepujace dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,SWZ") wraz z wyja$nieniami do tresci SWZ,
udzielonymi przez Zamawiajacego oraz Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) Oferta Wykonawcy.

3. Jezeli w trakcie realizacji robét w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzeczno$¢ lub rozbiezno$é to
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorac pod uwage kolejno$é
pierwszefistwa dokumentdw jw. Dokumenty opisujace przedmiot Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupetniajace sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezyte;
staranno$ci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki badZz niejasnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie
od Zamawiajgcego przed przystapieniem do dalszych dziatan.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze:

a) posiada stosowne dos$wiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jako$ci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
Wspotpracownikow, Kontrahentow oraz Podwykonawcéw, w wykonywaniu czynno$ci przewidzianych
w niniejszej Umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie inwestyciji
bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani restrukturyzacyjne oraz wedle
jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowaé wszczecie takich
postepowan,

d) nie istniejq zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajace mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robot, a takze po to, by byé
$wiadomym warunkéw umownych i wynikajacych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektowa i potwierdza jego prawidiowos¢, jak tez, ze zapewni i zrobi
wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z intencjg
i znaczeniem przedmiotowego dokumentu.

5. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.
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6.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla zrealizowania przedmiotu
Umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi

i gwaranciji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem Budowlanym,
wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszg by¢ zaakceptowane przez
Wykonawce ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli w trakcie prowadzenia robdt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy,
Wykonawca zmuszony bedzie do ingerencji w istniejgce i pracujace instalacje technologiczne, Wykonawca
winien przewidziec taki spos6b organizacji robét, ktéry zagwarantuje nieprzerwang i niezaktécong ich prace.
Wszelkie prace, ktére mogg wptynaé na funkcjonowanie przedmiotowych instalacji nalezy uzgodni¢ pisemnie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacym.

10. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

a) wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza Umowa,
b) wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
c) udziatu w oddaniu wykonanych obiektéw do eksploatacji oraz udziatu w procedurze uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie (w przypadku wystapienia obowigzku jego uzyskania),
d) usuwania wad i usterek w ramach rekojmi i gwarancji,
e) dostarczenie Zamawiajacemu najpdzniej na dzien dokonania wpisu w dzienniku budowy o gotowosci
odbioru koncowego, dokumentacji odbiorowej, tj.:
- dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikow robdt
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentaciji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi
podpisem przez branzowego projektanta i inspektora nadzoru,
- protokotdéw odbioréw technicznych czeSciowych i migdzyoperacyjnych (oryginaty),
- protokotdw prob, badan, sprawdzen i pomiardw (oryginaty),
- dokumentéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U.
22020 r., poz. 1333 ze zm.) - opisane i postemplowane przez kierownika budowy,
- dostarczenie Zamawiajagcemu oSwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
- oryginatu i kopii dziennika budowy.

11.W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nastepujace opracowania wraz

z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a) projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie niezbednym dla prowadzenia
robdt objetych zadaniem wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w przypadku konieczno$ci
zaktualizowania lub dostosowania do stanu faktycznego np. skoordynowania z innymi inwestycjami, ktdre
beda realizowane w rejonie przedsiewziecia,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli bedzie wymagany),

c) rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miare postepu rob6t,

d) dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélno$ci dla robot
zanikajacych.
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§2
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania budowg personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie Wykonawcy i Wykazie os6b. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 6 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu 7 dni od przedtozenia propozycji zmiany
oznacza, akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionej zmiany.

3. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2. nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby, za wyjatkiem
nieprzewidzianych okoliczno$ci nadzwyczajnych (np. $mier¢, ciezka choroba itp.). Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1., winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawowg umowe o prace personelu Wykonawcy, Podwykonawcy
(Dalszemu Podwykonawcy) osob wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem umowy przez caty okres
ich trwania, z wytaczeniem osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

6. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, przedtozy Zamawiajacemu wykaz 0sdb skierowanych do wykonywania robét budowlanych.

7. Zamawiajgcy W celu sprawdzenia realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5 uprawniony jest
w szczegblno$ci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia i spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- oSwiadczenie zatrudnionego pracownika;

- o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolno$ci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umadw o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
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Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzanych danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko nie podlega
anonimizacji). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaSwiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzanych danych osobowych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. Skierowanie oséb do wykonywania robot bez akceptacji Zamawiajacego, lub wbhrew obowigzkom wskazanym
w ust. 2, 5, 6 niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi podstawe odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczeg6towym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu
w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera¢ bedzie:

1) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacii klas robét budowlanych,

2) opis czynno$ci realizowanych w przedziatach tygodniowych, ze wskazaniem iloSci, rodzaju i czasu
zaangazowanego personelu i sprzetu,

3) przeroby finansowe w okresach miesiecznych.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przedmiotowego harmonogramu Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu albo zatwierdzi
rzeczony harmonogram. Okres weryfikacji przez Zamawiajacego przeditozonego harmonogramu wlicza sie
w okres realizacji umowy.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie a przedtozony,
poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami umowy,
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania rob6t w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy
od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢
i przediozy¢é Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia zadania przez Zamawiajgcego.
Zaktualizowany harmonogram podlega procedurze, o ktorej mowa w ust. 3. W szczegdinosci Zamawiajacy
moze odmdwi¢ zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zaktada wydtuzenie terminéw
wykonania przez Wykonawce elementéw umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych klas robot.

Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu zakorczenia rob6t
budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu, z wytgczeniem przyczyn
okreslonych w Umowie, nie moze powodowac¢ zmiany umownych terminéw realizacji zamowienia.

Jezeli faktyczny postep rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakoriczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

10. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie

1.

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Zamawiajacy jest uprawiony do wskazania Wykonawcy
sposobu rzeczonej reorganizacii, w tym do okreslenia ilosci personelu, jakg powinien zaangazowaé Wykonawca
oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w okre$lonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tytutu przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe
wynagrodzenie. Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien i zdania relacji z
postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1.

1) przekazanie Wykonawcy wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,
a niezbednych do prawidtowej realizacji zaméwienia,

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,
3) przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy,

4)  wspotpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

5)  zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

7) odbiér robot budowlanych,

8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§5.
Obowiazki Wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzkoéw wymienionych w niniejszej Umowie oraz okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegoétowe, na koszt i ryzyko Wykonawcy:
a) petienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow;
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b)

c)
d)

e)

f)

zorganizowanie zaplecza budowy:

- koszt organizacii i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robdt,

- Wykonawca uzyska na wtasny koszt zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych mediow, o
ktérych mowa wyzej;

ponoszenie  catkowite] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w  zwigzku

z wykonywaniem/realizacjg niniejszej umowy az do podpisania protokotu odbioru koricowego;

zapewnienie specjalistycznego i spetiajacego wymagania natozone przepisami prawa - kierownictwa

wykonywanych robét, konstrukcji, instalacji oraz montazu dostarczonych urzadzen itd.;

dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

prowadzenie minimum 1 (jeden) raz w tygodniu narad koordynacyjnych, z udziatem przedstawiciela

Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Podwykonawcdw, celem oméwienia postepu robét, ustalenia ich

zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych problemow;

informowanie pisemne Inspektora Nadzoru o terminie wykonywania robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu;

uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz Inspektor Nadzoru moze dokonac

odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty

zawiadomienia;

przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracownikow w zakresie przepiséw bhp i p.poz.;

zapewnienie urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak réwniez ochrony mienia

Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowe;;

prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, wykopoéw oraz innych robét

ziemnych i budowlanych, w tym wygrodzenia stref niebezpiecznych;

opracowanie planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ze zm.);

m) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w tym réwniez pod wzgledem

n)
0)

p)

przeciwpozarowym;

przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drog, na ktorych beda prowadzone roboty i zapewnienie
wiasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;
uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, pobocza, chodnika), jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem kosztow jego zajecia;

w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o DMC powyzej
3,5 tony, uzyskanie stosownych zezwolen na wjazd pojazdoéw o wigkszym tonazu, jezeli zajdzie taka
potrzeba;

przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robdt, atestow i gwarancji udzielonych przez dostawcow
materiatow i urzadzen,

przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wiascicieli
uzbrojenia znajdujacego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacii);

zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace na terenie budowy, wskazujgcym
firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, na wiasny koszt;

wykonanie na koszt Wykonawcy odkrywki elementow robdt budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;
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v) dostarczenie, zainstalowanie i obstugiwanie wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych,
takich jak miedzy innymi: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw oraz do zabezpieczenia i zapewnienia statych warunkow
widoczno$ci tych zapor i znakéw w dzien i w nocy, co jest nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;
ponadto nalezy dbac o stan i czysto$¢ urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

w) zabezpieczenie w czasie prowadzenia rob6t budowlanych istniejgcego oznakowania pionowego; w razie
koniecznosci demontaz i ponowne zamontowanie po zakonczeniu robét budowlanych;

X) poniesienia innych kosztéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia;

y) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym w Umowie,
uporzadkowanie terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;

z) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robot, obiektdw, elementéw istniejgcych, ich czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy;

aa)wywozu $mieci i odpadéw powstatych z wtasnej i podwykonawcdw dziatalnosci i wykonywanych przez
nich dostaw, robét i ustug.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru zupetnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce czynno$ci niewymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji.

4. Prace prowadzone przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy nie mogg ponad niezbedng potrzebe
powodowac utrudnien w ruchu drogowym w bezpo$rednim sasiedztwie prowadzonych rob6t, a w szczegolnosci
nie mogq powodowac utrudnien w sposéb inny niz bedacy nastepstwem zaktdcer wynikajacych z zakresu
i technologii prowadzonych robét.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Zamawiajacym przy dokonaniu
zawiadomienia wiasciwych organdéw o zakonczeniu inwestycji budowlanej lub przygotowaniu wniosku
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegélnosci ztozenie przez Kierownika Budowy oraz
geodete stosownego oswiadczenia, ktdre winno zostac zataczone do powyzszego zawiadomienia lub wniosku.
Z tytutu wykonania tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania zmiany pracownikdw ilub wspotpracownikéw Wykonawcy, jezeli swoim
postepowaniem stwarzajg oni zagrozenie dla bezpieczenstwa i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych - dalej RODO wobec 0sdb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania sie 0 udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego oraz w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy.

8. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z obowigzujacymi w trakcie trwania Umowy przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w tym miedzy
innymi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych.
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§ 6.
Plac budowy

1. Termin przekazania placu budowy Wykonawcy nastapi w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty podpisania
Umowy na podstawie protokotu przekazania podpisanego przez obie strony niniejszej Umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz
z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

3. Przekazanie dziennika budowy nastapi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

4. Z chwilg przekazania Placu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢ w szczegolnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i o0séb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych oséb, jezeli szkody te i nieszczesliwe
wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami;

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzer w odniesieniu do robét, obiektéw, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu
umowy;

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0séb frzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez \Wykonawce robotami;

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkdw lub innych obiektéw Zamawiajacego i osob
trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejsza umowg;

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robdt;

f)  wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedace ich skutkiem.

§7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajacy odwiadcza, ze nadzor inwestorski nad realizacjg niniejszej Umowy prowadzi¢ bedzie na rzecz
ZAMAWIAJGCEYO: +.vvvvvvrvrerrunisnnnnnennnnnennnnnnnnnsnennreeessrarerrrersrrrrrerrnn. — Inspektor Nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w szczegdlnosci art. 25 i 26 tejze ustawy i kompetencji przekazanych
przez Zamawiajacego.

3. Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm.).

4. Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajacych z zakresu uprawnieh Inspektora
Nadzoru.

5. Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki, wydajac polecenia, zgody i akceptacje, ktdre sg obowigzujace
dla Wykonawcy, przy czym czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powodujace
konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzarn materiatowych, technicznych i technologicznych, zawartych
w dokumentacji projektowej lub wykonanie zwiekszonej w stosunku do dokumentacji projektowej ilosci rob6t
wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego w terminie 10 dni roboczych od
wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego
we wskazanym terminie nie moze wykonywa¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych, technicznych
i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub wykona¢ zwiekszonej w stosunku do
dokumentaciji projektowej ilosci robédt, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bhp, zabezpieczeniem
mienia i ochrong przeciwpozarowa.

6. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyz;ji
i polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia, wraz ze stanowiskiem Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego do zastrzezen, bedag podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0séb petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
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8. O zmianie Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni robocze przed jej dokonaniem.

§8.
Materialy

1. Wykonawca, przy wykonywaniu robét objetych niniejszg Umowa, zobowigzany jest do stosowania wyrobdw
budowlanych, odpowiadajacym:

a) wymogom wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

b) wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2020 r., poz. 215 ze
zm.);

c) wymaganiom okreSlonym w Umowie oraz zatgcznikach do Umowy, w tym m.in. dokumentacii
projektowej i technicznej STWIORB, wymaganiom Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz
z wszystkimi zatgcznikami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatdw i urzadzen wtasnych, nowych
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, dokumentacjgq i ofertg Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce i/lub podwykonawcow
Wykonawcy materiatow i urzadzen, co do ktdrych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatow zamiennych o ile ich witadciwosci techniczne sa, co najmniej takie same jak
wiasciwosci techniczne materiatow wskazanych w projekcie i dokumentacji, przy czym zastosowanie
materiatbw zamiennych wymaga uzyskania przez Wykonawce zgody projektanta, ktory zaprojektowat
przedmiot Umowy.

3. W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatdw i urzadzen, odpowiednie
$wiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi lub europejskimi aprobatami
technicznymi dla danej dostarczonej partii materiatu.

4. Aprobaty techniczne, atesty, $wiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. oraz dokumentacje w tym zakresie
Wykonawca winien przechowywac na terenie placu budowy i przekaza¢ jq Zamawiajgcemu w procedurze
odbioru koncowego.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sq niezgodne z Umowa,
Zamawiajacy ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy (na wytaczny koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego
wykonania robot z materiatow wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuije sie do polecenia, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ wykonanie powyzszych czynno$ci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z tym
zwigzane z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogoinych.

6. W razie zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonywanie robét objetych niniejsza Umowa zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie po
powzieciu o tym wiedzy, nie p6zniej jednak niz w terminie 2 (dwdch) dni, pisemnie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§9.
Podwykonawcy
1. Wykonawca - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona:
a) bez udziatu Podwykonawcéw;
b) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci oferty w zakresie : ;
C) przy udziale , tj. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.
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2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacq do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) gdy projekt umowy okre$la wigksza warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy niz wynika
to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robot, ktora ma zostaC wykonana przez
Podwykonawce i jednoczes$nie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do
Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu
Podwykonawcy, wartos¢ wynagrodzenia nie moze przewyzsza¢ warto$ci okre$lonej w umowie miedzy
Wykonawcg a tym Podwykonawca,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

€) umowa zawiera zapisy okre$lajace kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za op6znienia, kary takie mozna okresla¢
jedynie jako kary za zwtoke,

f) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od:

- akceptacji przez Zamawiajacego projektow uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za zgodno$é¢
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

6. Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.
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7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe.

8. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy i kazdej o warto$ci nie mniejszej niz 50.000,00 zt.

9. Zasady dotyczace przedktadania projektéw oraz kopii uméw majg réwniez zastosowanie w przypadku zmiany
umowy z Podwykonawca.

10. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

11. Suma wynagrodzen Podwykonawcdw nie moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa wyzej. Termin do zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doreczenia
tej informacii.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) Zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

17. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wtasne.

§10.
Termin realizacji przedmiotu Umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie w nastepujacy sposob:
1) termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia zawarcia Umowy,
2)  termin wykonania zaméwienia: 165 dni od daty zawarcia Umowy.
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§11.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg, wynosi

brutto: ............... ZE(STOWNIE: . ),
ti.onetto............. Zb (StoWnie:. ... ), wtym ... % podatku VAT ...................
zt.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w szczegolnoSci obowigzujace podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane
z wykonywaniem robot.

3. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe
w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w szczeg6towym kosztorysie ofertowym oraz iloSci
rzeczywiscie wykonanych robét potwierdzonych pod wzgledem zasadno$ci i iloSci przez Zamawiajacego i przez
niego odebranych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robdt
zamiennych/dodatkowych lub zaniechania cze$ci rob6t w oparciu o protokét koniecznosci, spisany przez obie
Strony i zatwierdzony  przez = Zamawiajacego na podstawie kosztorysu rob6t
zamiennych/zaniechanych/dodatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu cen i wskaznikébw zawartych
w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do Umowy.

5. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

6. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t okreslonych w ust. 4 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotworcze
podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metodg szczegétowg. W przypadku gdy
w szczegotowym kosztorysie ofertowym na roboty zamienne/dodatkowe wystapig materiaty/urzadzenia/sprzet,
ktérych nie byto w zaméwieniu podstawowym — ceny tych materiatéw/urzadzen/sprzetu nie mogg przekraczaé
$rednich cen publikowanych przez wydawnictwo ,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt,
za$ w przypadku konieczno$ci wbudowania materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny musza zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§12
Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastapi jednorazowo, fakturg koricowa,
wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie koricowego protokotu odbioru robot i protokotu
potwierdzajacego usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, podpisanego przez
Kierownika budowy i nadzér Zamawiajacego. W protokole odbioru, winien by¢ okreslony kwotowy udziat robdt,
dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce/ow.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia do
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajq zgode na wysytanie i odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych oraz not korygujacych za posrednictwem przedmiotowej
platformy.

4. Za date zaptaty faktury VAT uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Nalezno$ci beda regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
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6. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z faktura/fakturami, o$wiadczenia Podwykonawcy, ze
otrzymat, badz nie otrzymat, nalezne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi. Wraz z oS$wiadczeniem Wykonawca zlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
potwierdzajace dokonanie wymagalnych ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i
faktur Podwykonawcy.

8. W przypadku, gdy wymagalno$¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastapita, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia dowodéw
potwierdzajacych dokonanie wszystkich ptatno$ci.

9. Zasady rozliczen dotyczace Podwykonawcodw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw.

10.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytutow.

12.W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana w zakresie cze$ci niezafakturowane;.

13. Strony umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko i wytacznie na
konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,biatej liscie podatnikéw VAT dostepnej na stronie
internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego na ww. licie bedzie podstawg do wstrzymania pfatnosci do
czasu pojawienia sie numeru konta bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére
na liscie widnieje. Ptatno$¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikow VAT” lub
- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

14. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej, dokona¢ przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wobec Zamawiajacego wynikajacych z niniejsze;
umowy.

15. Wyptata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.

§13.
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegolnosci od odpowiedzialno$ci cywilnej na
czas realizacji robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczace pracownikow
i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z wykonanymi ustugami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

3. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 i 2 nastepowaé bedzie przez
Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie ubezpieczyciela, bez udziatu
Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlinosci odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby
trzecie.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym dziatan
Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
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§14
Odbiér robét budowlanych

1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacii
i w szczegolno$ci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacii.

2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegodinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikdw (np. dla rob6t ziemnych jak wykop, podsypka, obsypka, zasypka).

3. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

4. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

5. Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem
w dzienniku budowy, z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawce ustugi
nadzoru na pismie. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca ustugi nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych
robét w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

6. Odbiory czesciowe odnoszq sie do poszczegolnych zadan przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkow
przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg (projekt budowlany), w tym w szczegoinosci
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki, obsypki,
gtebokosci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku
i spadku, starannosci wykonanych potaczen,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejéciach przez
przeszkody (drogi, kable),

- przeprowadzenie proby szczelnoSci.

Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50m.

7. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych

8. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

9. Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu wpisem
w dzienniku budowy, z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawce ustugi
nadzoru na pi$mie. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca ustugi nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych
robot w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

10. Odbior kofcowy prac polegajacy na obmiarze iloci i ocenie jakosci wykonanych prac, powinien by¢ przez
Wykonawce zgtoszony Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy przystapi do
odbioru odpowiednio w terminie 15 (pietnastu) dni od daty otrzymania zgtoszenia w przypadku odbioru
koricowego.

11. Odbiory robét koricowych powinny zosta¢ poprzedzone pismem zawierajagcym potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu wszystkich rob6t w ramach niniejszej umowy.
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12. Odbiér koricowy nastapi po wykonaniu catosci przedmiotu Umowy.
13. Sie¢ powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy sieci;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoAczyly sie wynikiem pozytywnym;
c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wplyw na poprawnos¢
eksploataciji instalacji.
14. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu razem ze zgtoszeniem odbioru koricowego robét:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
f)  protokoty odbioréw technicznych czesciowych;
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych;
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;
k) instrukcje obstugi instalacii;
15.Jezeli w trakcie odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wedtug swojego wyboru:
a) odmowic odbioru do czasu usunigcia wad —wyznaczajac Wykonawcy nie dtuzszy niz 7 dni termin
do ich usuniecia,
b) podpisaé protokdt odbioru — jezeli wykonawca zobowigze sie w formie pisemnego o$wiadczenia
do ich usunigcia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym jednak niz 7 dni;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy — w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 podstawie odstapienia.
16. Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:
a) ust. 15 pkt 1 lit. a) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,
zas$ postanowienia dotyczace terminu zgtoszenia odbioru bedg stosowane odpowiednio,
b) ust. 15 pkt 1 lit. b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad,
co zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.
17.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakow w terminach wskazanych
powyzej, Zamawiajacy — niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego przewidzianych niniejszg umowg
i przepisami Kodeksu cywilnego - Zamawiajacy, ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz
wykonanie niezrealizowanych robot na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza
zgode.
18. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztow robot, o ktorych mowa w ust. 17
powyze;.
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19. Bezusterkowy protokot odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron niniejszej umowy, stanowi podstawe
do wystawienia faktury VAT za wykonane prace.

20. Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru, stanowi podstawe do odmowy odbioru,
jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania
robot pod katem zgodnosci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje sie, ze
wystepuje wada istotna w robotach.

21.Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji. W przypadku
stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia i odbioru.

22.Zamawiajacy ma prawo dokonywac¢ przegladow wykonanych rob6t w catym okresie gwarancji i rekojmi. W
przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia i odbioru.

23. Odbioru pogwarancyjnego dokonuije sie po uptywie okresu gwaranciji jako$ci, stuzy on potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§15
Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ................ , ktory rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze
koncowym, za$ dla wymienianych materiatow i urzadzen w okresie trwania gwarancji bieg ten rozpoczyna sie
z dniem ich wymiany.

2. Okres rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat od dnia nastepnego po odbiorze koricowym i jest niezalezny od udzielonej
gwarancji.

3. Okres gwarangji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres usuwania wad i usterek.

4. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia podpisanego dokumentu udzielenia gwarancji jakoSci najpozniej
w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

6. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usunigcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne
od wad.

7. Gwarancjg Wykonawcy objete sq wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy
zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi Wykonawca postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jako$ci wykonanych robét oraz uzytych
materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy.

8. Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
okre$lony w § 15 ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce na takie materiaty lub urzadzenia
odpowiada okresowi gwaranciji udzielonej przez producenta.

9. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres krétszy niz
okreslony w § 15 ust. 1, Wykonawce obowigzuje okres gwarancji wskazany w § 15 ust. 1.

10. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujacej zadnych szkod Zamawiajacemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgtoszenia
ich Wykonawcy przez Zamawiajgcego. W przypadku wystapienia awarii mogacej skutkowa¢ powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatan zmierzajacych do ich usuniecia nastapi
w czasie nie diuzszym niz 24 (dwadzieScia cztery) godziny od chwili, w ktorej nastapito zgtoszenie ich
Wykonawcy.

11. Zgtoszenie, o ktorym mowa w § 15 ust. 10 niniejszej umowy bedg dokonywane pocztg i jednoczesnie za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przy czym termin, o ktorym
mowa w ust. 10 powyzej bedzie liczony od daty nadania (wystania) wiadomosci elektroniczne;.



; 4 (ﬁ&;ﬁ'} SAMORZAD WOJEWODZTWA
Unia Europejska @5y WIELKOPOLSKIEGD

,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

12. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na wytgczny koszt Wykonawcy bez upowaznienia
sadu. Wielko$¢ robocizny i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Nakladéw Rzeczowych,
a stawki wyjsciowe obowigzujace w dniu naprawy wg $rednich stawek zawartych w wydawnictwach
SEKOCENBUD dla wojewddztwa wielkopolskiego.

13. Kazdorazowe usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych spisanych przez
obie strony niniejszej umowy.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 11 ust. 1 na kwote ......... z
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak
nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane (data odbioru koricowego lub potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym),

2)  30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub gwarancii.

3. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz pienigzna, to
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzat wazno$é
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az do czasu usunigcia wszelkich wad lub szkdd.

§17.
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejsze;
Umowy obowigzujaca forma odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzier zwtoki liczac od dnia
nastepnego, po terminie w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze
pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieh zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robét z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, trwajacq dituzej niz
7 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

4) za stwierdzenie wykonywania robdt/ustug/dostaw przez podwykonawce, ktory nie zostat zgtoszony
zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, w wysoko$ci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego podwykonawcy — za kazdy dzien
stwierdzenia wykonywania robét/ustug/dostaw,

5)  w przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

7) zanieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,
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8) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt - za kazdq nieprzediozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiang;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci 5 000,00 zt - za
kazda umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty;

10) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek; kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie, rowniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace);

11) z tytutu nieprzedstawienie lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegétowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego lub programu naprawczego w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego;

12) zakazdy dzieni nieusprawiedliwionej nieobecnos¢ Kierownika Budowy, w szczegoinosci na radzie budowy
w wysokosci 1 000,00 zi. Zamawiajgcy uzna nieobecnos¢ za usprawiedliwiong w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych, poniewaz udziat Kierownika Budowy oraz kierownikdw robét
zgtoszonych w ofercie na radzie technicznej i radzie budowy jest obowigzkowy;

13) za nieprzekazanie kompletu dokumentéw do gotowo$ci do odbioru czesciowego i korcowego robot,
w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzier zwioki,

14) dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okre$lonymi umowa, w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

15) jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust. Tumowy, za kazdy taki przypadek;

16) z tytutu odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 15 % warto$ci umownej brutto.

Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze przekroczy¢ 40 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w czesci
$wiadczenia umownego, ktdre nie zostato spetnione.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Stronom przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo potracié
z jakakolwiek wierzytelnoScig Wykonawcy przystugujacg mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego
zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalezne;
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych
Z umowy.

§ 16.
Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci

0 wystapieniu przynajmniej jednej okolicznosci, jezel:



; 4 (ﬁ&;ﬁ'} SAMORZAD WOJEWODZTWA
Unia Europejska @5y WIELKOPOLSKIEGD

,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robét, zgodnie z przedstawionym
przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje robét i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej Umowy bedzie wykonywa¢ podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony, zgodnie
z niniejszg Umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem
dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposéb sprzeczny
z umowa, niezgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci w zakresie
uniemozliwiajagcym realizacje umowy,

6) zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakoriczenia rob6t
okreslonego w umowie,

7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 10 % wynagrodzenia brutto,

9) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku
okreSlonym w p.1 6) dla sytuacji wymagajacej wyjadnienia, Zamawiajacy moze dokona¢ odstapienia
w pozniejszym okresie (lub w okresie nieprzekraczajacym 90 dni) uwzgledniajac przy tym warunki pogodowe
determinujace zakoriczenie robét).

3. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie
od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjadnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajq za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien.

4. Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

§17.
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jako$ci
w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki,
w szczegblnosci:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,
2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa ust. 2 pkt 3), Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektorébw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzaciji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzagdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

§18.
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystgpienia:

a)

niemozliwych do przewidzenia warunkdéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania robét). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki
atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace sie przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od
warunkow atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 3 latach
liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, po wykazaniu tych okolicznosci przez Wykonawce i
ztozeniu wniosku w terminie 3 dni od wystgpienia okoliczno$ci przemawiajacych za uzasadnieniem zmiany;
z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn. niezaleznego od Stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Za Site wyzszg warunkujaca zmiane umowy uwazacé sie bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne;

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie;

opdznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce;
opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub
innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/rob6t przez Wykonawce, a opoznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

konieczno$ci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publiczne;j,
ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w zadnym innym
dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego),
a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy;

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdInosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemoZliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
Z umowy;

wystapienia 0séb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen 0séb trzecich, ktdre uniemozliwiajg
dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegoinosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw
przytaczeniowych od gestorow sieci;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegoélnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania
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odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

i) wystapienia na placu budowy niewybuchoéw, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktdre wymagaty
wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;

k) wystapienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce;

[) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktére miaty wptyw na
mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

m) wystapienie konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub robdt dodatkowych (na mocy art. 455 ust. 1)
oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a ktdrych konieczno$ci
Zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia
umowy.

n)

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania umowy,
z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcdw, wywolanego epidemig. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z braku personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig koronawirusa (SarsCov-2) bedzie uznana za
przerwe nie lezacg po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia
terminu wykonania umowy. Wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w catosci Wykonawce.

5. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy, o ktdrym
mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) i 3). Zmiana moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia lub po
rozwigzaniu (odstapieniu od) umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz o braku wymagalnych
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktdrego
Wykonawca opierat sie wykazujac spetmianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane
pod warunkiem, Zze nowy podmiot trzeci wykaze spetianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane
na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

6. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzania zmian umowy odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajgcego uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego lub
koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji zamdwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego okolicznoci powodujgce koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia,
w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia okazg sie
nieprawidtowe lub stan faktyczny okaze sig inny niz zaktadano na podstawie dokumentaciji, co spowoduje
koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan
Zamawiajgcego odnoszacych sig do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
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technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany
umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okaza sie niezgodne
z zastanym stanem rzeczywistym.

7. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Wykonawcy ustugi nadzoru
oraz Zamawiajgcemu, wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie umozliwiajacym jego
weryfikacje przez Zamawiajacego/Wykonawce ustugi nadzoru przed uptywem terminu realizacji umowy.

8. Zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia, mozliwe jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu wniesienia
dodatkowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz okresu jego trwania.

9. Wskazane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19.
Prawa autorskie
1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw, w rozumieniu ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworéw,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utworéw
oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust.1. nastepuje:

1)z chwilg odbioru poszczegéinych utwordw przez Zamawiajacego (do nabycia praw nie wymaga sie
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego przekazywanych utworéw),

2)  bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél eksploatacii:

- uzytkowania utworéw lub ich czesci na whasny uzytek oraz na uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdIno$ci przekazania utworow lub ich
czesci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan projektowych,
wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego jako czes¢
SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,

- utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegolno$ci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikdw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikq magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikgq drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

- wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegoinych utworéw, nadawania catosci lub wybranych
fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje
naziemna,

- nadawania za posrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany no$nikow, na ktérych poszczegoine utwory utrwalono,
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3.

4.

- wykorzystania w utworach multimedialnych, - wykorzystywania w catosci lub fragmentoéw utworéw
do celéw promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian i skrotow,

- sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, - publicznego
udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy magt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym.

- wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgacego zwigzanych z inwestycjg w szczegdlnosci
w celu budowy,

- dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerébek w Utworze powstatych w zwigzku z realizacjq
umowy przez wykonawce robo6t budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz
korzystanie i rozporzadzanie tak zmieniong dokumentacja,

- wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian cato$ci lub cze$ci Inwestycji oraz
wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

- prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby trzecie na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych powyze;.

Réwnocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuie sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie
ujawni¢ w przysziosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem
0 naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwroci Zamawiajacemu
wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa
procesowego, z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sgdowym, z wytaczeniem z wytgczeniem ugdd, w tym ugod sadowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawg o prawach autorskich
i prawach pokrewnych, zmian w ewentualnie wytworzonej dokumentacji projektowej przenoszac
na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne obejmowac bedzie prawo do opracowania Utworu
tj. modyfikowania, dokonywania ttumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektéw na
podstawie dokumentacji Utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan. Zamawiajacy
nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji innej niz budowa przedmiotowej
inwestycji lub inwestycji zawierajacej w sobie w catosci lub czeSciowo przedmiot inwestycji okreslone;
dokumentacja.

Jezeli do czasu odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg
odstapienia.
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§ 20.
Dane kontaktowe

1. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiaja, ze wszelkie pisma, zawiadomienia, o$wiadczenia
i korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy winna by¢ dokonywana na pismie
za potwierdzeniem odbioru lub wysytana listem poleconym albo przesytkg kurierskq. Odmowa odebrania
przesytki lub jej niepodjecie w zakreslonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami terminie jest uwazane za
skutecznie dokonane doreczenie odpowiednio: w dacie odmowy lub w dacie uptywu terminu do podjecia
przesytki.

2. Strony przyjmuja, iz adresami dla doreczen Stron dla celow niniejszej Umowy sg adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowie.

3. W wypadku zmiany adresu do korespondencji Strona zobowigzana jest do bezzwtocznego zawiadomienia o
tym drugiej Strony na pi$mie nie p6zniej jednak, niz w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od daty zmiany adresu.
W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi pismo wystane na dotychczasowy znany adres Strony uwaza
sie na doreczone skutecznie, na co Strony wyrazajg zgode.

4. Dopuszcza sie przekazywanie zawiadomieni, powiadomien lub informacji w biezacych sprawach zwigzanych z
realizacjq Przedmiotu Umowy za po$rednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem przestrzegania zasady
potwierdzania tych informacji pisemnie zgodnie z zasadg opisang w ust. 1 powyzej, dla celéw realizacji
niniejszego zapisu Strony wskazujg ponizej adresy e-mail:

- adres e.mail Zamawiajacego: buk@buk.gmina.pl; ilona.debska@buk.gmina.pl
- adres e.mail WYKONaWCY: ......ooooeii i
5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:

6. Jako koordynatora w zakresie reallzaCJlobOW|qzkow umownych Zamawiajacego, Zamawiajacy wyznacza: llona
Debska, tel. 61 888 44 14.

7. Zmiana wskazanych w niniejszej Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzanie aneksu do Umowy, moze by¢ dokonywana przez Strone, ktdrej dotyczy i staje sie skuteczna
wobec drugiej Strony po jej skutecznym pisemnym zawiadomieniu zgodnie z trescig § 20 ust. 1 niniejszej
Umowy.

§21.
Postanowienia koncowe

1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu i moga nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewazno$ci.

3. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow, pominie¢, wad lub usterek w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach na swojg korzysc¢.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (t,j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, w tym migdzy innymi przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z2019r., poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.) i innych obowigzujacych przepiséw prawa zwigzanych z przedmiotem Umowy.

5. Witadciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji Umowy jest sad powszechny witasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

6. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowia jej integralng cze$¢ i nie moga by¢ rozpatrywane w oderwaniu od nie;j.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci przedmiot Umowy
i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
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2001r. o dostepie do informaciji publicznej (t.,j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), ktdra podlega udostepnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy.

8. Umowe sporzadzono i podpisano bez wnoszenia zastrzezen w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



