Zatgcznik nr 7 do SWZ

zawarta w tebie, w dniu ..................T.

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanymi dalej Wykonawcy,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

Oswiadczenia stron umowy:
Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich
koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dysponuje Srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego
niniejszg umowa.
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze sSrodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég

§1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa drogi dla pieszych znajdujacej sie w ciggu drogi gminnej nr 104006
ul. Chetmonskiego w tebie w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi dla pieszych w ciggu
drogi gminnej 104006 ul. Chetmonskiego.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia okresla SWZ.

3. Podstawg wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzjg zezwalajgcqg na budowe bedaca
zatacznikiem do opublikowanego ogtoszenia, w tym stanowigca jego integralng czes¢: projekt techniczny
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacjg
budowlano-wykonawczg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz
z zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

a) Z nalezytg starannoscig zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i przeanalizowat z nalezytg
starannoscia terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych zadnych uwag ani
zastrzezen;

b) dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;



c) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robét,
ktore powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymogami SWZ oraz warunkami
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktére sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 4, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania

oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badz nienalezytym wykonaniem,

z przyczyn dajacych sie ustali¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiajagcym wg zatacznika nr 9 do SWZ.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegétowy kosztorys

zawierajgcy ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokosci narzutow, ktéry stanowi podstawe

ustalenia ceny ryczattowe;.

§2

[Termin wykonania robét]
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w czasie do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
jednak nie pdzniej niz do 31.05.2024r. Momentem rozpoczecia zadania bedzie dzield przekazania placu
budowy.
Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzadzg protokédt. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na placu budowy.
Od daty rozpoczecia robdt do daty odbioru koncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzgdzenia uzywane do wykonania umowy.
Harmonogram robdét budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czescia
Umowy.
Termin wykonania robét moze ulec zmianie jedynie z powoddéw wymienionych w §17 ust. 3 Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktdre termin zakonczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pisSmie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakonczenia robét.

§3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajacy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto .......... zt, a brutto ............... zt (stownie: ................) w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawione] faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na
rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

2. Wpynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdélnosci:

a) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzgdkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robdt, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktdére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy;

b) robocizne (w tym wynagrodzenie  Podwykonawcdéw), warto$¢ materiatdow  wraz
z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$s¢ pracy sprzetu wraz
z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz), koszty badan i préb materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robét,
podatki, ewentualne cfa, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w sktad ktdrych
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wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robét, podpisanego przez

inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego i prawidtowo wystawionej faktury przez

Wykonawce.

Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe za wykonane i odebrane kompletne elementy robodt (tj.

wykonane w 100% zgodnie czesSciami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym). taczna

kwota faktur cze$ciowych nie moze przekraczaé 80% tgcznego umownego wynagrodzenia.

Faktura koricowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koricowego

odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przedtozy¢ Zamawiajgcemu

najpodzniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajgcy wydzielone etapy

inwestycji realizacji robot (uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ oraz warunki o ktérych mowa w ust.4

i §1 ust. 7).

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Za dowdd zaptaty, o ktdrym mowa w ust. 7 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujacg czesc
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
ktdry nastepuje ptatnosé; dowdd poswiadczony za zgodnos$é z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust.

7 i 8 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajagcy odmoéwi optacenia faktury takie w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy

odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowigzujgcych

w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych

po dokonaniu odbioru koncowego robdét budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koicowym oraz po dostarczeniu dokumentéw odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od

obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych umoéw przez Zamawiajgcego stosuje sie

odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie za

pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy,

przy czym przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji

dofinansowujacej.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy ktdry zostanie ujawniony na fakturze do dokonania

zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie



prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig gospodarcza.

§4
[Obowigzki Zamawiajacego]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

10.

odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (na dzien podpisania
umowy Zamawiajgcy posiada aktualne zgtoszenie);

przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

dokonywania odbioréw prac wskazanych umowag w terminach, okreslonych w § 10 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbioréw;
terminowego wypfacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okresdw gwarancyjnych;
wspotdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5
[Obowigzki Wykonawcy]
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowsa, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.
Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za Podwykonawcéw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robdt wykonywanych przez Podwykonawcow.
Roboty  bedace  przedmiotem niniejszej umowy odbywa¢ sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocne;j.
Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu robdét budowlano-instalacyjnych wykonac
pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,
wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary powykonawcze tacznie
z kompletng mapa powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg przyjetg do zasobow wiasciwego Osrodka Geodezji, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu jako warunek odbioru koficowego.
Wykonawca w ramach rozbiérki dokona segregacji materiatow rozbidérkowych, ich utozenia na paletach
i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety
przechodza na wtasno$¢ Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich izapewnienia
statych warunkéw widocznosci w dzienl i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest po zakorczeniu robdt do uporzgdkowania uzytkowanego terenu.
Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na witasny
koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktdére nie byty przewidziane
w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej:
a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ elementy robdt sg niezgodne z umowg — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;
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b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowga — koszty badan obcigza
Zamawiajgcego.

Wykonaweca nie moze uchylaé sie od wykonania czynnosci, robét lub réznego rodzaju detali nieobjetych
dokumentacja projektowsg, przedmiarami robét czy specyfikacjami technicznymi, jesli sg one niezbedne z
punktu widzenia poprawnosci wykonania robdt czy instalacji i celu jakiemu majg stuzyé.
Wykonawca jest zobowigzany do wspétudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub na
terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli
wykonania robot. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu pisemny
raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.
Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie z
wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (tj. z dnia 7 lipca 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i Prawo
Ochrony Srodowiska (tj. z dnia 1 grudnia 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2556).
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakoriczenia robot
budowlanych.
Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawcédw wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:

pracami przygotowawczymi, w tym rozbiérkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni,

pracami ziemnymi,

robotami zwigzanymi z uktadaniem nawierzchni chodnikéw i miejsc parkingowych,

robotami zwigzanymi z budowg lub przebudowg sieci uzbrojenia oraz przytaczy,

pracami zwigzanymi z ustawieniem oswietlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,

pracami montazu obiektéw matej architektury, znakdw drogowych oraz pracami wykorniczeniowymi.
czyli tzw. pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. z dnia 16 czerwca 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).
Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng, dostawcy
materiatdw budowlanych, inspektorzy nadzoru.
Obowigzek ten dotyczy takie podwykonawcow — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.
Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie
tego obowigzku przez Zamawiajgcego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
os$wiadczenie lub o$wiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujacych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 15 oraz
umozliwiajgcych zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.



20. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbidorkowe w taki sposéb, aby mogty one byc

21.

wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 6. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikow,
obrzezy, kostki drogowej, ptytek, oznakowania drogowego, stupéw oswietleniowych, pokryw studni.
Wykonawca ma obowigzek zdaé powstaty materiat protokolarnie z uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci.
Wykonawca ma obowigzek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac.
Konieczne jest zapewnienie ciggtego dojazdu do posesji dla mieszkancéw ulicy i stuzb ratunkowych.
Dopuszcza sie czasowe i krotkotrwate zamkniecia przejezdnosci po wczedniejszym zawiadomieniu
mieszkancow i Zamawiajgcego z okresleniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem witasciwej czasowej
organizacji ruchu.

§6
[Nadzér]
Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski W 0S0DIE: ....c.ccccvii e e

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujagcym w imieniu

Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robét
budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia

Wykonawcy na pismie.

§7

[Podwykonawcy]
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.
Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdét budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikéw.
Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcdw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujacy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

Q) e e er b eae st b nre e (podwykonawca, zakres, wartos¢)

D) e (podwykonawca, zakres, wartos¢)
wartos¢ razem brutto (13CZNIe Z VAT) ..eeee ettt zt
(STOWNIE: et e e et e e e e ebbe e e s eebbeeeesenares 1)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych

W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koricowe;j
faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zapfaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowe;j.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca

Wartos¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okresSlonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy moze wstrzymaé prowadzenie robdt
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegolnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .

W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robét przez podmioty (podwykonawcéw) innych
niz te, ktorych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajgc oferte, w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac  przez ten podmiot(y),
Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robdt budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie



20.

21.

22.

23.

przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .

Za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzediozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajgcy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkdw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

§8
[Plac budowy]

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na

pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie

wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw na

budowie na caty czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym

z zaopatrzeniem w biezgcg wode i energie elektryczna.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na

terenie placu budowy.

Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,

utrzymaniem (konserwacjg) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,

tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepisow bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na budowie, réwniez pracownicy
podwykonawcow, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych robdt)
bioragcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (pos$wiadczonymi za zgodno$¢)
wtasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnied do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach



w stosownym zakresie, aktualnych zaswiadczenn o przynaleznosci do Izby Inzynierdow
Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkéw, Smieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamoéwienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkdw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wiasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonych w § 14).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru korncowego.

§9

[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]
Na wypadek koniecznosci realizacji robdt zamiennych, dodatkowych Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w przedstawionej
Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ofercie opracowanej na podstawie cen
jednostkowych pracy, sprzetu i materiatdw oraz wskaznikow cenotwdrczych obejmujacych stawke
robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczacej
zamowienia podstawowego.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznos¢
zaniechania realizacji czesci robot. Roboty takie w dalszej czesSci umowy nazwane sg ,robotami
zaniechanymi”.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji:

a) Jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowanych materiatéw i urzadzen jest spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),

b) Jezeli wystepuje koniecznos¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych wskazanych w
dokumentacji i wbudowanie materiatéw i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, ktdre
skutkowac bedzie trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki

c) Jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego, w tym m.in. jezeli:

- powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujg poprawienie parametréow technicznych przedmiotu umowy,

- wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséow

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos$é¢ rezygnacji z czesci robdt objetych

dokumentacjg projektowg wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jesli

zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia w miejsce robdt, z ktérych zrezygnowano, innych robét, zostanie to
zlecone odrebng umowa.

W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej (robdt

zaniechanych), wartosé robét, ktdra zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana

nastepujgco:
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a) W przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonego w tym harmonogramie, od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy;

b) W przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu, okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ztozonego przez Wykonawce kosztorysu stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli
wyliczenie z tego kosztorysu nie bedzie mozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi w wyniku
ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku ilosci niewykonanych robét
w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos$é niewykonanych robét w
stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i
odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiane materiatéw, urzadzen lub rozwigzan konstrukcyjnych

na inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej réwnowaznosci

parametréw (okreslonych jako istotne przez Zamawiajacego), a w wypadku zmiany rozwigzan
konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbednych wyliczen i rysunkéw, ktore
przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi.

Suma wartosci robét zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego

brutto o ktéorym mowa w §3 ust. 1

Zmiany o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

§10
[Odbiory robét budowlanych]
Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom
i przegladom:
a) odbiory robodt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu),
b) odbiory robét czesciowych
c) odbior koncowy,
d) odbidr ostateczny.
Zamawiajgcy przystepuje do odbiordw:
a) prac zanikajgcych i czesciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;
b) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy
o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;
c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.
Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zanikajgcych i koricowego, jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych, zawiadomienie na
pismie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koricowego oraz przekazanie kompletnego
operatu kolaudacyjnego sktadajgcego sie na dokumenty jak w ust. 5. Odbidr ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koncowego lub czesciowego o ktdrym mowa w ust. 1 lit. b, ¢, Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy zawiadomienie o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego wskazujgc na
stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie wodwczas zobowigzany do ich niezwtocznego
usuniecia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru
koncowego.
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Najpdziniej w dniu zawiadomienia o zakornczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru korncowego
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru,
nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na kompletny operat kolaudacyjny:

a) dokumentacje powykonawcza, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta

b) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

c) protokoty odbioréow wystawione lub akceptowane przez gestoréw sieci;

d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;

e) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty

i urzadzenia;

f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;

g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologig wykonywanych robét.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego zadanie, gwarancje

producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiaty

i urzgdzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdéwienia, przed ich wbudowaniem.

Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru koncowego jesli zostang

stwierdzone usterki. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru koricowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wowczas przedtuzeniu).

Z czynnosci odbioréw i przegladow beda sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku.

§11
[Gospodarka odpadami]

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposdb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.

Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tj. z dnia 7 lipca 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i Prawo Ochrony Srodowiska (tj. z
dnia 1 grudnia 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2556). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na
Wykonawcy.

§12
[Gwarancja jakosci i rekojmia]
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. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie

Z UMOW3g prace na okres .......cccceeveeeenns miesiecy od daty odbioru koricowego.

. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
Ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.

. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.
. O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.
. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych sposobdw:

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) droga elektroniczng (mail : ...ccceveevveeveieiee e )

. Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku

do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po wystaniu maila.

. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jako$ci Zamawiajacy wraz

z Wykonawca dokonajg przeglagdu gwarancyjnego catosci robdt wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okolicznos¢ zostanie sporzgdzony protokdt z przeglagdu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungac na swdj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,

zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajgcy powierzy ich

usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony umowy ustalajg, ze zaptata przez Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze
usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do potracenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robdt ktére beda
podlegaty wowczas wykonaniu nie powoduje utraty badz ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub
odebranych robét zadnych uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady robét.

§13

[Ubezpieczenia]
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest réwniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z tytutu szkody, za ktorg
zgodnie z umowa odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza odszkodowania, optaty sgdowe
i koszty zastepstwa prawnego.
Na dzier podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do .........ccccc....... r.na
kwote ..cccocveeeereniee zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu polise OC obejmujgca pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajgcy moze
zawrzec te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktéry zostanie potragcony z Wynagrodzenia.
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§14
[Kary umowne]

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.

1 Umowy — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 12 Umowy

— w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

4) ztytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktdrej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umow;

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,3 % facznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,2% t3cznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa §17 ust. 2 zaptaci kare umowng w kwocie 10 %
niezaptaconej kwoty brutto;

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,2% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

5) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

6) z tyt. niedopetnienia obowigzkow Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

7)z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na umowe
o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;

8) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,2% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy dzien w ktérym stwierdzono
nieprawidtowos¢;

9) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy dzien,
w ktdrym stwierdzono nieprawidtowos¢.

10) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §13 umowy lub jej przedtuzenia 200 zt za kazdy zwtoki.

11) z tyt. nieprzedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktérej mowa
w §16 ust. 8 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy dzien zwtoki.

12) z tyt. nieuzasadnionego zgtoszenie robdt do odbioru czesciowego i koricowego w wysokosci
10.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujac podstawe z umowy

i wystawia note ksiegowga. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w
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Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda
powstanie z innego tytutu.

Okoliczno$¢ odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia
kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15
[Odstapienie od umowy]

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujacych

okolicznosci:

a) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowa

i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszenn oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkéw) Wykonawca
obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalaja, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zaréwno charakter jak i znaczenie danego
naruszenia obowigzkéw lub zobowigzan umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
W wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie
ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy
podjag¢ dla terminowego wykonania robét, a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie nie wykona;

c) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawecy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez

Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; Wykonawca moze
zadac¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czeSci umowy.

Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
W znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie;
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c¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robdt nie objetych umowa miedzy stronami, a w razie ewentualnych watpliwosci, co
do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatdw, rozstrzygajacy i decydujgcy gtos ma
Zamawiajacy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego opusci
teren budowy w sposdb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robét. Jednoczesnie Zamawiajgcy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu
budowy.

Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkéd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat
wytgczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz

z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do Zgdania

i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze

w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty

Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego

stosownym protokotem.

§16
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajacych badz z tresci umowy badz z przepiséw
prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiacej 5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci ..............

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ......ccceeeieeieveceeenns W trakcie trwania umowy Wykonawca

jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez
Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancje muszg by¢ wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio
w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposéb nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po odbiorze przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji— nie
pdzniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji.



Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wdwczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na zado$éuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie
z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane roboty budowlane.

Z zatrzymanego zabezpieczenia, o ktérym mowa w wust. 1, Zamawiajgcy moze potracié
wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze, w tym zwigzane z wykonaniem uprawnien
z tytutu rekojmi oraz koszty wykonania zastepczego.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1, niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, Wykonawca na co najmniej pie¢ dni przed
uptywem tego terminu zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci niniejszego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, gwarantujgc zachowanie ciggtosci i wysokosci
zabezpieczenia. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia gwarantujgcego zachowanie ciggtosci
i wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy w celu zabezpieczenia roszczen
wynikajgcych z umowy zatrzyma nalezng kwote zabezpieczenia z tego tytutu poprzez potracenie jej
z najblizsze]j ptatnosci za fakture Wykonawcy.

§17
[Warunki zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpic¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

e stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego.

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:
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a)

b)

d)

e)

wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony $rodowiska
o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

wstrzymanie robét przez Zamawiajacego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajgcych
z winy stron Umowy;

wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowac zniszczenie robot lub konieczno$é wstrzymania robét ze wzgledu na
zachowanie rezimoéw technologicznych (temperatura, wilgotnosé); Uznaje sie, ze powyzsze zjawiska
atmosferyczne wéwczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystapia w porze roku, w ktorej
z definicji nie wystepuja;

wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity
wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robét i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedfuzony o czas jej trwania;

w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé¢ z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspdétmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;
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f) wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robot
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatow lub niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

i) koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

j) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

k) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

I) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej koniecznos¢ wstrzymania kluczowych
robot z uwagi na brak materiatéw lub nieobecnos¢ pracownikéw z zastrzezeniem §9 niniejszej umowy;

m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez srodki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy;

n) w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez inwestora dziatalnosci;

o) w przypadku koniecznosci wprowadzenia innych zmian, ktére sg niezbedne do wprowadzenia aby byto
mozliwe zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy, a nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi

przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony

protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3.

§18
[Klauzula salwatoryjna]
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos$¢ pozostatych postanowied umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony w ust. 2 ponize;j.

. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,

strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposéb oddajacy w sposéb
mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagac¢ bedzie korzystania z nalezgcych do osdb trzecich

praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzordow zdobniczych, wzoréw przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjgc



na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystgpig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§19
[Postanowienia koncowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na pisSmie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

4. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy bedg kazdorazowo poddane Sadowi
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1.SWz

2. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzor)

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 3 do umowy



Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czeSci zamowienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa drogi dla pieszych znajdujacej sie w ciggu drogi gminnej nr 104006 ul. Chetmonskiego w tebie

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzier niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg nr.......cccceceeecvvvene. Z0NIA cevivieiece e, o wykonanie robot
budowlanych bedacych czescig ww. zamowienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosic¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamoéwienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela

Zatacznik nr 9 do SWZ
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HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi dla pieszych znajdujacej sie w ciggu drogi gminnej nr 104006 ul. Chetmonskiego w tebie

Zatacznik nr 4 do umowy

Wartos¢ PLN

Lp. Opis etapu wT:rmin'
yKonania Netto Brutto
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Roboty rozbiérkowe
4 Krawezniki i obrzeza
5 Konstrukcja wjazdéw
6 Konstrukcja drogi dla pieszych
7 Konstrukcja miejsc postojowych
8 Oznakowanie poziome i pionowe
9 Roboty towarzyszace
10 Kanalizacja deszczowa
11 Oswietlenie
12 Kanat technologiczny
13 Tablice informacyjne

RAZEM
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(pieczatka i podpis Zamawiajacego)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)




