WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomiedzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora
Zarzadu Drog Wojewoédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedziba W ....ooii , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON ............oee , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

uprawnionych do Zgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa pieszych 1 rowerzystow poprzez budowe i przebudowg infrastruktury drogowe;j
na sieci drog wojewodzkich w Wojewddztwie Pomorskim. Odcinek nr 16 - Poprawa
bezpieczenstwa poprzez rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 211 na odcinku Lapalice - Kartuzy
polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego”, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie Sprawy: ..................

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do kompleksowego wykonania robot budowlanych pod nazwa
»Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow poprzez budowe i przebudowe
infrastruktury drogowej na sieci drog wojewodzkich w Wojewddztwie Pomorskim.
Odcinek nr 16 - Poprawa bezpieczenstwa poprzez rozbudowe drogi wojewodzkiej nr
211 na odcinku Lapalice - Kartuzy polegajaca na budowie ciagu pieszo-rowerowego”
oraz do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego



organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich

jego elementow (Przedmiot Umowy).

Zadanie dofinansowane ze §rodkdw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég, zgodnie z trescig

Umowy nr 12/2023 o udzielenie dofinansowania ze srodkow Rzgdowego Funduszu Rozwoju

Drog dla zadania wojewodzkiego pod nazwa ,,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i

rowerzystow poprzez budowe i przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drog

wojewodzkich w Wojewddztwie Pomorskim” z dnia 28.02.2024 r. zawartej w Warszawie

pomigdzy Skarbem Panstwa — Ministrem Infrastruktury, majacym siedzib¢ w 00-928

Warszawa, ul. Chatubinskiego 4/6, NIP: 701-052-77-64, REGON; 363190367,

reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pawta

Gancarza, zgodnie z pelnomocnictwem nr rej. MI/167/U/P/2023 z dnia 28.12.2023 r. a

Wojewodztwem Pomorskim z siedzibg ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk,

reprezentowanym przez Wicemarszatka Wojewodztwa Pomorskiego Leszka Bonng, zgodnie

z uchwalg nr 182/XIV/19 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 08.11.2019 r. w

sprawie wyboru Wicemarszaltka Wojewodztwa Pomorskiego oraz Cztonka Zarzadu

Wojewddztwa Pomorskiego Jozefa Sarnowskiego, zgodnie z uchwatg nr 15/11/18 Sejmiku

Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicemarszatkow i

Czlonkow Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej ustawa Prawo budowlane, bezwarunkowo

dopuszczonego do uzytkowania.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastepujgcymi dokumentami stanowigcymi

kolejno zataczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami,
dalej SWZ — Zatacznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 3,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych: Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zakacznik nr 4,

5) Przedmiary robot — Zatacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 6,

7) Oferta Wykonawcy z dnia ................ wraz z zalacznikami — Zalgcznik nr 7.

Dla celow interpretacyjnych pierwszenstwo beda miaty zapisy Umowy, a nastgpnie

dokumenty zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdéw oraz urzadzen okreslonych, co do

rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i STWIORB, dostarczonych na teren

budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie pelng odpowiedzialno$¢.

. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej] Umowy, przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych,

dokumentéw oraz innych informacji majacych wplyw na proces budowlany oraz dokonat
wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia

wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbgdnych do
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przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni taczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnos$ci powyzszego oswiadczenia.

Zamawiajacy oswiadcza, ze na mocy umowy, o ktérej mowa w ust. 1 prawo wgladu do
dokumentéw zwigzanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentéw finansowych
Wykonawcy oraz dokumentéw finansowych podwykonawcoéw przystuguje Ministrowi
Infrastruktury.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach:
1) zakonczenie robot budowlanych w terminie 150 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do

2) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego 1
wszystkich jego elementéw w terminie 30 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych,
tj. do dnia ....... :

Rozpoczecie robodt ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 6 i § 6 ust. 6. Opdznienie w przedlozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego roboét, z zastrzezeniem § 15 ust. 7, ust. 8 i
ust. 10 pkt 2 lit. b. Zawiadomienie musi zawiera¢ pisemng adnotacje Inspektora Nadzoru —

Koordynatora - potwierdzenie osiggni¢cia gotowosci do odbioru koncowego robdt. Do

zawiadomienia Wykonawca zatacza kopie strony dziennika budowy z odpowiednimi
wpisami Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru - Koordynatora potwierdzajgcymi
zakonczenie wszystkich robot i1 osiggnigcie gotowosci do odbioru koncowego robot.

Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora gotowosci do odbioru koncowego

robdt winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru —
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Koordynatorowi przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego robot.
Czynnos¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego robot przez Inspektora Nadzoru
— Koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie gotowosci do odbioru
winno nastapi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do
odbioru koncowego robot.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminéw, terminy moga ulec
przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, a w przypadkach
uzasadnionych réwniez o czas usuwania ich skutkow.
Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robét jest pisemne
powiadomienie Inspektora Nadzoru — Koordynatora i Zamawiajacego o zaistniatych
okolicznosciach w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci oraz
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy, w przypadkach, gdy okolicznosci
zwigzane sg bezposrednio z przebiegiem robot budowlanych. W przypadku przekroczenia
przez Wykonawce terminu wskazanego w zd. 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
nieuwzglednienia wniosku Wykonawcy o zmiang terminu.
Pisemne powiadomienie ma dokumentowag, jakie okoliczno$ci i w jaki sposéb wptynely na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W zalezno$ci od zaistniatych
okolicznosci konieczne bedzie przedstawienie stosownych wyliczen wraz z opisem
metodologii ich dokonania.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z SWZ i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 5 dni roboczych i przedtozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru —
Koordynatorowi i Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:
1) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang
terminu lub wynagrodzenia,
2) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postgpu robot budowlanych, ktore
wystapig W okresie rozliczeniowym.
Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest
zwigzany stanowiskiem Zamawiajagcego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robot i w odniesieniu do zalozen
funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

§3
WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie umowne w
wysokosci zt bez podatku VAT (stownie: ztotych),
powigkszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:




ztotych), co stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (stownie:
ztotych).

. Wynagrodzenie zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
kalkulacji uproszczonej.

. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy

zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 4.

. W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy przekroczy kwote
wskazang w ust. 1, Strony aneksem dokonajg zmiany tej kwoty.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku VAT
wskazang powyzej.

§4
ROZLICZENIA I WARUNKI PLATNOSCI
. Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czes$ciej niz jeden raz w miesigcu. Podstawg
wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie kwota ustalona w Zestawieniu Wartosci
Wykonanych Robot, dalej Zestawienie, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zestawienie
powinno obejmowac okres rozliczeniowy od dnia zawarcia Umowy (w przypadku pierwszego
Zestawienia) lub od pierwszego dnia miesigca kalendarzowego do ostatniego dnia miesigca
kalendarzowego lub do ostatniego dnia realizacji robot (w przypadku koncowego
Zestawienia). Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania w celu weryfikacji
Inspektorowi Nadzoru — Koordynatorowi podpisanego przez Kierownika budowy
Zestawienia Wartosci Wykonanych Robot wraz z Drukami Kontroli Robot (DKR) w terminie
do 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego, z zastrzezeniem
ust. 2. Inspektor Nadzoru — Koordynator wraz z Inspektorami Nadzoru oraz specjalista
rozliczeniowcem dokonaja sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia, opatrza je podpisami oraz
przekazg Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od
Wykonawcy. Nastepnie Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
. Koncowe Zestawienie Wartosci Wykonanych Robot podpisane przez Kierownika Budowy
(wraz z Drukami Kontroli Robdét (DKR)) winno by¢ przekazane w celu weryfikacji
Inspektorowi Nadzoru — Koordynatorowi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
zakonczenia robot, a ten wraz z Inspektorami Nadzoru oraz specjalista rozliczeniowcem
dokonajg sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia, opatrza je podpisami oraz przekaza do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od
Wykonawcy.
. Zatwierdzone przez Zamawiajacego Zestawienie Wartosci Wykonanych Robot zostanie
przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury. Jezeli przekazanie zatwierdzonego
przez Zamawiajacego Zestawienia nie nastgpi w ciggu 25 dni od daty faktycznego wykonania
przez Wykonawce zakresu robdt, Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem zasad
obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych 1 budowlano-montazowych.
. Zestawienie Warto$ci Wykonanych Rob6t winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce
narastajaco. Warto$¢ wykonanych robot ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane.
. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy

5



rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia

umownego, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury

koncowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Zestawieniu Wartosci Wykonanych Robot stanowié¢

bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych

podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Na potrzeby realizacji platnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca w terminie 7 dni

liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zaméwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do
Umowy,

3) oswiadczenia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w danym okresie rozliczeniowym
faktury za wykonanie podzleconych robot budowlanych, dostaw lub uslug zostaly
uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowo wraz z faktura koncowa Wykonawca przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w
ktérym:

a) oswiadczy o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia  wszystkim
uczestniczacym w realizacji zamoéwienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom lub wymieni zalegloSci w wyplacie wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z
okresleniem przyczyn powstania tych zalegtos$ci i ich wysokos$ci oraz warto$¢
odsetek za op6znienie w zaplacie,

b) wymieni warto$¢ robdot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, ale jeszcze niezafakturowanych,

c) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminow, w
jakich majg zosta¢ zwrdcone;

2) zaktualizowany wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow faktur, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 8 do Umowy;

3) oswiadczenia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne faktury za wykonanie
podzleconych robdt budowlanych, dostaw lub ustug zostaty uregulowane;
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4) niewykazane wczesniej dowody zaptaty podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom wymagalnych faktur.
Jesli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty o ktérych mowa w ust. 8 1 9 lub w

przypadku  wykazania zaleglosci w  wyplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajacej nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje czy
naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan przedstawienia dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 8 1 9, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy moze zazgda¢ dowodow
potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy w okre$lonej przez siebie formie, a
Wykonawca ma obowiazek przedstawienia tych dowodow.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktur do 30 dni liczac od daty wplywu prawidlowo
wystawionych faktur wraz z wszystkimi wymagalnymi dokumentami do siedziby
Zamawiajacego.

Za date zaplaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaplaty prawidlowo wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow 1 ustug VAT w Wojewodztwie Pomorskim 1 jego jednostkach organizacyjnych:
NABYWCA realizowanych robot jest Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowaé si¢ na wystawianych
fakturach.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedqgcych podatnikami VAT ( biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

16* Wykonawca oswiadcza, Ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113

17.

ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznos$ci przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmowym jak 1 odptatnie.



§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

zt stanowigcej 5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie .......cciiiiniininninennn.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunigcia wad i1 usterek w okresie udzielonej
rekojmi.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krdocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni liczac
od konca terminu jej obowigzywania.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wptyw na moc
wiazaca zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastepujaco z
zastrzezeniem ust. 6 ponizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania

zamoOwienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,

2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku
odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego dostosowania okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy do zmienionego terminu obowigzywania Umowy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego, Zamawiajagcy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie poézniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.



§6

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy
1 montazu robot objetych Umowa (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume nie
nizsza od petnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie w wysokosci wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT, uwzgledniajacej ryzyka odpowiednio do charakteru
robot objetych Umowg. Postanowienia umowy ubezpieczenia nie moga uzalezniaé
odpowiedzialnos$ci ubezpieczyciela w odniesieniu ryzyka powodzi, deszczu lub zalania od
zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 bedzie wystawione i bedzie obowigzywato na okres
co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot, z zastrzezeniem przedtuzenia obowigzywania ubezpieczenia przez okres
kolejnych 24 miesigcy liczac od dnia podpisania odbioru koncowego robot tak, aby
zapewni¢ pokrycie straty lub szkody, wynikajacej z przyczyny zaistniatej przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robot, oraz straty lub szkody spowodowanej przez
Wykonawceg w okresie rekojmi i gwarancji w trakcie prowadzenia czynnosci zmierzajacych
do spetnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa szkod wyrzadzonych
osobom trzecim, a powstate w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalno$cia oraz
posiadanym przez Wykonawce mieniem (ubezpieczenie OC ogolne) na sume gwarancyjng
nie nizsza niz 1 000 000,00 zt, uwzgledniajace ryzyka odpowiednio do charakteru robot
objetych Umowa.
Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 3, musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania w ztotych polskich.
. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentacji ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1
(projekt umowy ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki
ubezpieczenia majace zastosowanie do projektu umowy ubezpieczenia) oraz w ust. 3.
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w
ktorym przestane dokumenty nie spelniaja wymogoéw umownych, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do dokonania stosownych zmian i ponownego przedstawienia dokumentacji
ubezpieczeniowej do akceptacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
. Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié¢
Zamawiajagcemu dokumenty ubezpieczenia z tytulu zawarcia umdéw ubezpieczenia, o
ktorych mowa w ust. 1 i 3 o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 5,
wraz z dowodem zaptaty sktadki oraz dowodem zaptaty sktadki z tytulu zawarcia umow
ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed uplywem terminu obowigzywania
poprzedniego, jezeli Wykonawca zawiera odrgbne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy
ubezpieczenia.
. Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy nie moga
by¢ rozpoczgte przed przedstawieniem ~Zamawiajagcemu przez ~ Wykonawce
zaakceptowanych kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.



8.

Wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w niniejszym paragrafie sa wymogami
minimalnymi. Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zobowigzany jest do zapewnienia w
umowach ubezpieczenia okre$lonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia
odpowiedniego do charakteru Przedmiotu Umowy i charakteru ryzyka wynikajacego z
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w
zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.
Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wtasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody i koszty
niepokryte z umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentow ubezpieczen, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzedzajacym.

10. Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty

11.

12.

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W przypadku, jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koncem wymaganego
niniejsza umowg okresu obowigzywania ubezpieczenia lub w razie wydluzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedhuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac ~ Zamawiajacemu  dokumenty  potwierdzajace  zawarcie = umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co
najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
warunkami okre§lonymi w ust. 1-4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy na jego koszt moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia
okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§7
KOMUNIKACJA
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru - Koordynatora w
0S0bie i , ktory z zespolem nadzoru inwestorskiego jest

przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.
Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawca swojego przedstawiciela w osobie

Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajagcym Kierownika Budowy wskazanego w
§ 10 ust. 2 Umowy.
Korespondencja pomiedzy stronami bedzie dorgczana osobiscie za pokwitowaniem,
wysylana poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia
wystana droga elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nastepujace adresy:
1) Zamawiajacy:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
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2)

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

Wykonawca:

e-mail:

5. W przypadku zmiany adreséw strony zobowigzane sg w ciggu 5 dni kalendarzowych od

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym drugg strong.

6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencje¢ przekazang na ostatni

podany adres uwaza si¢ za skutecznie dor¢czona.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;j,

5) wyznaczania termindow odbioréw i terminowego przystepowania do odbiorow robot
budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru — Koordynatora
lub Zamawiajacego, a takze zgodnie z warunkami okreslonymi w zalaczniku nr 1 do
Umowy,

przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot w
zakresie okreslonym w STWiIORB,

wykonywania robét zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotow 1 organdw,

przygotowania terenu budowy, w sposob umozliwiajacy stuzbom Zamawiajacego
prowadzenie zimowego utrzymania drogi,

udostgpniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,
utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywanych robdt, a po ich zakonczeniu
usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

biezacego i chronologicznego prowadzenia peinej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy oraz Drukéw Kontroli Robot wykonanych i odebranych robot (DKR),
zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej,
zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP,
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9) wlasciwego zabezpieczenia robot,

10) Scistego przestrzegania wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego prawa BHP
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy, w szczegdlnosci
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem §rodkéw odurzajacych.

11) opracowania, uzgodnienia i wdrozenia wlasnym staraniem i na wiasny koszt tymczasowej
organizacji ruchu oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem
ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach 1 w
zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog,

12) sporzadzenia Programu Naprawczego na zadanie Inspektora Nadzoru - Koordynatora lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegoélnosci w przypadku
opoznien w realizacji harmonogramu robot, oraz przedtozenia go w terminie i zakresie
okre$lonym przez Inspektora Nadzoru - Koordynatora lub Zamawiajacego,

13) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy oraz opracowania Geodezyjnej
Dokumentacji Powykonawczej, w tym mapy zasadniczej,

14) skompletowania przy $cistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru - Koordynatorem i
Zamawiajagcym oraz zlozenia z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie
administracyjnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub
zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw, bedacego Przedmiotem Umowy, oraz
uzupetniania lub poprawiania w wyznaczonym terminie dokumentéw wchodzacych w
sktad wniosku lub zawiadomienia na kazde wezwanie organu nadzoru budowlanego, az
do czasu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej.

2. W zakresie obowiazkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczego6lnosci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych shuzb,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rdwniez w trakcie przerw w robotach
1 podczas okresow zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, W tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany skladowa¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow,
W szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
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6.

10.

wyrzadzone osobom trzecim w obrgbie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru koncowego robét,
3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
Kierownik budowy ma obowigzek najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ
Z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkow prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.
Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat Inspektora Nadzoru - Koordynatora i
Zamawiajacego telefonicznie 1 pisemnie o:
1) koniecznosci wykonania robét, o ktorych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) okolicznos$ciach, mogacych wplyna¢ na jakos$¢ lub termin realizacji robét lub ich wartosc,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegolnosci o ktorych mowa w § 18,
3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.
Wykonawca ma obowigzek wykonywac polecenia Zamawiajagcego w wyznaczonym przez
niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ wyznaczonego terminu na
podstawie wniosku Wykonawcy.
W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora lub Zamawiajacego badan
sprawdzajacych, ktorych wyniki nie potwierdza osiggni¢cia wymaganych parametrow,
okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie
Wykonawca.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bgdacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§ 10

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w o0sobie .............ccociiiiiiiiiiiinn.. ,
posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie...................ool, do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozyc
Zamawiajacemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy 1 kierownikdéw
robot oraz kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania budowg lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych w ofercie Wykonawcy oséb
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy odméwi zgody, co bedzie dla Wykonawcy
wigzace.
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5. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie poézniej niz 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i dos§wiadczenie nowych os6b beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktore mialy wptyw na
ocene punktowg oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, jezeli uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkéw lub wykonuja je w sposob nienalezyty lub niedbaly.
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego i w
zakre$§lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego.
Postgpowanie takie nie powinno trwaé dtuzej niz 21 dni, a w tym czasie Wykonawca zapewni
dotychczasowe petnienie obowigzkow osoby podlegajacej zmianie.

§11
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktoérych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w-w pkt. 4.9. Instrukcji dla Wykonawcdéw — Rozdziat I SWZ, beda przez
okres wykonywania tych czynnos$ci zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. OS$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6élnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy i wymiaru etatu
oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktadaé¢ na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy-.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy osdéb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony),
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4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracg moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania przepisdOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow, potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w SWZ.

§12
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czeSci zamodéwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
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Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czegs$ci zamowienia, w zakresie w
jakim Wykonawca powotat si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.

. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedtozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastepujacej tresci: ,,Podwykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem, wobec ktérego
zastosowanie maja sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegblnych rozwiagzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzagcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje sie
przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego
oswiadczenia.”

. Ustala si¢ nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewnic¢ jako$¢ cO najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zaméwienia Wymaganiami okre§lonym w
STWIORB,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki
wykonanego zakresu zaméwienia nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady i usterki obowigzujgcego Wykonawce,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o0 podwykonawstwo w postaci oryginalow lub kserokopii
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5)

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji
zamowienia do zatrudnienia pracownikow wykonujacych czynno$ci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcg.

Zawarcie umowy o0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajagcego przy zachowaniu

nastepujacych warunkow:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo badz dokona¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z
kosztorysem ofertowym obejmujacym zakres robot powierzonych podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy,

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen w formie
pisemnej do przedstawionych projektow, w szczegdlnosci w sytuacji, o ktorej mowa w
art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania
tych projektow,

w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany, termin o ktérym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
badz jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 6 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
badZ jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacje¢ tejze umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuniecia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartoSci
Umowy, w kazdym za$§ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dhuzszy niz w umowie o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa § 16 ust. 1 pkt 15 Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie wykonania cz¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na
dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robdt budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru — Koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ushugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego Zzadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
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wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego

powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,

2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,

3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3 wymagalne,

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.

19. Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

20. Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaptacone,
albo ze zobowiazanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyzej.

21. Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajacego odnosnie zasadno$ci lub wysokosci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sagdowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

22. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

23. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
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24. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT | SPOSOB ICH ROZLICZANIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecaé
Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, skutkujacych
niemozno$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan i robot dodatkowych Iub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajagcych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystapieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, a
takZe rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

3) wykonanie rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z
koniecznosci usunigcia bledow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych
rozwigzan, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji
warunkéw zagospodarowania pasa drogowego 1 jego sasiedztwa lub uzasadnionych
wnioskow 0sob trzecich,

4) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym,
technologicznym lub materialowym wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa,
gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grodzito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) wykonanie rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi (réwniez przez
inne podmioty) robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

6) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

7) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu
zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.
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Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcg, jezeli
proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakos$ci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegolnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a takze pod
wzgledem trwato$ci lub zmniejszenia kosztow eksploatacji. Petng odpowiedzialnos¢
projektowa, wykonawcza i umowng za wprowadzone za zgodg Zamawiajgcego rozwigzanie
zamienne ponosi Wykonawca.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegolnos$ci powodujacej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosSci.
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa ust. 1, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu 0 wystgpienie i protokot koniecznosci.
Wystapienie wraz z Kosztorysem zostanie niezwlocznie sprawdzone przez wilasciwego
Inspektora Nadzoru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora oraz bedzie
podlegato zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen 1 wystgpien Wykonawcy, odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia za te roboty powinna by¢
zastosowana cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
sporzadzi¢ kalkulacj¢ szczegotowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,.Sekocenbud” w kwartale,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli ceny jednostkowe beda skalkulowane
niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny opartg na
wilasnych wyliczeniach. Inspektor Nadzoru — Koordynator / Zamawiajacy ma prawo
wskazania KNR na podstawie, ktorego nalezy wykonaé¢ kalkulacje, a Wykonawca ma
obowigzek sporzadzi¢ kalkulacje zgodnie ze wskazaniem.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 1 przedlozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczgciem robot, ktorych te ceny dotycza.

§ 14
USUWANIE WAD I NIEPRAWIDEOWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE
REALIZACJI UMOWY

W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposob
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny 2z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Koordynator moze wezwaé
Wykonawce do podjecia czynnosci majacych na celu usunigcie tych nieprawidtowos$ci oraz
przywrocenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujacego
prawa.

Zamawiajacy lub wilasciwy Inspektor Nadzoru — Koordynator zawiadomi Wykonawce
niezwlocznie o wykryciu wad w toku realizacji Umowy.
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Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru — Koordynator zawiadamia
Wykonawceg co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem ogledzin.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usunigcia wad
wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru — Koordynator uwzgledniajac techniczne
mozliwosci usunigcia wady W wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru — Koordynatora, pod rygorem niewazno$ci, o usuni¢ciu wad.

§15

ODBIORY ROBOT
. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy robot,
3) odbidér Przedmiotu Umowy,
4) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji),
5) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
. Dokonanie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie wyltacza mozliwosci
zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot
oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robot zglasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
dokona¢ sprawdzenia i odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru
podstawe do zadania odkrycia rob6t i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane beda komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru — Koordynatora.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbiorow w formie pisemne;.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego robot,
koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego bgdzie uczestniczyl w pracach komisji.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robot w ciagu 14 dni roboczych
od daty wptywu pisma Wykonawcy zgtaszajacego gotowos¢ do odbioru koncowego robot, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4.
. Nie po6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczg¢cia odbioru koncowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie niniejszej
Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora i
zawierajacy m. in.:
1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza:

— projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,
— projekt techniczny z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,
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10.

— w przypadku zmian kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami i w razie potrzeby uzupetniajagcym opisem
zmian w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

2) dziennik budowy,

3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materialéw, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem Kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) os$wiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji. W
przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zatacza dokument potwierdzajacy jej ztozenie
do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej
Wykonaweca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

10) protokoty odbioru odpowiednich wlascicieli urzadzen obcych,

11) protokot przekazania terenu,

12) Protokot Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbidr statej organizacji
ruchu 1 oznakowania oraz ich zgodno$¢ z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji
Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego,

13) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane.

Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i1 gotowosci do

odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 4, jezeli Wykonawca nie wykonat w

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze nie rozpocza¢ lub przerwa¢ czynnos$ci odbioru koncowego robot, jezeli
Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktéregokolwiek z dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie date wznowienia czynno$ci odbioru, po ktérych

zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru konicowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie obiektu budowlanego Iub jego
czescl, to Zamawiajacy dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin do usunigcia tych wad
lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):
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11

12.

13.

14.

15.

1.

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac
jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesSci,
zgodnie z jego przeznaczeniem lub roboty wykonane zostaly niezgodnie z umowa,
wowczas Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru robot i zada wykonania cato$ci
robot budowlanych lub ich czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie - W tym
przypadku terminem zakonczenia robdt bedzie data ponownego zgloszenia
zakonczenia robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad

lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzsze.

Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po ztozeniu koncowego Zestawienia Wartosci
Wykonanych Robét i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.
Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupetlnienia wniosku lub
zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupetnien lub dokona
ponownego poprawnego zgtoszenia lub ztozenia wniosku.

Nie pozniej niz 90 dni kalendarzowych przed uplywem okresu r¢kojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie odbior ostateczny.

Z czynno$ci odbioru koncowego robot, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

W okresie r¢kojmi i gwarancji przeprowadzane beda, o najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§ 16
KARY UMOWNE

Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia robo6t okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,08% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysokosci
z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysokosci
z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwlok¢ w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w

wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

4) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z
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zapisami § 12 w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w § 9 ust.
1-4, z wylaczeniem ust. 1 pkt 11-14, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
naruszen, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 12, w terminie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru - Koordynatora lub Zamawiajgcego w wysokoSci
0,02% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysokosci
z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

7) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkéw, o ktorych mowa w § 10 ust. 7,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad lub

usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 500,00 zt,

9) w przypadku nie ztozenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie opisanym
w § 15 ust. 6 lub stwierdzenia jego niekompletnosci w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwloki,

10) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiotu Umowy i wyznaczenia przez
Inspektora Nadzoru - Koordynatora lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego terminu
ich usuniecia, jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w wykonaniu polecenia,

11) za skierowanie do kierowania robotami oso6b innych niz wskazanych w ofercie
Wykonawcy bez akceptacji Zamawiajacego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

14) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 12 ust. 8 pkt 4 i ust. 10 poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku, gdy
uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajacego o niezgodnosci w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

16) z tytulu niespetnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osobe oddzielnie,

17) za niezlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

18) za niezlozenie przez Wykonawcg¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowodow potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawceg lub Podwykonawce
wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

19) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysokosci z
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dnia zawarcia Umowy,

20) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 8 w wyznaczonym
terminie w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

21) za zwloke w dotrzymaniu terminow, o ktorych mowa w § 4 ust. 112 w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust.
1 bez podatku VAT, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

2) za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu terminu rozpoczecia odbioru koncowego robot w
wysokosci 200,00 zt,

3) ztytutu odstapienia od Umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysoko$ci z dnia zawarcia
Umowy.

. Laczna suma naliczonych przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20%

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT, w wysokosci z dnia

zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

. Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Strony uprawnionej z uptywem

terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez druga strong.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypeknienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za

wykonanie Przedmiotu umowy.

. Kary nie begdg naliczane, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa

w § 19 ust. 1 Umowy.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzglegdem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
obiektu budowlanego lub jego czg$ci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na
zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i Wynosi ......... lat od daty
zakonczenia odbioru kofcowego robdt, za wyjatkiem zakresu dotyczacego oznakowania
poziomego, dla ktérego wynosi ......... lat od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
oraz wykonanych elementow zieleni drogowej, dla ktérych wynosi ......... lat od daty
zakonczenia odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu
rekojmi takze po terminie okreslonym powyzej, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres .......... lat od daty odbioru koncowego robdt, z
zastrzezeniem ust. 3 1 4.

26



10

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane 0znakowanie poziome, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ......... lat od daty odbioru koncowego robot.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane elementow zieleni drogowej, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ......... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bgdzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwos$ci jej usunigcia przez
Wykonawce.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposéb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 5,
lub Zzadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty
usuni¢cia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztéw w czgsci, w jakiej nie
zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu obiektu budowlanego wykonanego w

ramach Przedmiotu Umowy, w tym réwniez m. in. robot zwigzanych z usunigciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usunigcia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
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22.

przez Wykonawce wady Ilub usterki winno by¢ kazdorazowo pisemnie zgtoszone
Zamawiajagcemu. Usunigcie wady lub usterki zostanie potwierdzone protokotem
potwierdzajacym usuniecie wad lub usterek.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegdlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materialow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji 1 rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgode¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, aby ten uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie
roboty 1 nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej
wykonany zakres prac oraz okre§leniem warto$ci robot wytaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§18
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy, mozliwa jest

w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wskazanych ponizej i we wskazanym
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zakresie.

3. W przypadku dokonania okre§lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy

administracji publicznej, jak roéwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga

wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania

Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

1) opbznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisoOw prawa lub regulaminéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

1 0 ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie, odpowiednio do okresu

trwania okolicznosci, a ktora uniemozliwia realizacje¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
trescig 1 w sposob nalezyty.

W przypadku wystgpienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bedzie zmiana terminu

realizacji Umowy lacznie ze zmiang wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia

albo jedynie zmiana terminu:

1) wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z

2)

3)

SWZ, przez ktéra rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wiladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujagce wykonanie poszczegdlnych robot skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt, a ilos¢ dni wystgpowania wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadoéw skutkujaca
przeszkodami, o ktdrych mowa wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pigciolecia,
liczac wstecz od daty sktadania ofert, okresem poréwnawczym bedzie miesigc),

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja,
op6zniaja lub wydtuzaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,
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4)
5)

6)

7)

wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-6,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypaléw, majacego wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie, majacym wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

gdy zakonczenie robdt, w tym wykonanie robot nawierzchniowych, oznakowania
poziomego i roboty wykonczeniowe przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co
podyktowane jest wzgledami technologicznymi.

W przypadku wystgpienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bgdzie zmiana terminu

realizacji Przedmiotu Umowy bez mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia:

1) opoznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

2) wydania przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 7,

3) zaistnienie przyczyn niezaleznych od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkow nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w szczegolnosci protesty
mieszkancow, innych osob prawnych i fizycznych,

4) zaistnienie braku frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres
powyzej 14 dni kalendarzowych,

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody.

Strona, wystgpujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestank¢ do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowienr Umowy musi by¢ zlozony na piSmie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem

koniecznosci wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 13 ust. 5-8 i informacji
uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub Zadania zmiany (Wystapienie).

Wystapienie okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiazku.

Okoliczno$ci te nie mogg réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
Umowy.

Zamawiajacy ma takze prawo odstapienia od Umowy w przypadku:
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1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dhuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,

6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 bez podatku VAT,

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartosci niniejszej Umowy
tacznie z podatkiem VAT,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spelnit wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace wynikajacego z § 11 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 6 Umowy,

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robdt, nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogl pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z

Umowy.

. Kazda ze Stron bedzie miala prawo do odstapienia od Umowy w terminie 45 dni od

zaistnienia jednej z przestanek wymienionych w ust. 2 1 3 powyzej.

. W przypadku odstagpienia od Umowy strony przy udziale Inspektora Nadzoru — Koordynatora

sporzadza w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia protokot inwentaryzacji

sporzadzony na dzien odstgpienia od Umowy. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w

tym przypadku podstawe¢ do ostatecznego rozliczenia robot.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc), strony

w protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce 1 odebrane przez Zamawiajacego

zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przyshuguje czgs¢ wynagrodzenia za prace

wykonane i1 odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te
prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robodt, potwierdzonych przez Strony przy udziale

Inspektora Nadzoru — Koordynatora, ponosi Wykonawca.
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§20
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
2. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony Umowy poinformuja osoby reprezentujace, kontaktowe, koordynujace oraz

realizujagce wykonanie niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z
art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej RODO:
1) Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl,
3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji Umowy pomiedzy jej stronami,

4) Zrodlem danych oséb wyznaczonych do kontaktow stuzbowych, jest druga strony
Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz
teleadresowe,

5) Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

a) jezeli sg Panstwo strong umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy
lub podj¢cia dziatah przed zawarciem umowy,

b) jezeli sa Panstwo osobg reprezentujaca Strong umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, w zwiazku z przepisami
regulujacymi reprezentacje stron umowy. Beda to, stosownie do jej rodzaju, m.in.:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 wrzes$nia
2000 r. Kodeks spotek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sadowym,

c) jezeli sa Panstwo osobg wyznaczong do kontaktow stuzbowych i/lub osoba
odpowiedzialng za koordynacje 1 realizacje umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu
kontaktu pomiedzy Stronami umowy.

2. Podanie danych do umowy jest obowigzkowe.
3. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
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Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére swiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 22
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do
przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na
polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbgdne do

realizacji niniejszej umowy, w szczego6lnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane

z ksiegi wieczyste;j.

Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sa w szczego6lnosci osoby kontaktowe

I reprezentujace Wykonawcg.

. Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktore powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

. Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nieodptatne.

. Wykonawca:

1) oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spelniato wymogi RODO 1 chronito prawa osob, ktorych dane dotyczg oraz przetwarza
dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora, ktore stanowi niniejsza umowa;

2) zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy,

3) podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,

4) przestrzega warunkow korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w ust. 8,

5) biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie §rodki techniczne i organizacyjne wywigzac si¢
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO,

6) uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkow okreslonych wart. 32-36 RODO,
a W szczegolnosci:

a) bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupetniania przekazane informacje,

b) pomaga Administratorowi w poinformowaniu o0sob, ktorych dane dotycza o
naruszeniu ich danych,
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c) w celu realizacji obowiagzkow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miarg
mozliwo$ci dokumentuje wszelkie okolicznos$ci 1 zbiera wszelkie dowody, ktore
pomogg Administratorowi wyjasni¢ szczegdly naruszenia, w tym jego charakter,
skale, skutki, czas zdarzenia, 0soby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane,

d) po zakonczeniu §wiadczenia ushug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od
decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych,

e) udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia
Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora
przeprowadzanie audytow, w tym inspekcji, i przyczynia si¢ do nich,

f) niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisow Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.

8. Korzystanie z ushug podwykonawcow:

1) jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynno$ci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostaja — na mocy umowy te same obowiazki ochrony danych
jak w umowie migdzy Administratorem a Wykonawca, 0 ktorych to obowigzkach mowa
ust. 7,

2) jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowigzkéw ochrony danych, pelna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypelnienie obowigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy,

3) Administrator wyraza ogoélng zgode, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora 0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi
mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, a w
szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.
2. Spory poddane zostang pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami, dalej
SWz,
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3) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Ogélna Specyfikacja
Techniczna i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB,

5) Przedmiary robét,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

7) Oferta Wykonawcy z dnia .............. wraz z zalgcznikami,

8) Zestawienie faktur podwykonawcow — wzor.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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