[image: ]ZP/01/23   
Załącznik nr 3 do Umowy 
 OGÓLNE WARUNKI UMOWY - DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
1. Podstawowe czynności do wykonania przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia:

1.1 Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej: biuro projektowe Pas Projekt Sp. z o.o. w zakresie budynku Portierni, zamiennej dokumentacji budowlanej i wykonawczej przygotowanej przez biuro projektowe Industria Projekt Sp. z o.o., Specyfikacjach Technicznych, wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SWZ i umowy, 
1.2 Koordynacja oraz zaplanowanie procesów związanych z dostawami Zamawiającego oraz innych wykonawców i dostawców Zamawiającego, 
1.3 Uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana dla Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.4 Wykonanie, rozmieszczenie, konserwacja i ewentualne przemieszczanie tablic informacyjnych budowy oraz tablic dodatkowych – w liczbie i formie wymaganej przez ewentualne instytucje współfinansujące Przedsięwzięcie, w liczbie i formie wymaganej przez Zamawiającego dla właściwego poinformowania zewnętrznego o prowadzonym Przedsięwzięciu.
1.5 Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie wykonanie Projektu organizacji terenu budowy, w tym między innymi z biura Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego (organizacja, eksploatacja, likwidacja). 
1.6 Na terenie budowy Wykonawca zorganizuje dla swoich potrzeb zaplecze budowy
(w tym salę do prowadzenia narad dla 30 osób z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenia narad online) z parkingiem i dostępem do mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej, sieci telefonicznej i internetowej), posiadającego instalację grzewczo-wentylacyjną, z uwzględnieniem części zaplecza dla Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.
1.7 Zaplecze budowy w części przeznaczonej dla Zamawiającego oraz Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego powinno składać się z części wyodrębnionej dla Zamawiającego (2 niezależne pomieszczenia z sanitariatem) oraz części wyodrębnionej dla Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego (pomieszczenia przeznaczone dla min. 6 osób z sanitariatem).
1.8 Zaplecze po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zlikwiduje na swój koszt. 
1.9 Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu i Zespołowi Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego całodobowy dostęp do biura terenowego. 
1.10 Wszystkie pomieszczenia części zaplecza Zamawiającego i Zespołu Nadzoru Inwestorskiego należy wyposażyć w stoły, krzesła biurowe i konferencyjne, biurka i szafy na dokumenty, stosownie do ich przeznaczenia. Okna muszą być wyposażone w rolety zewnętrzne lub wewnętrze ograniczające dostęp światła i stanowiące ograniczenie dostępu po opuszczeniu pomieszczeń. Pomieszczenia winny być klimatyzowane. 
1.11 W ramach organizacji zaplecza budowy Wykonawca wykona - projekt zagospodarowania zaplecza budowy pokazujący lokalizację wszystkich elementów zaplecza (wiaty, magazyny, place składowe, ogrodzenia, biura – w tym lokalizację biura dla Zamawiającego i  Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego, projekty podłączenia zaplecza do zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, telefonicznych, elektrycznych. Należy wykonać wszystkie obiekty i instalacje ujęte w opracowanym projekcie organizacji zaplecza budowy oraz obowiązkowo ogrodzenie terenu zaplecza. Wykonawca zobowiązany jest ponosić opłaty eksploatacyjne oraz utrzymywać teren zaplecza w należytym porządku w czasie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany będzie do zdemontowania ogrodzenia i przywrócenia terenu zaplecza do stanu poprzedniego po zakończeniu robót.
1.12 Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy, w tym koszt projektowania, montażu, organizacji, utrzymania, wyposażenia, sprzątania (codziennie), mediów i demontażu zaplecza budowy oraz całego terenu budowy stanowią koszt Wykonawcy i musi być skalkulowane w ofercie.
1.13 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem Robót Budowlanych co najmniej w zakresie: 
a. Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 
b. Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych. 
c. Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody. 
d. Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 
e. Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego. 
f. Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 
1.14 Pomieszczenia socjalne powinny być wewnątrz czyste i zapewniać odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane (codziennie), a śmieci i odpadki usuwane do wydzielonego na terenie budowy śmietnika. Stanowi to koszt Wykonawcy.
1.15 Koszty stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony osób i mienia na terenie budowy, w tym zaplecza budowy, na czas trwania Umowy aż do daty odbioru końcowego Zadania ponosi Wykonawca.
1.16 Na Wykonawcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za Teren Budowy 
z szczególnym uwzględnieniem osób i mienia, które pojawią się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z nieprzerwanym funkcjonowaniem istniejącego Szpitala. Wymaga się wysokiego standardu dla systemu informacji dla użytkowników na temat dróg poruszania się, zagrożeń, utrudnień, itp. 
1.17 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego uzgodnieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku 
i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku.
1.18 Tymczasowe drogi dojazdowe wraz z ich utrzymaniem.
1.19 Zaleca się dokonanie wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków terenowych, w tym stanu istniejących obiektów oraz warunków związanych 
z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia. 
1.20 Zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt Nadzoru Geologicznego, Geodezyjnego, Archeologicznego, Saperskiego, Labolatoryjnego, o ile będzie wymagany.
1.21 Wykonanie robót pielęgnacyjnych zieleni w okresie Zgłaszania Wad. Pielęgnacja obejmuje przesadzenia, wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia w miejsce drzew
i krzewów, które nie zachowały żywotności, a także zieleń odtworzoną przez Wykonawcę po wykonaniu Robót. 
1.22 Wykonanie niezbędnych przyłączy tymczasowych zapewniających ciągłą pracę szpitala.
1.23 Zamawiający wskazuje, że normalne godziny pracy to przedział 600-2200. Dopuszcza się pracę 24h po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz zgody Zamawiającego.
1.24 Zamontowanie i demontaż, po zakończeniu eksploatacji, na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników
w okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy ze Współzamawiającym
w zakresie dostaw energii elektrycznej i wody.
1.25 Wykonanie badań zagęszczenia gruntu i przedłożenie ich Zespołowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w wymaganych terminach.
1.26 Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej  łącznie z wytyczeniem obiektów.
1.27 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.28 Wykonanie rozruchów technologicznych.
1.29 Wykonanie prób eksploatacyjnych instalacji i systemów wskazanych przez Inżyniera.
1.30 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia.
1.31 Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z  ustawą z 27.04.2001 r. o odpadach
(Dz. U. nr  1513  z 2012r. poz.  628 z późniejszymi zmianami).
1.32 Zapewnienie stałego dostępu do wszystkich powierzchni funkcjonującego Szpitala,
a jeśli okaże się do niemożliwe z uwagi na technologię robót, uzgodnienie 
z Użytkownikiem i Zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego sposobu zapewnienia tymczasowego dostępu lub/ i pomieszczeń tymczasowych 
o akceptowalnym standardzie i wyposażeniu technicznym.
1.33 Zapewnienie dostępu na Teren Budowy gestorom sieci i koordynacja ich robót dla zachowania założonych harmonogramów ich prac oraz Robót Wykonawcy. 
1.34 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
i wersji elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazania elementów inwestycji na majątek właścicieli i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Zamówienia.
1.35 Uporządkowanie Terenu budowy po zakończeniu robót.
1.36 Opracowanie i dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów.
1.37 Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów wraz z projektem oznakowania ppoż. i ewakuacyjnego.

oraz inne obowiązki Wykonawcy nie uwzględnione powyżej, a które zostały ujęte i wyszczególnione w SWZ.

2. Częściowe pozwolenia na użytkowanie

Zamawiający informuje, iż jednym z obowiązków Wykonawcy będzie uzyskiwanie częściowych pozwoleń na użytkowanie. Wymóg ten jest związany z realizacją inwestycji na czynnym szpitalu, dlatego wystąpi konieczność odbierania robót w częściach i uzyskiwania dla nich częściowych pozwoleń na użytkowanie w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych przez Szpital.

3. Pozostałe czynności do wykonania podczas realizacji kontraktu na roboty:

3.1 Szczegółowe rysunki robocze z dokumentacją fotograficzną poprzedzające prace i/lub powykonawczo: związane wykonawstwem Robót wewnętrznych lub infrastruktury zewnętrznej dotyczących zarówno planowanych do wykonania nowych jak również przekładek istniejących i rozbiórek istniejących urządzeń przeznaczonych do likwidacji – jeżeli okaże się to według uznania Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, konieczne dla dokonania odbioru lub rozliczenia Robót.
3.2 Bieżące kompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych Robót zakrywanych i zanikających w zakresie wymaganym
w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej lub obowiązujących normach, w formie rysunków, szkiców, obmiarów, dokumentacji geodezyjnej, protokołów z testów niezbędnych do stwierdzenia poprawności wykonania elementów konstrukcyjnych i robót wykończeniowych, instalacji oraz urządzeń instalowanych
w ramach Kontraktu oraz dokumentów  dopuszczenia materiałów na podstawie zatwierdzonych „Kart Materiałowych”– w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia postępu robót. 
3.3 Kompletowanie dokumentacji powykonawczej w formacie i w zakresie zatwierdzonym przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich rozruchów
a następnie odbioru końcowego. 
3.4 Wytyczne dla ekip zatrudnionych na budowie, w tym podwykonawców, odnośnie prowadzenia robót budowlano - montażowych z zapewnieniem ciągłości pracy oddziałów szpitalnych i komunikacji zewnętrznej na terenie szpitala.
3.5 Sporządzanie i przedstawianie do akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego planu szkoleń oraz wykazu czynności konserwacyjnych 
i remontowych z czasokresami ich wykonywania. Przeprowadzenie szkoleń służb technicznych szpitala w zakresie obsługi i utrzymania instalacji i zainstalowanego wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych 
i bezpieczeństwa szpitala. 
3.6 Projekt organizacji zaplecza Wykonawcy Umowy na roboty w tym biura Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 
3.7 Projekt organizacji placu budowy z drogami dostosowanymi dla ruchu sprzętu 
i transportu budowlanego z uwzględnieniem dostępu transportu kołowego do poszczególnych budynków szpitala z jednoczesnym zachowaniem optymalnych warunków dojazdu jednostek straży pożarnej. 
3.8 Sporządzenie i uzyskanie akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla kompletnego Planu BIOZ i PZJ.
3.9 Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejących budynków, zarówno przewidzianych do pozostawienia (przebudowy), jak i przeznaczonych do rozbiórki, o ile będą one pełnić swoją funkcję w jakimkolwiek przedziale czasu w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia swoim staraniem  i na swój koszt monitoringu przemieszczeń budynków istniejących metodami zatwierdzonymi przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zaproponowanymi przez Wykonawcę
w sposób wystarczający.
3.10 Wykonanie i utrzymanie w okresie niezbędnym dla realizacji prac zaplecza Wykonawcy.
3.11 Sporządzenie kompletnych harmonogramu testów i czynności administracyjnych 
w celu maksymalnego skrócenia okresu uzyskiwania przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, Pozwoleń na Użytkowanie dla poszczególnych robót. Harmonogramy te będą stanowiły integralną część obowiązującego, po uprzednim uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego, harmonogramu bazowego. 
3.12 Zakres robót obejmuje również roboty odtworzeniowe, próby i usunięcie jakichkolwiek wad w robotach oraz wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania robót do użytkowania i przekazania ich Zamawiającemu.
3.13 Przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu Terenu Budowy.
3.14 Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca odpowiada za przejęty Teren Budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót.
3.15 Wprowadzania na Teren Budowy innych wykonawców i dostawców Zamawiającego
z uwzględnieniem harmonogramów robót i dostaw, jakie Zamawiający może przekazać Wykonawcy, a następnie do koordynacji innych wykonawców i dostawców z własnymi robotami.
3.16 Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla użytkowników istniejącego i funkcjonującego Szpitala, sąsiadujących budynków mieszkalnych i innych obiektów.
3.17 Stosowania do wykonania Robót sprzętu, przyjęcia technologii zapewniających nie przekroczenie dopuszczalnych norm natężenia hałasu, drgań czy zapylenia.
3.18 Ponoszenia odpowiedzialności za działania zatrudnionych przy realizacji zadania inwestycyjnego  firm  i osób jak za działania własne.
3.19 Wywiezienia i utylizacji ziemi z wykopu. Wykonawca sam określa odległość 
i miejsce wywozu.
3.20 Wywiezienia nadwyżki ziemi i dowiezienie ziemi niezbędnej do ewentualnej wymiany gruntu.
3.21 Usunięcia materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego użycia przy przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach z dnia 16.11.2012r. i z przekazaniem Zamawiającemu kart odbioru odpadów.
3.22 Odwodnienia wykopów jeżeli okaże się to konieczne przy realizacji robót objętych zamówieniem, poniesienia kosztów pompowania i wszelkich robót związanych 
z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ceny oferty. 
3.23 Uzyskania akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego receptur na mieszanki z aktualnymi badaniami składników, które będą do nich zastosowane, minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.
3.24 Wykonania  badań i pomiarów, przez właściwe jednostki badawcze, umożliwiających przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli lub Użytkownika, jeśli taka konieczność wystąpi.
3.25 Przedstawienia przed wbudowaniem, a następnie podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą oryginalnych lub potwierdzonych za zgodność atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów ppoż, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) materiałów budowlanych, elementów wykończenia i wyposażenia, użytych przy realizacji zamówienia, z poświadczeniem miejsca i czasu wbudowania.
3.26 Dostarczenia Zamawiającemu w języku polskim wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych użytych Materiałów i Urządzeń oraz sporządzenia zbiorczego zestawienia wyposażenia obiektu.

4. Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót określony został w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.



5. Ogólne wymagania dotyczące Robót:

5.1 Podstawa wykonania Robót
 
5.1.1 Podpisana Umowa wraz z załącznikami.
5.1.2 Opis Przedmiotu Zamówienia: Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
5.1.3 Zamienna Decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z innymi dokumentami udostępnionymi na etapie postępowania przetargowej.

5.2 Harmonogram robót 
Roboty budowlane będą realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i Zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Harmonogramem robót i Programem Zapewnienia Jakości. Przed rozpoczęciem Robót na danym froncie robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w czasie umożliwiającym przygotowanie się Użytkownika, do wystąpienia okresowych ograniczeń w funkcjonowaniu części Szpitala objętej planowanymi robotami, szczegółowy harmonogram prac, który będzie doszczegółowieniem zatwierdzonego Harmonogramu robót wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami zastępczymi oraz z listą niezbędnych do przeprowadzenia prób testów i rozruchów instalacji

5.3. Zakres robót

Przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, przy ul. Wienieckiej 49.

5.3.1 Roboty budowlano – montażowe – ogólny zakres robót kubaturowych:

a) rozbiórki, 
b) ogólnobudowlane w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy budynków
c) instalacje wod-kan 
d) instalacje hydrantowe
e) instalacje centralnego ogrzewania
f) instalacje gazów medycznych  
g) instalacje wentylacji mechanicznej i oddymiania
h) instalacje elektryczne: przebudowa zasilania podstawowego, rezerwowego
i zasilania z bezpiecznego źródła, w tym: wymiana instalacji wlz, , rozbudowa głównego punktu dyspozycyjnego,  budowa pośrednich punktów dyspozycyjnych
i) instalacje w zakresie oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
j) oświetlenie bezpieczeństwa, zasilanie gwarantowane lamp bezcieniowych
k) instalacje przyzywowe,
l) instalacje siłowe, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń technologicznych
m) instalacje w układzie sieci IT w pomieszczeniach grupy 2
n) instalacje ochrony przepięciowej i odgromowej 
o) instalacje ochrony od porażeń 
p) sieć strukturalna,
q) monitoring wizyjny
r) kontrola dostępu i wideo-domofonowej
s) system sygnalizacji alarmu pożarowego ze sterowaniem urządzeniami ppoż  wraz z montażem urządzeń UTA
t) system oddymiania ciągów komunikacyjnych.
u) instalacje teletechniczne, przebudowa głównej przełącznicy telefonicznej, rozbudowa centrali telefonicznej, przebudowa systemów zarządzania sieciami teletechnicznymi,
v) instalacja gazów medycznych,
w) poczta pneumatyczna,
x) zabudowa sal operacyjnych,
y) zintegrowany system zarządzania blokiem operacyjnym,
z) nawiewy laminarne
aa) budowa systemu BMS

5.3.2 Roboty budowlano- montażowe – ogólny zakres robót poza kubaturą budynków:
a) rozbiórki istniejącego układu drogowego oraz obiektów technicznych i dobudówek kolidujących z docelową zabudową,
b) drogi dojazdowe oraz chodnik do obiektów kubaturowych wraz z rozwiązaniami tymczasowymi,
c) wewnętrzna obsługa komunikacyjna,
d) parkingi, chodniki, place i przejścia,
e) pozostałe powierzchnie utwardzone,
f) demontaże kolidujących sieci infrastruktury,
g) przebudowy sieci infrastruktury,
h) wykonanie nowych przyłączy i odcinków instalacji zewnętrznych infrastruktury,
i) oświetlenie terenu dla II fazy etapu I,
j) system identyfikacji wizualnej,
k) montaż baterii do kompensacji mocy biernej w stacji transformatorowej ST2
l) wykonanie systemu BMS dla stacji transformatorowych ST1 i ST2 oraz zbiorników wody ZW1, Zw2 i ZW3



5.3.3 Pozostałe czynności do wykonania przez Wykonawcę podczas realizacji Kontraktu, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie.

a) Opracowanie przez Wykonawcę , Dokumentacji Projektowej w zakresie, jaki jest niezbędny dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym elementów zawartych w przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, jeśli Wykonawca uzna, że jakakolwiek jej część wymaga dalszego rozszerzenia, dokumentacji projektów technologicznych, montażowych, itp.
b) Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej innej dokumentacji, którą Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego uzna za niezbędną dla właściwego wykonania Robót, w tym prace projektowe w zakresie zamiennego lub uzupełniającego projektu budowlanego i projektu wykonawczego – jeżeli w wyniku opracowania Dokumentów Wykonawcy okaże się to konieczne, Wykonawca uzyska na własny koszt i w imieniu Zamawiającego zamienną decyzję
o pozwoleniu na budowę, w terminie nie powodującym konieczności zmiany Czasu na Ukończenie.
c) Opracowanie projektu odwodnienia wykopu, uzyskanie niezbędnych zgód na odwodnienie wykopu oraz pokrycie kosztu odwodnienia, jeśli okaże się to konieczne dla wykonania Robót.
d) Wykonanie wszelkich prac tymczasowych, które okażą się konieczne dla wykonania Robót, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie tymczasowe przejścia, przejazdy, zabezpieczenia, wykończenia powierzchni i elewacji, jeśli taka potrzeba wynika z kolejnego wykonywania Odcinków Robót przez Wykonawcę
z zachowaniem funkcjonalności istniejącego Szpitala
e) Wykonanie robót telekomunikacyjnych w zakresie instalacji zewnętrznych i  
     przyłącza




6. Dokumentacja techniczna
Zamawiający posiada Dokumentację Techniczną, na podstawie której zostało wydane Pozwolenie na Budowę. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet tej dokumentacji w wersji papierowej.

7. Zgodność Robót z Umową
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową, dokumentacją projektową 
i poleceniami Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne
z Umową. Dane określone w Umowie będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały 
i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Obok przedłożenia Kart Materiałowych Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wizualizacji aranżacji wnętrz dla poszczególnych pomieszczeń, oddziałów, pięter i budynków zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. W wizualizacji należy wskazać konkretne modele i typy materiałów jakie mają być zastosowane
w pracach wykończeniowych. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia próbek Materiałowych”. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prototypu pomieszczenia wraz z wyposażeniem (1 sala pacjenta i 1 sala operacyjna) w skali 1:1 w miejscu docelowego wbudowania zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi lub
w innym miejscu spełniającym założenia projektowe. Sposób realizacji prac związanych z prototypem będzie ustalany każdorazowo z Zamawiającym. Celem wykonania prototypu jest sprawdzenie, czy Materiały i Urządzenia przewidziane do wbudowania w danym elemencie Robót odpowiadają Dokumentacji Projektowej
i założeniom Projektanta i Zamawiającego w zakresie docelowego efektu, jakości, funkcjonalności oraz materiałów, które mają być użyte podczas realizacji. Brak przedłożenia takich próbek może skutkować brakiem akceptacji materiałów zgłoszonych tylko na podstawie „Kart 


8. Hierarchia ważności dokumentów
8.1 Umowa wraz z załącznikami’
8.2 Dokumentacja projektowa
8.3 Specyfikacje
8.4 Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
8.5 Oferta Wykonawcy wraz z pozostałymi załącznikami
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Podstawowe czynności do wykonania przez Wykonawcę
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zamówienia


:


 


 


1.1


 


Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym 


w


 


Dokumentacji Projektowej
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biuro projektowe Pas Projekt Sp. z o.o.


 


w zakresie 


budynku 


Portierni
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zamiennej dokumentacji budowlanej i wykonawczej przygotowanej 


przez biuro projektowe 


Industria Projekt Sp. z o.o.


, 


Specyfikacjach


 


Technicznych
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wiedzą techniczną, decyzjami organów administracji, zaleceniami jednostek 


uzgadniających, obowiązującymi normami technicz


nymi oraz wymogami S


WZ i umowy


,


 


 


1.2


 


Koordynacja oraz zaplanowanie procesów związanych z dostaw


ami 


Zamawiającego 


oraz innych wykonawców i dostawców Zamawiającego


,


 


 


1.3


 


Uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana dla 


Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 


1.4


 


Wykonanie, rozmieszczenie, konserwacja i ewentualne przemieszcz


a


ni


e


 


tablic 


informacyjnych budowy oraz tablic dodatkowych 


–


 


w liczbie i formie wymaganej przez 


ewentualne instytucje współfinansujące Przedsięwzięcie, w liczbie i formie wymaganej 


przez Zamawiającego dla właściwego poinformowania zewnętrznego o prowadzonym 


Prz


edsięwzięciu.


 


1.5


 


Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie wykonanie Projektu organizacji terenu 


budowy, w tym między innymi z biura Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego 


(organizacja, eksploatacja, likwidacja). 


 


1.6


 


Na terenie budowy Wykonawca 


zorganizuje dla swoich potrzeb zaplecze budowy


 


(w tym salę do prowadzenia narad dla 30 osób


 


z wyposażeniem umożliwiającym 


prowadzenia narad online


) z parkingiem i dostępem do mediów (wody, kanalizacji, 


energii elektrycznej, sieci telefonicznej i internetowej), posiadającego instalację 


grzewczo


-


wentylacyjną, z uwzględnieniem części zaplecza dla Zespołu Inżynierów 


Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiają


cego.
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Zaplecze budowy w części przeznaczonej dla Zamawiającego oraz Zespołu Inżynierów 


Nadzoru Inwestorskiego powinno składać się z części wyodrębnionej dla 


Zamawiającego (2 niezależne pomieszczenia z sanitariatem) oraz części 


wyodrębnionej dla Zespołu Inżynieró


w Nadzoru Inwestorskiego (pomieszczenia 
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Zaplecze po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zlikwiduje na swój koszt. 
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Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu i Zespołowi Inżynierów Nadzoru 


Inwestorskiego całodobowy dostęp do biura terenowego. 
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Wszystkie pomieszczenia części zaplecza Zamawiającego i Zespołu Nadzoru 


Inwestorskiego należy wyposażyć w stoły, krzesła


 


biurowe i konferencyjne


, biurka i 


szafy na dokumenty, stosownie do ich przeznaczenia. Okna muszą być wyposażone w 


rolety zewnętrzne lub wewnętrze ograniczające dostęp światła i stanowiące 


ograniczenie dostępu po opuszczeniu pomieszczeń.


 


Pomieszczenia winny być 


klimatyzowane.
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W ramach organizacji zaplecza budowy Wykonawca wykona 


-


 


projekt 


zagospodarowania zaplecza budowy pokazujący lokalizację wszystkich elementów 


zaplecza (wiaty, magazyny, place składowe, ogrodzenia, biura 


–


 


w tym lokalizację biura 


dla Zamawiającego i  Zespołu


 


Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego, projekty 


podłączenia zaplecza do zewnętrznych sieci wodno


-


kanalizacyjnych, telefonicznych, 


elektrycznych. Należy wykonać wszystkie obiekty i instalacje ujęte w opracowanym 


projekcie organizacji zaplecza budowy oraz obowi


ązkowo ogrodzenie terenu zaplecza. 


Wykonawca zobowiązany jest ponosić opłaty eksploatacyjne oraz utrzymywać teren 


zaplecza w należytym porządku w czasie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany 
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