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Zalgcznik Nr 4 do SWZ
Istotne postanowienia umowy
eeeee2024
Umowa zawarta w dniu ............. LW ot pomigdzy Parafia Rzymskokatolickg pw. $w.
Kazimierza i Sw. Jozefa Oblubienca Najswigtszej Maryi Panny

i Przemienienia Panskiego w Strozy, Stroza 54, 98-332 Rzasnia reprezentowang przez:
Daniel Rylski — Proboszcz Parafii
zwanego w dalszej czgéci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czgéci ,, Wykonawcg”

wylonionym na podstawie udzielonego zamdwienia publicznego Nr ZP1.272.4.2024 przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
7 2023 r. poz. 1605). Strony zawieraja umowe na wykonanie tego zadania i o§wiadczaja co nastepuje:

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow w ramach promesy wstepnej nr Edycja2RPOZ/2023/6068/PolskilLad z przeznaczeniem
na realizacj¢ Inwestycji: ,,Zabezpieczenie przeciwwilgociowe kosciota parafialnego pr. $w. Kazimierza i $w.
Jozefa w Strozy”.

2. Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie
z zasadami wskazanymi w: uchwale Rady Ministrow Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkoéw; Regulaminie BGK - regulaminie,
o ktorym mowa w § 13 uchwaty Rady Ministroéw Nr 232/2022.

§1

1. Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Zabezpieczenie
przeciwwilgociowe ko$ciota parafialnego pr. $w. Kazimierza i $w. Jozefa w Strozy” w formule zaprojektuj i
wybuduj.

2. Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz pozwolenia Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow stuzacych
realizacji robot budowlanych polegajacych na realizacji w/w zadania na dzialce nr 743, obreb Stroza gm.
Rzas$nia obejmujacej teren Kosciota Parafialnego w Strozy.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu :
- powierzchnia budynku ok. 230 m2
- kubatura ok 2100 m3
- szeroko$¢ 14,50 m
- dlugos¢ 24,50 m
- wysoko$¢: nawy 5,9 m
wiezy 22,5 m
kalenicy 14,5 m
1) Przewidywany zakres robot (do weryfikacji na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j):
=  Prace przygotowawcze (Przygotowanie terenu budowy, Wykonanie ogrodzenia placu budowy, Prace
zabezpieczajace i ochronne)
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Prace demontazowe i rozbiérkowe (Remont zniszczonej opaski przysciennej wraz z daszkiem
(przeznaczonych do zachowania), Rozbidrka zniszczonej podlogi i rozmontowanie legarow
podtogowych, Usunigcie zagrzybionych warstw podsypkowych podtogi wraz z cegtami i kamieniami
podpierajacymi legary, zdegradowanych tynkoéw przypodtogowych (zawilgoconych, ostabionych,
gluchych), Wykopy zwigzane z izolacjg fundamentowych oraz wykonaniem izolacji fundamentéw)
Roboty konstrukcyjno-budowlane (Izolacja przeciwwilgociowa pionowa 1 pozioma $cian
fundamentowych, Osuszenie zawilgoconych $cian i fundamentow, Przygotowanie podktadu pod nowa
posadzke na ustabilizowanym podtozu, warstwie betonowej, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,
Przemurowanie zniszczonych gérnych warstw podmurdéwki i narozy z wykonaniem poziome;j izolacji
przeciwwilgociowej, Osadzenie kratek  wentylacyjnych (w przypadku konieczno$ci i przy
dopuszczeniu przez urzad konserwatorski), Wykonanie drenazu opaskowego wokot kosciota z
obrzezem betonowym, Obnizenie do pierwotnego poziomu oraz wykonanie prawidlowej profilacji
terenu wokot kosciota z wyprowadzeniem spadkéw w kierunku od muréw obwodowych na zewnatrz. ,
Wykonanie systemu odprowadzenia wod opadowych, Wykonanie odprowadzenia wod opadowych z
potaci dachu (orynnowanie), Wykonanie nowej podlogi drewnianej na podkladzie betonowym i
ociepleniu podtoza, Wykonanie dezynfekcji i odgrzybienia fundamentéw i muréw, Wykonanie

izolacji, impregnacji i zabezpieczen bioochronnych i ogniochronnych)

Roboty wykonczeniowe (Zabezpieczenie $cian przed rozwojem mikroorganizmow, Montaz
elementoéw kamiennych, Montaz elementow metalowych, Konserwacja kamiennego cokotu zgodnie z
programem prac konserwatorskich)

Prace konserwatorskie (Elewacje - konserwacja elementow i watkow kamiennych, Inne prace
konserwatorskie, ktorych koniecznos$¢ zaistnieje na etapie realizacji).

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz z uwagi na zabytkowe i historyczne walory kosciota
parafialnego wpisanego do rejestru zabytkow i jego lokalizacje, dokumentacja projektowa powinna
zawieraé inwentaryzacje i projekt budowlany pelno branzowy w skali 1:50 oraz opracowania
przedprojektowe (badawcze, opinie, ekspertyzy) nakazane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Lodzi. Wszystkie dzialania nalezy prowadzi¢ w oparciu o stosowne zezwolenie konserwatorskie.
Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci:

Inwentaryzacja stanu istniejacego

Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana

Prace badawcze, opinie, ekspertyzy

Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntow

Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego

Projekt budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Szczegdtowy zakres ww. przedmiotu zamdowienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Pzp zostat opisany za
pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego, ktory stanowily zatacznik do SWZ w postepowaniu

o0 udzielenie zaméwienia publicznego.
Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji:

1)

2)
3)

Opracowanie wszelkich niezbednych o$wiadczen, uzgodnien i dokumentow przedprojektowych t.j.
szczegodlowej inwentaryzacji obiektu wraz z otoczeniem, ekspertyzy konstrukcyjno-budowlana stanu
technicznego, zabezpieczenia przeciwpozarowego, prace badawcze, opinie i ekspertyzy;

Pozyskanie mapy do celow projektowych;

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz
z przedmiarem, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, informacji BIOZ oraz
kosztorysem inwestorskim w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
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4) Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla koncowych zalozen projektowych. Akceptacja upowaznia
Wykonawce do dalszej realizacji prac;

5) Przygotowanie przez Wykonawce¢ dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie
w imieniu Zamawiajacego, pozwolenia Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na
prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich;

6) Przygotowanie przez Wykonawce¢ dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie
w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie rob6t budowlanych w oparciu
0 obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

7) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych;

8) Przeniesienie na Zamawiajacego wszelkich autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do projektu
budowlanego.

9) Koszty uzyskania wszystkich pozwolen, decyzji i uzgodnien, ktorych dotyczy przedmiot umowy ponosi
Wykonawca.

10) Tlo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych dokumentacji dla Zamawiajacego:

a) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny) — 3 egz. (w tym jeden egzemplarz opieczgtowany przez Wydzial Budownictwa
Starostwa Powiatowego);
b) Projekt wykonawczy — 3 egz. (dopuszcza si¢ potgczenie projektu budowlano-wykonawczego);
€) Przedmiary robot, kosztorysy powykonawcze — 2 €gz.;
d) Program prac konserwatorskich - 2 egz.;
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 3 egz.;
Catos¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu W formie elektronicznej na ptycie CD
z podziatem na wersje edytowalna plikow .doc .docx .xlIs .xIsx .dwg .ath i nieedytowalnej .pdf
Wykonawca os§wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z przedmiotem umowy oraz warunkami
prowadzenia rob6t budowlanych i nie zglasza zastrzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zaprojektowaé i wykonaé¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia,
obowiazujacymi przepisami w tym ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 840 z p6zn. zm.) i ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023
poz. 682 z pozn. zm.), SWZ, PFU oraz postanowieniami umowy wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen,

zezwolen, decyzji i wykonaniem dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych umowy zgodnie z niniejszg umowa,
dokumentacja opracowang na podstawie PFU, pozwoleniem na roboty budowlane i prace konserwatorskie,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do rob6t opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
lub uzasadnionymi potrzebami Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w § 13 Umowy.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwos$é rezygnacji z czgéci robot objetych
zakresem umowy. Wartos$¢ robdt podlegajacych ewentualnej rezygnacji nie przekroczy 10% zakresu prac.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamowienia rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 180 dni od podpisania umowy.
W ww. terminie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu obiekt gotowy do uzytkowania wraz z dokumentacja, oraz
wszelkimi pozwoleniami wymaganymi stosownymi przepisami prawa oraz wydanymi decyzjami.

Za datg zrealizowania zadania Zamawiajacy uznaje si¢ dat¢ wskazang przez Wykonawce w zawiadomieniu
o gotowosci do odbioru o ile zostanie ona potwierdzona w protokole odbioru koficowego.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu.
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Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 7 dni od daty zakonczenia realizacji robot okreslone;j
w ust. 2.

W przypadku zaistnienia nieuniknionego opoznienia Wykonawca moze wnosi¢ o przesuni¢cie przez
Zamawiajacego terminu ukonczenia robot lub ich czgéci. Zamawiajacy moze uwzglednic przesunigceie terminu
z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie przesuniety o okres dtuzszy, niz czas trwania nieuniknionego op6znienia.
,Nieuniknione op6znienia” oznaczaja te opdznienia, na ktore narazony zostat Wykonawca i na ktore nie miat
wplywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest:

- wszelkie opdznienia powstate wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,.sita wyzsza”, tj.:

a)  wojny, stanu kleski zywiotowej, rewolucji, rozruchéw, zamieszek wewngtrznych, konfliktu zbrojnego, aktu
terrorystycznego lub sabotazu z wylaczeniem dziatania Wykonawcy,

b) wypadku powodujacego skazenie promieniotwércze lub chemiczne, wybuchu pozaru, powodzi, burz,
nawahnic, trzesienia ziemi lub epidemii,

c)  wszelkich innych podobnych, tj. nagtych, nadzwyczajnych i niemozliwych do przewidzenia w dacie zawarcia
umowy zdarzen, na ktore nie ma wptywu zadna ze stron, ani od ktorych nie moze si¢ ubezpieczy¢, zawierajac
stosowng umowg.

d)  wszelkie inne opOznienia powstale wylgcznie z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego, dziatajacego
z nalezyta starannos$cia.

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe
organy administracji publicznej sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opoéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
- wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (odbiegajacych od naturalnie
wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, w szczego6lnosci mogacych
spowodowac niszczenie robot lub powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledy na koniecznos$c
zachowania wymogow technologii okreslonych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢
odnotowany w dzienniku budowy oraz udokumentowany stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

- wystapienia na budowie niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktore wymagaty

wtrzymania wykonania robot budowlanych,

Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczes$niejszym wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedluzony okres realizacji robot i rekojmi.

Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 8 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy jesli dotyczaca wykonania
rob6t budowlanych oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 8 przypadkach wystgpienia opOznien strony ustala nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Do obowigzkéw i praw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji PFU bedgcej w posiadaniu Zamawiajacego;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie opracowanej kompletnej dokumentacji projektowe;j;

4) Przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie poézniej niz 10 dni
kalendarzowych od uzyskania w imieniu Zamawiajacego zgode wlasciwego organu na prowadzenie robot
budowlanych;

5) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
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Terminowej zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zlecaé
wykonawcy:
» Wykonywanie robot/rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych

w dokumentacji projektowe;j;

» Wykonywania robot dodatkowych nieobjetych niniejsza umowa, ktéorych nie ujgto

w zamdOwieniu podstawowym przy tacznym spetnieniu warunkdéw o ktéorych mowa w art. 455 ustawy
prawo zamowien publicznych;
Kontrola zatrudnionych oséb na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji wykonywanych
przez nich czynnosci wymienionych w SWZ. W szczegdlno$ci Zmawiajacy moze wezwaé Wykonawce
do okazania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

Opracowanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 2 1 3 w sposob zgodny z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu.

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiagzan projektowych w zakresie wynikajacym
Z przepisoOw na swoj koszt.

Wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan.

Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci (jesli dotyczy).

Wykonawca ma obowiazek dokonywaé uzgodnien rozwigzan projektowych na kazdym etapie realizacji
inwestycji, w szczegdlnosci na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wymaga si¢ uzyskania
akceptacji dla koncowego opracowania dokumentacji od Zamawiajacego.

Stosowa¢ si¢ do zalecen oraz wykonaé¢ wszelkie obowiazki wynikajace z wydanego przez LWKZ
pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow.

Wykonawca jest zobligowany do spelnienia wszelkich wymagan wskazanych przez instytucje,
wydajace pozwolenia, do ktéorych zobowiazany jest Wykonawca, a ktorych Zamawiajacy nie zadal
na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na kazde zgdanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni od jego otrzymania;

Zawarcia ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajacych przedmiot umowy na sume
nie nizsza niz warto$¢ robot budowlanych. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od dnia przekazania placu
budowy do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:
roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot.

Przekazanie Zamawiajacemu o$wiadczenia o podjgciu obowiazkéw przez kierownika budowy w terminie
najp6zniej do dnia przekazania placu budowy.

Protokolarnego przejecia terenu budowy .

Wykonawca  sporzadzi przed rozpoczgciem robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze go do wtasciwego
organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego;

Wykonawca ma obowiazek dokona¢ wszelkich zgloszen zwiazanych z rozpoczgciem budowy.
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16) Opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza (jesli
dotyczy).

17) Wykonawca ma obowigzek wystepowa¢ w imieniu Zamawiajacego do organdéw administracyjnych i
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy oraz poniesienia kosztow
wydanych opinii i decyzji.

18) Wykonawca wystapi o akceptacj¢ materiatow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy informacje o zgodno$ci z opisem przedmiotu zamdwienia.

19) Przedmiot umowy wykonany zostanic z materialow dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

20) Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
W szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajacego w SWZ i Dokumentacji projektowe;j,
oraz ofercie Wykonawcy,
b) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. L 88/5 2 4.04.2011 r.) oraz STWiORB,
€) posiada¢ wymagane przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unia
Europejska,
d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi normami,
e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
f) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé¢ okazania w/w dokumentow
od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo ilosciowych, stosowanych materiatéw
i wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania zwigzane
z czynno$ciami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykaza niezgodnos¢ stosowanych materiatow
i wyrobéw budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca.
21) Oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robot i innych miejsc, ktore stanowig teren budowy.
22) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
23) Jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych 1 ponoszenia kosztow
wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10)
¢) Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j. z dnia 2023.07.31)
W szczegblnosei poprzez:
» Zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji umowy,
» Wiasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy,
» Zakaz spalania odpaddw na terenie budowy,
» Przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ushug w zakresie
gospodarki odpadami,
» Zapewnienie odpowiedniej ilo$ci kabin typu ,,szalety” oraz wlasciwe postegpowanie z powstatymi
$ciekami
» Zawieranie umow na odbidr odpadoéw sciekéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
umowy
» Utrzymywanie w czystosci rejondw wjazdoéw/wyjazdow z terenu budowy
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Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

24) Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiORB.

25) Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wilasnos¢ Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkie obowiagzki i
koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajace z przepisoOw ustawy o odpadach.

26) Ponoszenia petnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

27) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przedtozenia o§wiadczenia, Ze roboty ukonczone przez
niego sg catkowicie zgodne z umowa, pozwoleniem na budowe i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedlug umowy;

28) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

29) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru roboét.

30) Okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, w stosunku do
wskazanych materiatow:

a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa;
b) deklaracji zgodnosci;

C) atestow lub aprobat technicznych;
d) wynikéw prob i badan.

31) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie rob6t i w jego bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

32) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujagcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji/odbudowy zniszczonych Iub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obicktow,
fragmentow terenu, ogrodzen, drég, nawierzchni lub instalacji;

33) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze;

34) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

35) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryc
w pelnej wysokosci,

36) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Okres obowigzywania
polisy powinien by¢ wazny do czasu odbioru konicowego. Jezeli podczas obowigzywania umowy polisa
straci wazno$¢ Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu pod rygorem rozwigzania umowy z winy
Wykonawcy, kontynuacje ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

37) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktore moga wplynac¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot. Polecenia wydawane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do
Dziennika robot, jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac si¢ do takiego
polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek wystawié pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

38) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminach robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
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39) Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizowania statlych narad koordynacyjnych i zapewnienia

uczestnictwa kadry kierujacej na niniejszych naradach tj. mi¢dzy innymi kierownika budowy.

40) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajacego, Inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz z inspektorem nadzoru autorskiego w zakresie ich obowiazkow,

41) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze zleci¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w dalszej czgéci umowy wykonanie czgsci przedmiotu zamowienia podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom okre$la niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma obowiazek
przestrzegania zasad okreslonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

42) Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

43) Wykonawca zawiadomi gestorow sieci o rozpoczeciu robot i uzyska zgode na prowadzenie robot jesli taka
zgoda bedzie wymagana i poniesie wszelkie optaty z tym zwigzane.

44) Wszelkie elementy zniszczone podczas robot, a przeznaczone do ponownego wbudowania wykonawca
winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

45) Naprawa na wilasny koszt drog publicznych, ktoére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepisow o ruchu drogowym.

46) Wykonawca obowigzany jest do usuni¢cia na wiasny koszt wszelkich kolizji z wykonywanym
przedmiotem umowy.

47) Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje fotograficzng budowy przed rozpoczeciem robot
i przekaza¢ Zamawiajacemu na ptycie CD.

48) W calym okresie obowigzywania umowy:

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowaé Zamawiajgcego o postepie prac;
- utrzymywac statg tacznosc¢ telefoniczng z przedstawicielami Zamawiajacego;

49) Materialy rozbiorkowe przydatne Zamawiajgcemu stanowig wiasno$¢ Parafii Rzymskokatolickej pw. $w.
Kazimierza i §w. Jozefa w Strozy.

50) Przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreSlonym w SWZ, PFU
oraz dokumentacji projektowej,

51) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami PFU i kompletnie opracowang dokumentacje projektowa i przepisami obowigzujacego
prawa,

52) Organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz z pozyskaniem
terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu
i whasciwych warunkow do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

53) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienia ich
usunigcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych.

54) Przedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okre§lonych postanowieniami niniejszej umowy,

§4
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie projektu, kierowanie budowsg i robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby wskazane
w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Wykonawca winien
uwzgledni¢ mozliwos¢ oddelegowania dodatkowego personelu w sytuacji, gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ na skutek decyzji instytucji wydajacych pozwolenia, do ktorych uzyskania zobligowany
jest Wykonawca.

2. Wykonawca wyznacza:
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a) Projektant w branzy architektonicznej:

Do 1<) P, email ........ooooiiiiii
b) Kierownika budowy:

P e 1<) email ........oooiiiiii
c) Kierownik prac konserwatorskich:

P e 1<) email ..o

Zmiana os6b, o ktéorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 winna by¢é potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana 0s6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do os6b wskazanych
przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji, gdy bedzie
polega¢ na =zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie
potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane
oraz ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze dokumenty dla kierownikow budowy/ robét bedzie odnawia¢ (aktualizowac)
na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pozniej niz w dniu ich wygasnigcia i kopie
dokumentéw dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasnigcia Zamawiajacemu.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robdt oraz materiatdw koniecznych do ich
wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem umowy,
C) zapoznat si¢ ze sposobem i warunkami dostepu do terenu budowy, zbadat teren budowy i jego otoczenie,
d) oftrzymana od Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie posiada zadnych wad uniemozliwiajacych lub

utrudniajacych wykonanie umowy i jest wystarczajaca do wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot
w terminach okre§lonych w niniejszej umowie

€) nie istniejg zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy

oraz usuniecie jego wad, a ich ewentualne wystapienie nie bedzie upowazniatlo Wykonawcy do przesunigcia
terminu wykonania robdt lub domagania si¢ dodatkowych ptatnosci.
Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb — pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
budowlane przy realizacji przedmiotu zamdwienia, a realizacja tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1610).
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce zadnej czesci robot.
Wykonawca przed przejeciem terenu budowy sklada Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie, ze przy
realizacji przedmiotu zamowienia bezposredni udzial bedg braly osoby zatrudnione przez Wykonawcg lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie zawiera informacje Wykonawcy, ze uzyskat on
od pracownikéw zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy do udowodnienia,
ze w realizacji przedmiotu zaméwienia udziat biorg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg -
wskazane w o§wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 10.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (nie dluzszego niz 5 dni) udzielenia odpowiedzi na
wezwanie zamawiajacego, przedstawiajac w szczego6lnosci oswiadczenia zatrudnionych pracownikoéw na
podstawie umoéw o praceg lub innych dokumentow okreslonych w art. 438 ust 2 ustawy Pzp.
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§5
WYNAGRODZENIE

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

.......................... zt netto (stownie: ..................oooeiiieienen.nL. . zhotych 007100 groszy);
podatek VAT ....... % w kwocie .................. zt.
.......................... zt brutto (stownie: ........................................ Ztotych 00/100 groszy)

Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy sposob platnosci za realizacje Przedmiotu umowy:

1) Platno$¢ czesciowa w wysokosci 2% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w ust. 1 na

podstawie faktury czesciowej.
2) Pozostata czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w ust. 1 zostanie wyptacona po
zakonczeniu realizacji Inwestycji

Wykonawca zapewnia finansowanie wynagrodzenia w czg$ci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego
(t.j. 2% warto$ci zadania inwestycyjnego) na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy. Zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania, w tym wynikajace wprost z dokumentacji projektowe;,
przedmiardw robot, STWiORB, PFU jak rowniez nie ujete w ww. dokumentach, a niezb¢dne do wykonania
umowy, W szczeg6lno$ci koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania placu budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego koszty wykonania, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie na czas prowadzenia robot koszty
obshugi geodezyjnej, koszty poboru pradu i wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej itp.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Strony ustalajg, fakturowanie czgéciowe zgodnie z zapisami ust 2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach
podyktowanych wzgledami prawnymi, technicznymi, technologicznymi strony dopuszczaja mozliwo$é
czgstszego fakturowania za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ odstgpstwa od zasad fakturowania
okreslonych w ust 2.
Fakture nalezy dorgczy¢ na adres Zamawiajacego.
Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy o numerze:
.................................................................... , w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.
Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmuja datg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwotg ptatnosci.
Ptatno$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.
Zamawiajacy nie dopuszcza cesji wierzytelnosci wyniktych z realizacji niniejszej umowy.

§6
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Odbior dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.1 wraz ze zgoda wlasciwego organu na prowadzenie
robot nastapi w formie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Wszystkie odbiory robét tj.:

- odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore nie stanowia podstawy do fakturowania,

- odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktur czeSciowych.,

- odbior koncowy,

- odbior gwarancyjny.

dokonywane beda na zasadach i w terminach okre§lonych w PFU, STWiORB i niniejszej umowie.
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Odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiordéw, o ktéorych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.
Odbidr czgsciowy odbedzie si¢ dla skonczonego zakresu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru cze$ciowego
potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy zwota komisj¢ odbiorowa, ktora dokona odbioru czesciowego i koncowego na podstawie
protokotéw odbioru.
W przypadku zgloszenia odbioru czeSciowego, Zamawiajacy zastrzega dostarczenie przez Wykonawce
wykazu zgloszonych rob6t do odbioru wraz z ich wartoscia.
Zakonczenie wykonania robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie Zamawiajacego, oba zgloszenia
wymagaja potwierdzenia Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spetniajace wymagan opisanych powyzej, w
tym niezawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiagnigciu przez Przedmiot umowy gotowosci do
odbioru koncowego nie bedzie wigzace dla Zamawiajacego.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu:

— dokumentacj¢ powykonawcza (z zatagczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
i zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy w 3 egz.);

— dziennik budowy;

— geodezyjng inwentaryzacj¢ przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

— o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy
i terenoéw sasiednich;

— o$wiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikow robot budowlanych o zakonczeniu robodt
i zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng oraz obowiazujacymi przepisami i nomami;

— dokumenty potwierdzajace wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;

— Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodnosci itp.

— protokot z odbioru czesciowego/koncowego prac konserwatorskich/robot budowlanych zatwierdzony

przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi (jesli dotyczy);

— inne dokumenty zawarte opracowanej dokumentacji STWIORB potrzebne do wykonania odbioru;
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia. Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego przy obecnosci komisji odbiorowe;.

Bezusterkowe protokoty odbioru czgsciowego i koncowego stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia
wykonanego Przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robét stwierdzone zostang wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

a) Jezeli wady sg mozliwe do usunigcia, Zamawiajgcy wyznacza termin na usunigcie wad;

b) Jezeli wady sg niemozliwe do usuniecia to:

- jezeli wady nie beda uniemozliwiaty korzystanie z przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy obniza
odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwia korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.
W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorych mowa w § 12.

§7
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowaw § Sust. 1, tj. ..........ooeentnn. 7t

2. Wniesione przez Wykonawcg zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Za niewykonanie zamoéwienia rozumie si¢ réwniez odstgpienie od
umowy lub jego nieterminowe wykonanie..

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrdécone (w przypadku formy
pieni¢znej) Wykonawcey w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usunigcia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie r¢kojmi, jednak nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu re¢kojmi.

4. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pieniadzu).

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
w ust. 3 pkt. 2) , w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przedluzenia
do czasu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§8
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejsze;j
umowy);

2) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w nastgpujacych wysokosciach:

d) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekraczajacy 60
dni w wysokosci 0,1% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo

€) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Wykonawce w wysokosci 50 ztotych brutto za kazdy dzien zwtoki w zaptacie. Termin zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslony jest w umowach pomigdzy Wykonawca
a podwykonawcami, ktorych kserokopie posiada Zamawiajacy

3) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 2000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (tj. 30 dniowy termin), zgodnie
z art. 464 ust. 10, w wysokos$ci 2000,00 zt brutto.

6) za zwloke w usunigciu usterek w okresie gwarancji i rekojmi okre$lonej § 11 ust. 2 — w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w usunigciu usterki liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

7) =za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,
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8) za rozwiazaniec umowy przez ktorgkolwick ze stron z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
—w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana
W niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie osoéb sprawujacych
nadzor na budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 1% ceny umowne;j brutto za kazdy taki przypadek,

10) za nieprzedtuzenie lub brak cigglosci wymaganych umowa ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia
lub zabezpieczenia,

11) za niedostarczenie dokumentow potwierdzajacych przedluzenie wymaganych umowa ubezpieczeh oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000
z} brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

12) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorym mowa
w § 4 ust. 12 w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozwiagzanie umowy z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia

okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowiazanie z tytutu kar umownych natozonych na Wykonawce przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

Przez ceng umowna brutto rozumie si¢ warto§¢ umowy okreslong w § 5 ust. 1 umowy.

§9
UMOWNE PRAWO DO ROZWIAZANIA UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich konsekwencji dla

Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

2) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — rozwigzanie umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowej, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Ze strony Zamawiajacego nastgpi koniecznos¢ wielokrotnego tzn. wiekszego niz 2 razy dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 23
umowy, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego.

5) W przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal ja ukonczy¢ w czasie umowionym.

6) Wykonawca nie dotrzymat umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

7) powezmie informacje o zaistnieniu przestanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy:
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1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie mogt
spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastapito rozwigzanie umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli rozwigzanie
umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, w terminie 10 dni od daty zgloszenia,
o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonaweca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto§ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
rozwigzania; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10
dni od daty rozwiazania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
rozwigzania.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze umowe¢ rozwigzaé, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez
odrgbnego zezwolenia sadu na wykonanie zastgpcze. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od
umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 kc.)

W przypadku rozwigzania umowy w zakresie jej czgéci niewykonane;j jej skutek w zakresie rozliczen nastgpuje
na przyszto$¢ tj. ex nunc.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi

co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

w

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigza
na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

§10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢, wykonanie ustug i robét Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni
kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie czg¢sci zamowienia podwykonawcey .............oooeeieeiiin..
Cze$¢ zamOwienia POWIETZONA WYKONMAWCY .. ...ttt ettt ettt e e e et et et e e e et et et e e eeenneaneen
Jesli Wykonawca powotywal si¢ na Podwykonawce w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu
w postepowania, wykonawca musi wykazaé Zamawiajagcemu, ze zaproponowany inny Podwykonawca
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany Podwykonawca na ktorego zasoby powolywat si¢
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wykonawca w postepowaniu.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia.

Z zastrzezeniem postanowien art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé pisemna
zgode Zamawiajacego na zawarcie umowy z jakimkolwiek podwykonawca lub dalszym podwykonawca na
realizacje¢ jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje zgodnie z
Zalacznikiem nr 4 do umowy. W przypadku robot budowlanych Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy przed planowanym
rozpoczeciem robot.

Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany wraz z projektem umowy zalaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zamiaru powierzenia wykonania czgsci robdt dalszemu podwykonawcy, zgloszenie
Wykonawcy zawiera¢ bedzie pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie przez
podwykonawcg umowy z takim dalszym podwykonawca. Przed wyrazeniem zgody Zamawiajacy moze zadac
dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany
w umowach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robot budowlanych, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie ztozyl Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robot
przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazit
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 7 dni od dnia przedlozenia jej projektu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczacych
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych warunkom okreslonym niniejsza umowa.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ushugi lub
dostawy w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do umowy o podwykonawstwo w sytuacjach opisanych
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 7 dni od dnia przedtozenia jej kopii. Nie zlozZenie sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie powyzszym, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

Jesli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, zamawiajacy zada aby wykonawca
w terminie 7 dni zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czegSci zamoOwienia.

W przypadku robdt budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wylaczeniem umoéw: o warto$ci mniejszej niz
0,5 % warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zamdwienia zostat okreslony w
dokumentach zamowienia. Powyzsze wylgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.
Przewidziany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 18, jesli termin zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy wzywa
wykonawce do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy w
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zakresie kar umownych oraz postanowiefn dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla

niego mniej korzystnych niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajacym, a wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnoéci wobec Podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie platnosci wobec Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie wraz z faktura:

— dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
ustugi i dostawy. Dowdd zaplaty winien potwierdzac transakcje na kwote ujeta w Wykazie podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi dla danego Podwykonawcy,

—  Wykaz Podmiotéw realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zatacznik Nr 1 do umowy,

— Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnosci z tytutu
dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robodt zalacznik Nr 2 do umowy,

— oraz w przypadku ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét zatacznik nr 3 do umowy.

Powyzsze o$wiadczenia beda takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania
Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dowodow zaplaty wynagrodzenia oraz dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 22, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w przypadku
uchylenia si¢ od zaptaty ptatnosci przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 23 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 26 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoséci zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy albo;

c¢) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom 1 przedtozenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 20. Powyzsze o$§wiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czeSci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
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Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zadania. Wykonanie prac przez podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowiazujacych
przepisoOw prawa.
Gwarancja i rekojmia wynikajaca z postanowien umowy obejmuje takze roboty i uslugi wykonane przez
podwykonawcow.

§11
REKOJMIA

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje
rozszerzona na okres rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig¢:

a) w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy albo,

b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.

W okresie r¢kojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolania przegladow wykonanych robot.
Przeglady, o ktorych mowa w ust. 3, moga zosta¢ zwotane rowniez przez Wykonawce (lub przez osoby/osobe
wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.
Termin, o ktorym mowa w ust. 5, moze zosta¢é wydluzony lub skréocony przez Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach, w szczego6lnosci ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym
technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkoéw atmosferycznych.
W przypadku zwloki w wykonaniu zobowiazan z tytutu r¢kojmi, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 lub 5,
a takze w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkéw z tytulu rekojmi cigzagcych na Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie
wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Okres r¢kojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy. Usterki bedg zgltaszane na nr skrzynki e-puap ..............
lube-mail ........c.oooeviiinii
Koszty wykonania zastgpczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kosztow wykonania zastepczego z dowolnych naleznosci
Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajgcego, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usuni¢cie bedzie dokonane protokolarnie.
Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczaja jak rowniez nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajacego na zasadach ogdlnych prawa cywilnego.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcey i Zamawiajacego.
W szczegblnie uzasadnionych wypadkach w szczegolnosei jesli warunki pogodowe nie beda pozwalad
na zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ z pisemng prosba
o przedtuzenie terminu usunigcia usterek z tytutu rekojmi . Zamawiajacy w takim przypadku moze
przedtuzy¢ termin usuniecia wad i usterek z zastrzezeniem , iz przesunigcie terminu nie moze by¢ wigksze niz
30 dni.

§12
GWARANCJA

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji.
Okres gwarancji Wynosi ..................... liczac od daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Usterki beda zglaszane na nr skrzynki e-puap
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4. Zgodna wola Stron ustalono, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmuje wszystkie wady,
w tym w szczegbélnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajacych si¢ na Przedmiot
umowy.

5. Wykonawca obowiazany jest wykona¢ obowiazki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 14-dni od dnia zgloszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach ustalg w formie
pisemnej lub elektronicznej inny termin.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkow gwarancyjnych Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrdcenia rzeczy naprawione;.
Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do czgéci wymienione;.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdérego Zamawiajacy nie mogt
z Przedmiotu umowy korzystaé w zwigzku z wystapieniem wady.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wydania Zamawiajacemu W dacie odbioru koncowego wszelkich innych
dokumentéw gwarancyjnych pochodzacych od osob trzecich, zapewniajac ich prawidtowo$¢ i zgodnos¢ ze
stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowita ich zgodno$¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych

Wykonawcy okre$lonych niniejsza umowa.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli przed
uplywem tego terminu ujawnit wadg i zglosit jej istnienie Wykonawcy.

9. Wykonawca o$wiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wylacza, nie
ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

10. Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udziatem Wykonawcey i Zamawiajacego.

11. W szczegblnie uzasadnionych wypadkach w szczegdlnosci jesli warunki pogodowe nie bgdg pozwalaé na
zastosowanie danej technologii usuwania usterck Wykonawca moze zwrocié si¢ z pisemng prosba
o przedtuzenie terminu usunigcia usterek gwarancyjnych . Zamawiajacy w takim przypadku moze
przedtuzy¢ termin usunigcia wad i usterek z zastrzezeniem, iz przesunigcie terminu nie moze by¢ wicksze
niz 30 dni.

§13
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczegblnoscei:
a) terminu realizacji umowy moga wystapi¢ w przypadkach:

» wymienionych w § 2 niniejszej umowy,

» W sytuacji rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robdot o co najmniej 10% wartoSci
wynagrodzenia umownego. Termin realizacji umowy zostanie przedluzony o liczbe dni
wynikajacych z nieuniknionego opodznienia badz czasu niezbednego na wykonanie rozszerzonego
zakresu robot,

w przypadku dokonania istotnej zmiany dokumentacji projektowej,

w przypadku jezeli wydluizenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastapi na wniosek
Zamawiajgcego podyktowany obiektywnymi czynnikami w szczegdlnosci sytuacjg finansowg
Zamawiajacego,

przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

b) dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej powodujace zmiang zakresu robot. Jesli zmiana
dokumentacji nie spowoduje koniecznos$ci zastosowania innych materialéw niz wycenione w ofercie
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wykonawcy to roboty zamienne zostang wycenione po stawkach cenowych okreslonych w kosztorysie

ofertowym. Jesli zmiana dokumentacji spowoduje konieczno$¢ zastosowania innych materiatow niz
wycenione w ofercie wykonawcy to roboty te zostang wycenione w drodze negocjacji migdzy stronami
umowy.
dopuszcza si¢ wykonanie robot zamiennych dotyczacych zmiany iloSciowej rodzaju materiatu
okreslonego w dokumentacji projektowej (zmniejszenie jednej kategorii robdt, a zwickszenie innej).
Roboty zamienne zostang wycenione i wykonane po stawkach cenowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Warunkiem wprowadzenia zmiany umowy jest pozytywna opinia autora projektu
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
dopuszcza si¢ w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji cze$ci
przedmiotu umowy (lub jego niektorych elementéw). Zmiana umowy nastapi poprzez zmiang
wynagrodzenia umownego wynikajacego z oferty lub kosztorysu ofertowego w czgsci odpowiadajacej
zrezygnowanym robotom.
zmiany przepisow prawa powszechnie obowiazujacego, jesli zmiana ta wptywa na zakres lub warunki
wykonania przez strony $wiadczen wynikajacych z umowy;
za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zamiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, Ze zastepujacy
podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udzialu w postgpowaniu.
Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatno$ci
poszczegolnych czgsci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie
terminu wykonania poszczegdlnych etapoéw lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia w przypadku:
a. Zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatow, braku dostgpéw materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacji robot w dotychczasowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,
b. Innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zmiana dotyczaca terminu platnosci poszczegdlnych cze$ci zamowienia wymaga sporzadzenia aneksu.

3. Mozliwa jest zmiana umowy dotyczaca realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie

nastepujgce warunki:

4. W

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
zZamawiajacego,

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

przypadku koniecznosci wykonania robdt o ktorych mowa w pkt 3 robot nie uwzglgdnionych w

przedmiarze ani tez innych dokumentach zamowienia (w szczeg6lnosci umowie, dokumentacji projektowe;j

decyzjach), ktore sa niezbgdne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:
a) jezeliroboty te, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie

nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacjg,
Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
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b)  jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a , Wykonawca

powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowe;j
tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa,
w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

5. Mozliwe sa zmiany umowy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:
1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac

z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej w umowie.
3) Wykonawce ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi¢biorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

¢) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, polaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy, lub

d) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcoéw, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiane, zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
6. Dopuszczalna jest kazda nieistotna zmiana umowy tzn. jesli warto$¢ zmiany jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

§ 14
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Wykonawca bez koniecznosci sktadania
w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia woli, przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 i 3 wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich innym podmiotom.

2. Autorskie prawa majatkowe do opracowan, przerobek, publikacji i adaptacji utworéw przystugiwaé beda
Zamawiajacemu.

3. Przeniesienie praw autorskich jest nicograniczone co do terytorium, ma charakter wylaczny, nicodwotalny,
ma charakter odptatny, a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych, zawarte jest w
wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §5 ust. 1.

4. Wykonawca gwarantuje, iz utwory stanowigce przedmiot umowy nie beda naruszaty zadnych praw oséb
trzecich.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz wszelkie ewentualne roszczenia pieni¢zne o0sOb trzecich w tym tworcy,
w zwigzku w wykonaniem utworoéw stanowigcych przedmiot umowy, zostana zaspokojone najpozniej do
chwili przekazania utwor6w Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca o$§wiadcza i zobowiazuje si¢, iz w chwili przekazania utworow Zamawiajacy bedzie uprawniony
do przeniesienia na niego wszelkich praw do utworéw, a korzystanie z utworéw przez Zamawiajacego lub
inne podmioty w zakresie objgtym umowa nie bedzie naruszato jakichkolwiek praw osob trzecich w tym praw
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autorskich, praw pokrewnych lub praw wlasno$ci przemystowe;j.

§15
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy 1 Wykonawca beda odpowiednio administratorami danych osobowych, okreslonych
w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogdlne  rozporzadzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO) oraz wydanych na jego podstawie krajowych
przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r., ktore zostana im udostgpnione w zwiazku z zawarciem Umowy.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
Wykonawca bedzie przetwarzat udostepnione na podstawie Umowy nastepujace rodzaje danych osobowych :

a) 0sOb reprezentujacych Strony — imig, nazwisko;

b) 0s6b upowaznionych do kontaktu — imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;
Dane przetwarzane b¢da wytacznie w celu realizacji umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy, danych przetwarzanych w zakresie Umowy oraz
nicudostgpniania ich innym podmiotom zaréwno podczas trwania Umowy, jak 1 po jej ustaniu
za wyjatkiem podmiotow, ktdre moga pozyskiwaé dane z mocy prawa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig Umowy, RODO
lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegblnosci za udostepnienic powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.
Wykonawca po zakonczeniu Umowy i uptywie okresu przedawnienia wszelkich roszczen, usunie wszystkie dane
uzyskane na podstawie Umowy, chyba, ze przepisy prawa nakladaja na Wykonawce inny obowigzek w tym
zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Wykonawce warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi si¢ na to, iz ze wzgledu na przepisy RODO oraz mozliwe zmiany
w przepisach krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, moze zaj$¢ konieczno$¢ zmiany Umowy
poprzez wprowadzenie do jej tresci dodatkowych klauzul dotyczacych ochrony danych osobowych lub
modyfikacji zapisow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, jezeli taki obowigzek wynika¢ bedzie z przepisow
prawa powszechnie obowigzujacego.

§16

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Spory w sprawie majatkowej powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg si¢
rozwigzywac polubownie. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze
ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sagdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwiazanie sporu, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia w drodze polubowne;.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, W szczegllnosci
dane go identyfikujace (gdy jest osoba fizyczna ograniczone do imienia i nazwiska ewentualnie imienia,
nazwiska oraz firmy — jezeli umowe¢ zawiera w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej), przedmiot
umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publiczne;.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowa umowsa:
a) Zamawiajacy upowaznia nastepujace osoby:

| .. tel...

| T .. tel...

b) Wykonawca upowaznia:

P telo oo email..........ooo

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek postanowienia umowy nie powoduje niewaznosci calej umowy.
3. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
3. Umowg¢ niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki (dotyczace powierzenia czg$ci zamowienia podwykonawca):
1.  Wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi zatacznik Nr 1 do umowy;
2. Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnosci z tytulu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajacego robot zatacznik Nr 2 do umowy;
3. Oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcy wszystkich ptatnosci z tytutu wykonania robot
zatgcznik Nr 3 do umowy;
4. Wykaz podwykonawcow zatacznik Nr 4 do umowy.
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