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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

STWIORB - 01 Wymagania ogdlne

STWIORB - 02 Roboty pomiarowe

STWIORB - 03 Roboty ziemne - wykopy

STWIORB - 04 Rowerowy plac zabaw - pumptrack

STWIORB - 05 Mata architektura

ZESTAWIENIE SZCZEGOtOWYCH KODOW KLASYFIKACJI CPV DLA ROBOT BUDOWLANYCH:

45000000-7

45100000-8

45111200-0

45111230-9

45111240-2

45111291-4

45112000-5

45112700-2

45112710-5

45112711-2
45113000-2

45200000-9

45212140-9

45220000-5

45223000-6

45223200-8

45223210-1

45223220-4

45223500-1

45223800-4

45223810-7

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania parkdw

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Obiekty rekreacyjne

Roboty inzynieryjne i budowlane

Kanstrukcje

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Roboty zadaszeniowe

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

Konstrukcje gotowe
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45223820-0

45233200-1

45233220-7

45233222-1

45260000-7

45262000-1

45262100-2

45262110-5

45262210-6

45262300-4

45262310-7

45262311-4

45400000-1

45420000-7

45421000-4

45421160-3

45422000-1

45430000-0

45432114-6

45442300-0

45450000-6

Gotowe elementy i czesci sktadowe
Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni drég
Roboty w zakresie chodnikdéw

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ ikonstrukcji dachowych iinne

specjalistyczne

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Demontaz rusztowan
Fundamentowanie
Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlane]

Instalowanie wyrobdw metalowych

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty w zakresie podtég drewnianych

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1. WSTEP

1.1. Podstawy formalno-prawne

e Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych [Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm ),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego

zakresu | formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

e Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 zdnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien /CPV/.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)

Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w tytule opracowania.

1.4. Zakres robét objetych STWiIORB

Wymagania ogélne nalezy rozumied i stosowac w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne STWIORB zgodne sa z zasadami “Wytycznych, zlecania robdt, ustug
i dostaw w drodze przetargu” iuwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje oraz przepisy stosujace sie do

poszczegdlnych robét.

STWIORB Wymagania ogélne - zawiera ogélne wymagania dotyczace robdt budowlanych. Doktadny zakres robét

obejmuja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robot objetych STWIORB zostat przedstawiony w nastepujacych apracowaniach:
al Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacja BIOZ,
b] Projekt wykonawczy,

c) Specyfikacja Techniczna STWIORB - 01 Wymagania ogdlne,

d) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

e] Przedmiary robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczehstwa wszelkich czynnosci na terenie
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budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wszelkie odwotania (odestanial do przepiséw prawa odnosza sie do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolite] Polskie] - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktdre maja

zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych cze$¢ wymieniono w pkt. 10 STWIORB.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw i punktdw poligonowych
osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Ksiege obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na swdj koszt.
Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ rysunki, obliczenia idokumenty zgodne z wykazem. w przypadku
istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obciazaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe]. Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowe] powinny byé wprowadzone na pi$émie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne

zmiany dokumentacji projektowe] powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli wtrakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe] przekazane]
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWIORB na wtasny koszt w4 egzemplarzach

i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa 1 STWiIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty wcate] dokumentacji. w przypadku rozbieznoéci w ustaleniach

poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje nastepujac kolejnos¢ ich waznosci:
- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub uchybien w dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane

roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe] iw STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywad bliska zgodnos$¢ z okreslanymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie maga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWIORB | wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli to takie

materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

W zwiazku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych, ogrodzenia budowy, bram

i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiazany do:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu - projektu zagospodarowania placu budowy lub

szkicdw plandw organizacji i ochrony placu budowy | uzyskania akceptacji;
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;
- wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpieczne] pracy ipobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwiazane zbudowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, atakze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb ipostepu robét projekt organizacji

ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

- fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykonac zgodnie z wymogami
Funduszu, zktérego inwestycja bedzie wspdtfinansowana. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu
wspbtfinansujacego, Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany utrzymacd

tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t;

- wczasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac wten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, wdzien iw nocy tych zapdr iznakdéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczeAstwa;
- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,.pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.] na terenie budowy,

w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego roboét.
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
| zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb | postepu robdt projekt organizaci
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac wten sposdb

bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci wdzien iw nocy tych zapér iznakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajace beda

akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
b] Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogradzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie

inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w sposdéb uzgodniony zInzynierem/Kierownikiem projektu. Wijazdy iwyjazdy zterenu budowy
przeznaczone dla pojazdédw imaszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje

w sposdh uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji robét.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé istosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robét Wykonawca bedzie:
al utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b] podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

2] érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami,

- mozliwos$é powstania pozaru

3] Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom

dozwolony dla pory nocnej.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych | magazynach oraz  w maszynach ipojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami |zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci

robét albo personel Wykonawcy
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawiajacego wramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,

ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji iurzadzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu iwtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane wtadze oraz bedzie znimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebne] przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw | wyposazenia na Iz terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtadciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw [(ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete zterenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na éwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét wten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Bezpieczenstwo I higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy wwarunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia izdrowia o0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ., Planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia” tzw. .,Planu BIOZ", na podstawie .Informacji dotyczace] bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia” ujete] w poszczegdlnych opracowaniach dokumentacji projektowej. Plan BIOZ nalezy

opracowac zgadnie z wytycznymi akreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 STWIORB.
Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub je]
elementy byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie

pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do

utrzymania w nalezytym stanie czystosé nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.
Stosowanie sie do prawa i/ innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane zrobotami ibedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych oadnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzehd lub metod |w sposéb ciagty bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, kaszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z /lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy iprzepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. w przypadku gdy powotane normy | przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce iprzedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$é Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu ipostepowaé zgodnie zjego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdZnienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania

robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
1.6. Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Zestawienie szczegbétowe kodow klasyfikacyjnych CPV dla robét budowlanych

Wspdlny Stownik Zamdwier /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych stworzonym

na potrzeby zamdwien publicznych. Prawo Zaméwien Publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji

CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE.

Stosownie do Wspélnego Stownika Zamdwien /CPV/ cyfry kodéw klasyfikacyjnych oznaczaja: pierwsze dwie cyfry-
dziaty, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pieé cyfr- kategarie robét. Kolejne cyfry

oznaczaja rodzaje obiektéw i rodzaje robét. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji

prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.7. Okreslenia podstawowe
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- STWIORB i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania

w budownictwie,
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, jednosladowych
i samochodowych oraz  ruchu  pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami  technicznymi zwiazanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, wykonawczym,
dziennik budowy, protokoty odbiorédw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki iopisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne | ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu -

takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  sporzadzona przez  Wykonawce robdt  zgodnie
z obowiazujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczacy o pdtnocy,

- Dzieh roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami ido

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania

robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami, projektem budowlanym i STWIORB,

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez  zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiacy
dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczeh i zestawienn robdét. Wpisy w ksiedze

obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- Obiekt budowlany - budynek wraz zinstalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catos¢

techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjamiiurzadzeniami badZ obiekt matej architektury,

- Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci przypadku
zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nieobjetych

przedmiarem,
- Odbiér - ocena techniczna robdt wykananych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim dokumentem,

- 0dbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

a takze dokonywania préb isprawdzen instalacji, urzadzeh technicznych iprzewoddédw kominowych. Odbiorem

Gorzow Wlkp., marzec 2023 r.
13



czeSciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbidr

koncowy”,

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze] od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez oscbe
lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

- Odpowiednia (bliska ] zgodnoéé - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jeéli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych,

- Plac budowy - przestrzenh, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez

urzadzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego,
- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym,

- Podtoze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespdt warstw, ktére powstaty w sposdéb naturalny lub pod

wptywem réznych proceséw geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czeéci robdt lub kazda inna
osoba, ktore] czeéé roboét zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych oséb,

ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie iprowadzenie budowy lub

wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlane]

i uprawniona do nadzorowania autorskiego | wprowadzania zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robét ($lepy kosztorys) - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowe] zawierajgca szczegdtowe

wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie iprzywrdcenie pierwotnych funkcji  terenom

naruszonym w czaslie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego iterminowego

zakonczenia realizacji inwestycji,
- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
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ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét

- Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowe], ktora wskazuje lokalizacje

charakterystyke | wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb wrozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we

wzajemnym potaczeniu stanowiacym cato$¢ uzytkowa,

- Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji

robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie,
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,

- Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo

budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami ckreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca robé6t zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje o Zrédle produkgji,
zakupu wyrobdw budowlanych iurzadzehd przewidywanych do realizacji robdét - wtasciwe oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnodci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma,

a takze prawnie inne okreslone dokumenty.
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych araz probki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
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z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtaczajac wto zrédta wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowiazany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty zbadan terenowych ilaboratoryjnych oraz

proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe

warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy

I wykorzystywane przy zasypce | rekultywac]i terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy

lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym

obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ iwtasciwoéé do robdt ibyty dostepne do

kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzZniegj

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem

i kontrola jakosci materiatéw | wyrobow

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ iwtasciwos¢ do robdt ibyty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru iZamawiajacego. Jezeli okreslone materiaty wymagaja zabezpieczenia ze

wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty
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w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do

stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu

utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

$rodowiska i miejsca sktadowania.
Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdwnany, o powierzchni utwardzonej iodwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dZwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegélnymi rzedami sktadowanych
prefabrykatéw nalezy zachowad trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty
nalezy sktadowac w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw
rézniacych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm. w zaleznosci od uksztattowania
powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub
odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane
w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i|odpowiednio zabezpieczone przed
przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatéw nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Rury kanatowe z PVC jinne

Rury na czas budowy mozna sktadowal na otwarte] przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace] jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni iostrych
przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Rury powinny by¢
sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci.
Wiazki rur lub rury luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysakosci w taki sposéh, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki
nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy stosowac boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm. Wysokos¢ podktadéw powinna
uwzglednia¢ maksymalna srednice kielicha ito, Zzeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2 m. Rury oréznych Srednicach igrubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. w stercie nie
powinna sie znajdowad wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktadac naprzemiennie tak,
zeby kielichy rur byty wysuniete itak, aby kohce rur w wyzsze| warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania moze przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed
wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur zPVC nie wolno nakrywaé w sposéb

uniemozliwiajacy przewietrzanie.
Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa iinne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym iodwodnionym podtozu w sposdb
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zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptaci
Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usuniete z placu budowy. w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu
z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub

elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i SST.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkadliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe do robdét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak, szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwoéé zanika (np. materiaty
pylaste] moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na 'uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia

zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy. Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ atesty, certyfikaty.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badzZ ztozone
w migjscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, wktérym znajduja sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyka, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. w przypadku braku ustalen w takich

dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie zzasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowe], SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego

zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastana

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.
3.2. Sprzet i maszyny, ktéry moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawieraja poszczegélne SST.
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robét w sposéb zgodny
z projektem iw sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i $rodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania
sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktédry mogtby spowodowal powstanie dodatkowych
uciazliwosci dla ludzi i srodowiska. Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu

nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantédw i stosowad tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na

jakos$¢é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe] i wskazdwkami Inspektora nadzoru, wterminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeh na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazeh na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemne;
zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport poziomy
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Wykonawca zobowiazany jest do stosowania wytacznie takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie powoduja

uszkodzer przewozonych materiatéw i elementéw [szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba irodzaje $rodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét. Powinny one zapewnié

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkdéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. wrazie braku takich ustalen Wykonawca ustala Srodki transportu pionowego z Inspektorem

Nadzoru inwestorskiego.

Wyboér $rodkéw transportu pionowego wymaga szczegdlne) starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie

miejskie] oraz na terenie czynnych zaktadow.
4.2. Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie znorma PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej
w pojemnikach samochodowych [gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby
wytadunek mieszanki nastepowat bezpoérednio nad miejscem jej utozenia. Na migjsce utozenia transport za

pomoca pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:
- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymaogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki

uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pézniej niz:
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢

tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
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Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji whbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporéw | klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie |opuszczanie nalezy

wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscia
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziome] na kotowym
srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykahczonych powinny byé w czasie transportu i sktadowania uktadane
na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni |oddzielone od siebie wsposdb
zabezpieczajacy wykohczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatoéci betonu iwarunkéw zabezpieczenia ich przed

uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych wpionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do

ksztattu tej powierzchni.
Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur wwiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wiazce. Nie wolno stasowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tafcuchdw.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed

roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury, wewnetrzne”.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do érednicy 250 mm] lub z uzyciem

podnos$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywnigjsze winny
znajdowad sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia.

Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢ recznie.
Niedopuszczalne jest ciagniecie rur po ziemi. Nalezy wtrakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem

z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do

gabarytéw przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem
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i przemieszczeniem.
Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek iinne materiaty sypkie moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Stal i/ elementy stalowe

Stal ielementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed spadaniem ze $Srodka transportu oraz

przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trzecich.
Transport pozostatych materiatéw

Spos6b transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegélne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw I wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa, przedmiarem robodt,

wymaganiami STWIORB i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na

pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastana,

jezeli wymagad bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od

odpowiedzialnoéci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] iw STWIORB, atakze
w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw
osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkdéw krawedziowych. w przypadku niedostateczne] ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjnel, a szkice sytuacyjne
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reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robdt rozbiérkowych na podstawie decyzji wydane] przez wtasciwy

organ. Roboty rozbidrkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na

podstawie dokumentacji projektowe| iprojektu organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodnié

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania badZ zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) wielkoé¢ potrzeb iich rodzaj wzakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszone]
oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

np. wzdtuz trasy itp.,

b) opis techniczny budynkdéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

c) sposéb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
d) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

e] potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f] zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

gl rodzaj i iloé¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

h] warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddéw

z placu budowy,

i) zabezpieczenie érodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

al granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

b] usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby

- zaplecza technicznego budowy,
c) drogi dojazdowe,

d] punkt przytaczenia zasilania energetycznego iwody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, atakze

odprowadzenia sciekdw,

e] rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.
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5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
a) szczego6towe zestawienie iloéci robét z charakterystyka techniczna,

b] metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkdw realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia

pomocnicze, zatrudnienie i inne,

c) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

d] plany zatrudnienia,

e] zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
f] instrukcje montazowe i BHP,

gl rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
5.6. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgadne z Dokumentacja Projektowa, wytyczenie wszystkich nowao
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki

I spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie izabezpieczenie przed uszkodzeniem statych itymczasowych

reperéw i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.
5.8. Roboty pozostate
Spos6b wykonywania robét zawieraja poszczeg6lne SST.
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztéw objazdéw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

al opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
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dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

bl w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania io$wietlenia zgodnie zwymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementdw zagospodarowania,
e] utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego,

f] odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

gl usuniecie materiatéw i oznakowania,

h] doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy ipetnego uporzadkowania terenu wokét budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Program Zapewnienia Jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét,

STWIGORB i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gdlna opisujaca

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robét,
- system (sposdb i procedure] proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet iurzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, atakze wyciaganych wnioskéw

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi nadzoru;
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b] czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje 1iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania | zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposdb iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.] prowadzonych podczas dostaw  materiatéw, wytwarzania mieszanek iwykonywania

poszczegdblnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- zasady i sposéb gospodarowania odpadami.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢

robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét ijakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary ibadania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, STWIORB

I SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w narmach, wytycznych i STWIORB.
w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzenh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczane przez Wykonawce do badahd wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania / pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzaru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$é materiatdéw irobét zwymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pabieraé prabki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swidj
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koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa
I ST. w takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan ipobierania prébek poniesione

zostana przez Wykonawce.
Certyfikaty / deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja wymagania Prawa Budowlanego

oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 STWIORB, w szczeg6lnosci materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw | dokumentdéw

technicznych,
b] deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskie] Normy jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. a, i ktére spetniaja wymogi dokumentacji projektowej i STWIORB.
wyroby umieszczone — wwykazie wyrobdw  nie  majacych  istotnego wptywu na spetnienie wymagan

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone

do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sa wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatéw dostarczona do robdét budowlanych bedzie posiadaé te dokumenty. Dokumenty te beda

jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty dostarczone przez producenta, awrazie potrzeby
poparte wynikami badahn wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja powyzszych wymagan beda

odrzucane.
Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego iWykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawecy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco | beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
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ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoscii harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robédt, trudnoscii przeszkody wich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é  rzeczywistych  warunkéw  geotechnicznych z ich  opisem w dokumentacji projektowe]

i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych] dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prdbek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

/asady prowadzenia oraz wymagania odnos$nie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone
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w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje

sie do rejestru obmiardéw.
c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne], deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem i STWIORB dokumenty beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (a-c) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umaowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow i urzadzen.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, ocbowiazujacymi przepisami i zasadami
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sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentdw.

Wykonawca jest zobowiazany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednia

czestotliwos$cia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych wnawiazaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadnos$cia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonane] warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub

betonu,

- badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli | je] zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkdw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
przedmiarem i STWiORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt iterminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin

powiadomienia moze by¢ krétszy.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie] wilodciach podanych wélepym kosztorysie, nie zwalniaja

Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastana poprawione wg instrukeji

Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii

osiowe]. Jednostki ilo$ci robdt i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem élepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja
badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé wazne

$wiadectwa wymaganych badan.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzania cbmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda

wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiardéw. wrazie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty padlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
al odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany wczasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania cgélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
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3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé 1ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, STWIORB | uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposdb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda

gruntowa i z opaddéw atmosferycznych,
b] przydatnoéci padtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnoéci, wilgotnoscil,

c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnoéci z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e] roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f] wykonanie studni, obudéw pompowni,

gl wykonanie fundamentéw,

h] wykonanie izolacji,

i) szczelno$ci przewaddw i studzienek na infiltracje;

jl przygotowanie i wykonanie podtoza

k] wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw,

l) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektéw;
n] warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

o) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p] podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokoéci utozenia,
ql dtugoéci i érednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw;

r) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

s] pozostate roboty budowlane wyszczegélnione w SST.
8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowaé w szczegdlnosci:
- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej, w tym:

- Kanalizacyjne, wodociagowe, wentylacyjne,  klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i os$wietleniowe,
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sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazdw technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne
itp.
- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.
- urzadzenia dZwigowe, przenosnikowe i inne,
- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciénieniowe itp.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz ,\Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét”.

8.4. Odbior czesciowy i odbiér etapowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czedciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowiacych z reguty cato$é techniczna. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania

organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny
O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia
w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan isprawdzen oraz

dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwiazanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen

technologicznych.
Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze dojs¢ po

dokaonaniu odbioru kohcowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze| obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

al pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na

uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,
c) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
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d] dziennik montazu (rozbiérkil, jezeli byt prowadzony,
e] protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
f] protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

g) wyniki badan, préb [np. rozruchowych] i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz

przewodéw kominowych,
h] geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

jJ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy iinne opracowania projektowe, opisy

i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k] rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wtascicielom urzadzen,
1) oédwiadczenie Kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz

przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej

nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona

od ich odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne - deklaracje zgodnoéci - oraz certyfikaty na znak bezpieczedstwa ,B" dla materiatéw

I urzadzen,

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR],
o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz

oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wtaczyé do dokumentacji powykonawcze].

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploataci

I konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzeh obejmuje:
- Strone tytutowa: tytut instrukeji, date wykonania urzadzenia (systemul,

- Spis tresci,
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- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,

- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,

- Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu,

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw | ich zabezpieczenia,

- Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji,
- Instrukcje postepowania awaryjnego,

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci

zamiennych, nazwami smardw iinnych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowe] eksploatacji

i trwatosci urzadzen,

- Adres kontaktowy do serwisu producenta,

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen | aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji

obstugi, eksploatacji ikonserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji

powinny byé podane w projekcie

technologicznym.
8.7. Odbidr ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich aceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikdéw badan ipomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa

I STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych irobdt

poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robédt

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢

wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace elementy:

al dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b] recepty i ustalenia technologiczne,
cl dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczend laboratoryjnych, zgodne ze STWIORB, SST

I ewentualnie PZJ,

el deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB, SST
i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania uzytych materiatow

w budownictwie,

f] opinie technologicznag sporzadzana na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB, SST i PZJ,

gl rysunki (dokumentacje] na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

rob6t wtascicielom urzadzen [sieci),
h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
) wykaz wspétrzednych elementédw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
K] kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
y inne dokumenty wymagane obawiazujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykanania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior po okresie rekojmi
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Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbiér .po okresie rekojmi”. Do

odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:
- umowe o wykonaniu robét budowlanych,
- protokét adbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego obiektu, jezeli byty

zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnoéci odbioru.
8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.7. ,0dbidr ostateczny robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosdci za wykonane roboty zostana okreélone w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN]) i Norm Branzowych [NB] oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi

rodzajami rob6t zawieraja Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne [SST).
10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

e Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054,
2269,z 2022r. poz. 25, 872, 1079 ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, 2 2022 r. poz.
974,

e Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483,

e Ustawa z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach (Dz. U. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1297,
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach (Dz. U.z 2022 r. poz. 699, 1250.],

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z
2022 r. poz. 1079, 1260.],

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. nr 15 poz. 179 z 2000 r.
z pbzn. zm).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz. U. z 2021 r. poz. 1990.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. wsprawie szczegdtowego

zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - [Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pézn. zm ],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 200 3r., wsprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczehstwa I higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 16501,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 24 lipca 2009r., w sprawie
przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowe], ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 1998 r.],

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468],

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019 poz. 1230),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

Rozporzadzenie Ministra Rozwaoju, Pracy i Technolagii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki [Dz. U. 2021 poz.1686).
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