UMOWAn r ...............

w ramach zadania pn. ,Budowa pumptracka w parku 750-lecia”

Sporzgdzonawdniu ..., r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

................................ — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”.

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego Biuletynie Zamdwien Publicznych pod Nr ........
zdnia ... r.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej
im przypisane:

1.
2.
3.

Zamawiajacy — oznacza to zamawiajgcego udzielajgcego zamoéwienie, ktérego realizacja
nastepuje na podstawie niniejszej umowy tj. Miasto.
Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to
jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.
Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.
Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji
organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony
odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z
pojeciem Inzyniera Kontraktu.
Odbidér czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot
podpisane przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu
okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal
pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a
protokét odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu
cywilnego.
Zakonczenie realizacji rob6ét budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie
za zakonczong wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:
1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed
odbiorem koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje,
zaswiadczenia od organow kontroli technicznej, a takze nalezy uporzgdkowacé teren inwestycji.
Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego.
Zamawiajgcy w od chwili otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia
pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci dokumentaciji powykonawczej wraz z
wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru koncowego i
powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Protokotu odbioru kohcowego. Odbidér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej
inwestycji. Protokot odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajgcego, Nadzor
Inwestorski i Wykonawca.
Odbiér ostateczny- dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy- za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowyl/inwestycji- teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)- nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR)- dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robo6t budowlanych,
okreslonych w Dokumentaciji projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujgcy w szczegodlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowac¢ roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng
czes$¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢é dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza
pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapisow w/w
ustawy i w/w SWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor
Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy/Robdét o
zakonczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje
powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania
[za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby Nadzoru
Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski.
Wadalusterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzgdzen ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot
lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec
ani ktéremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci
lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy
podwykonawcag a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy
ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonac czesc
zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:
1)  zawarta zWykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo
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20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zaméwienia publicznego, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdlnionych w SWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng

umowe do podejmowania czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

sporzgdzany w przypadku wystgpienia roboét dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby
zaniechania wykonania niektoérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Protokot koniecznosci sporzadza Nadzér Inwestorski, a podpisuje go Zamawiajgcy, Nadzér

Inwestorski i Wykonawca.

Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione
w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiern umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy)
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych.
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1.

2.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych w
ramach zadania pn.: Budowa pumptracka w parku 750-lecia, polegajgcych na budowie
pumptracka wraz z oswietleniem zgodnie z dokumentacjg projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowigzujgcymi normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1)  niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamaodwienia,
3) Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét;

3.2. Projekt Budowlany i projekt Wykonawczy;
4) Warunki przytgczenia do sieci.
5) Umowa o przytgczenie do sieci
6) Oferta Wykonawcy.
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 6) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przekazac informacje na piSmie Zamawiajacemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 3
pkt. 1) — 6).
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 1)-5) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni swiadomy warunkoéw
kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i rob6t zamiennych w stosunku do
robét budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Nadzoér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6
i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspotdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres i warunki gwarancji/rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy w terminie ....................... od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji robét budowlanych ustala sie na .................. liczone od daty podpisania
protokotu odbioru korcowego.
Okres rekojmi robét budowlanych rozszerza sie do okresu gwarancjina .................. liczone od

daty podpisania protokotu odbioru kohcowego (zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego).
Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:
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1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikdw robot
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢é wniosek o zmiane osoby
funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajgcy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy
realizacji Umowy z podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem
szacunkowych wartosci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikaciji
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnies¢ do niego
uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od
daty ich wniesienia.

5) Odbior kohcowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowos$ci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci
omowionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
(obowiagzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we
wtasnym zakresie i na wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
Zz wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  opracowania szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z §
5 ust.6

2) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizacji robo6t budowlanych do dnia odbioru konhcowego,

3) prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania roboét,

4) realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

5)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

6) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

7) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

8) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwaranc;ji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

9) nanoszenia na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

10) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

uzgodnieh, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami

szczegolnymi — niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych

wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych

do wilasciwego i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z

wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci bgdz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i

ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzér Autorski,

informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robot

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow

i robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan i

pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opoznienie robot lub

mogacych wptyngé na jako$¢ robaot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych

do rozliczenia w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu

umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego robét do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogdlnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

19)Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

20)Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét w formie

Whnioskow o zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze
stosowa¢ ani uzywa¢ materiatdw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce osdb funkcyjnych:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy
z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
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5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy roboét sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike i warunki prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia roboét, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wtasny koszt i staraniem wilasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikbw zuzycia wody i energii elektrycznej i
ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w
tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byc¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru kohcowego.

5) Zorganizowania we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialne;j.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIiOR oraz starannoscig uwzgledniajgcg
zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiérki tymczasowych dojazdow, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robot lub majgtku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

11)  Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.
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12)
13)
14)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznos¢
zapobiezenia awarii.

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzeh w wyniku, ktérych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktdcajgcy ruch na drogach.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.
12), Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie kroétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzoér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujgcych z terenem
budowy.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikdéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zajec.

Prowadzenia robét w sposob zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdinych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.
Utrzymania porzgdku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robét udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z o.0.

Wykonawca na wtasny koszt i wkasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robét
nadzoér archeologiczny.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

3)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy opis podstawowych
czynnosci z podziatem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/roboét, czas wykonywania
prac/robét izaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robdt ze
wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykonaé¢ w oparciu o czesci sktadowe poszczegdlnych robot przewidzianych
do wykonania w ramach przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie
obiektu.

HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualniaC harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego Ilub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
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Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét.

1)

2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy, odbiér ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
niniejszej Umowie.

Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przedtozy
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego robét w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami
Dokumentaciji Projektowej i Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od
daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét
w formie pisemnej. Odbiér koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatéw.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢
do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program
zapewnienia, jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.
Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek

i badan materiatbw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych
przepiséw, odpowiednich norm, a takze na Zzadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych

i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez
Nadzor Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegolnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni
wykonanych elementow robodt, zuzytych materiatéw itd. winna by¢ wykonywana przez
uprawnionego geodete.

Wykonawca winien wykonac¢ inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
Raport z inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizaciji, ktéra byta sfilmowana,
spadki dna kanatu, srednice kolektora oraz dtugosci odcinkéw i powinien by¢ zatgczony
do Dokumentacji Odbiorowe;j.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badanh, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz.
i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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10.

11)

12)
13)

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzeh podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i
odpowiednie stuzby i postepowacé zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informac;i
pracownikom organéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekciji
Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej
Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie
wykonawcow, ktérzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejszg umowa, ktérych koniecznos¢
budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach
niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robo6t bedg musieli dziata¢ w
porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc
swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatdéw rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami
Drogowymi Pochodzgcymi z Rozbiorki oraz ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizaciji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z

procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce witasno$¢
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15
km, =zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

C) inne _materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia,
a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatdbw rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci

materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor

Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawczej.
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11.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek
posiada¢ w stosunku do uzytych materiatdw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatéw
réwnowaznych winien w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich
réwnowaznos¢, zatgczajgc réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie
budowy materiaty i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia
kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposob realizacji rob6ot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor
Autorski i Nadzoér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztdéw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszgc wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robdt w technologii
zamiennej, realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajagcemu.
Wykonawca winien skfada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajgcy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
C) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na

korzysci Zamawiajgcego

e)  w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedgce nastepstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian
termindw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada odrebny
wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od
ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robo6t dodatkowych
zobowigzany jest zajg¢ na pismie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza
zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiane/wykonanie robét.

Zamiana materiatow lub technologii wykonania robot bez zgody Zamawiajgcego stanowi
razgce naruszenie warunkoéw umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatdw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany
element robot i wykonac go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtowg
jako$¢ wykonanego elementu/robot, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych
badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)

skompletowac i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 112
Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech
egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w
wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawierac
mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego Os$rodka Geodezji i
Katastru.

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapiséw Prawa
budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc
réwnoczes$nie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego
uzytku , Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad.

C) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan
moze obnizy¢ odpowiednio wartos¢ wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usunieciu wad, zadajagc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowag bgdz wadliwie,

Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu

wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym

uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢

wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej:
~Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn
lezgcych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania

Zastepczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potrgcic z

wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Strona 1 2



14.

Wymagania Zamawiajgceqgo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby ktére bedg wykonywac nastepujgce czynnosci podczas realizacji
zamoéwienia: roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw
konstrukcyjnych, roboty sanitarne, roboty montazowe; prace biurowe obstugujgce
realizacje robét budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb, ktére wykonuja czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zgdania os$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, os$wiadczen wykonawcy i/lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikbw na umowe o prace, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

c) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg
czynnosci okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od
daty zaistnienia potrzeby aktualizaciji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w pkt. 3 lit. c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa

w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
odwiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawiera¢: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

6. Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7. Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréow na
zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakohczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy
Kartograficzne;.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzaciji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegodlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)
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Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci

robét budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)  Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia
zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy,

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi
zastrzezenia_do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen,
uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy = Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy hie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o
podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé
w szczegolnosci:

a. zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umowg ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robét wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie
Wykonawcy,

c. termin wykonania robdét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram
robét musi byé zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 31 4,

g. obowigzek, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowieh:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty dituzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres
projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej
umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow umoéw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane miedzy Wykonawcg/Podwykonawca/dalszym
Podwykonawcyg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego
paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
przez Zamawiajgcego lub Zgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy
karg umownag.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto

w sprawie zamowienia publicznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu

obowigzkowi, przy czym wytagczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z. oraz wyszczegdlnionych w SWZ.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g

dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na

wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie
skrécenia terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni do 14 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez

Podwykonawce/dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych

objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wlasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca

odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo
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10.

11.

12.

o0k

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcéw, na ktérych nie
wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowienn umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub
podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob ptatnosci)

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty budowlane zwigzane z
budowa pumptracka zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosSci: ................. zt brutto (stownie
ZtotyCh: L, ztotych ..... /100).

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonane na podstawie Umowy zostang

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego

w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie,

niezbedne do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz

wszystkie wymagane przepisami prawa podatki ioptaty, w tym podatek VAT. Wykonawca

powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w

szczegolnosci informacje, wymagania i warunki podane w umowie oraz SWZ. Niedoszacowanie,

pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdéwienia nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wykonawca oswiadcza , ze jest podatnikiem podatku od towaru i ustug.
Rozliczenia za wykonane roboty budowlane i ptatnosci okreslone w ust 2 dokonywane mogag by¢
w czesciach i wg nastepujgcych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé¢ bedzie z przejsciowego swiadectwa ptatnosci
Wykonawcy, potwierdzonego przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu
odbioru czesciowego (Nadzoér Inwestorski i Wykonawce Robdét).

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koncowego,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie protokdt odbioru czesciowego z zestawienie wartosci
wykonanych robot potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski na podstawie przediozonych
przez_Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot, dostaw z
montazem ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), wynikéw badan oraz innych
dokumentéw wymagane przy odbiorze robét, dostaw z montazem oraz fizycznie odebranych
przez Nadzor Inwestorski robdt w terenie.

e) Kazda faktura ma by¢ potwierdzona merytorycznie przez Nadzor Inwestorski i w takiej formie
przedtozona do Zamawiajgcego.

Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tgcznie 90

% wynagrodzenia okreslonego w_ust. 1 niniejszeqgo paragrafu, pozostate 10 % bedzie

fakturowane po dokonaniu odbioru korncowego i podpisaniu protokotu odbioru kohcowego.
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8.

Podstawg do zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedzie prawidtowo wystawiona faktura
VAT wraz zatgcznikami:

1) z protokotem czesciowego/koncowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

2) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw
fakturami, za zakonczone i odebrane roboty/dokumentacije projektowa,

3) kopiami dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury,

4) oswiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osdb wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w §5 ust. 19 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 niniejszego paragrafu jest:

Miasto Gorzéw WIkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-

19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze

11.

12.

13.

14.

15.

16

VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informac;ji
Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra witasciwego do spraw
finanséw publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnosc tzw.
split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Ptatnikiem ustugi  jest Miasto Gorzéw  Wielkopolski - Urzad Miasta,
ul. Sikorskiego 4 Gorzéw WIkp. NIP 599-00-19-632, ktére dokona przelewu kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy godnie z zasadami okreslonymi w ust. 7 niniejszego
paragrafu, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, wraz

z dokumentami wymienionymi w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu
okreslonego w ust. 14.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Naleznos¢ za wykonane roboty zostanie zrealizowana przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 15 do 20
niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  kopie  dokumentow  przelewéw bankowych potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego
zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong  Zamawiajgcemu umowe o  podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczgcych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu Podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powotywaC sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokoséci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym  Podwykonawcom  Wykonawcy, roszczenia o  obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)  od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 300 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
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10.

11.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatdw witasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potragci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoic
je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo
2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodoéw uzyskania tych ubezpieczen, a po
jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy
wnidst zabezpieczenie w wysoko$ci 3%  wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 7ust. 1.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa,
wtym w szczegdélnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia,
kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

roszczenia Zamawiajagcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o

faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2)  nazabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust1 niniejszego paragrafu. Czesc¢
zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrocona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranc;ji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz:

a. z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
b. ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze byc¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452

ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2

powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy,

anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia

w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z

terminami wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu

potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostac

wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej

niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy

Prawo zamdéwien publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w

formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i

zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust.

6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione

w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
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18.

19.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranc;ji

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, fj.

zobowigzywac¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu jako

Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie

Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w

szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do

merytorycznego badania zasadnos$ci zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztoZzona tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowg, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostac¢ sporzgdzone miedzy
Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie mogg zostaC sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikaciji.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez

zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§ 10
(odstgpienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem

przyczyn odstgpienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢é wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)  Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od
daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w
Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym
Z nizej opisanych przypadkéw w terminie 30 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych
okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato

wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
projektem budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw,

w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcag/dalszym podwykonawca,

Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy
na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos$¢ byta obowigzkowa
zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy W razie nieusuniecia tych uchybien.

W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i
niewywigzaniu sie¢ Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8
ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — 0)
przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosc¢
realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy
PZP Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

7.

umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu termindw wykonania umowy
okreslonych w § 4 ust. 1.

§ 11

(kary umowne)
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Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.
Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust.5 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzieh zwtoki,

b) za zwtoke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzien zwioki,

c) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) zakazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin  wykonania
zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy
liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynagt ten termin, a gdy termin nie jest
okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin
(nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych
00/100) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni
- w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robét ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1.000,00 zt (stownie jeden tysigc ztotych zt
00/100).

j) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1000,00 zt (stownie
jeden tysigc zt 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

I) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe
niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piec¢set ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 5
ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych
00/100) za kazdy dzien zwioki;
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0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizaciji
Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe

2) za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,

3) za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci -5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od catosci
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktrymmowa w § 7 ust1, z wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5) taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1.

6) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie
wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktéorym nastgpito zdarzenie bedgce
podstawg naliczenia danej kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedgcych integralng czescig
umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej
dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany, ktoéry powinny zawieraé:

1)  opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakorczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zzgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie
zmiany.
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Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji,

o ktérej mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3 wraz z

propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz

z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér

Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i

terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

11.  Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

12.  Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonaja
poprawy omyiki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwenciji
rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie
z SWZ.

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji
jej postanowien przez Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegdélnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wylgczenia czesci roboét objetych umowag na wniosek Zamawiajgcego,
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami
Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytgczonych na wniosek Zamawiajgcego czesci robot nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

2) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét
dodatkowych/podobnych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu
umowy, wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej na podstawie HRF w oparciu o
czesci sktadowe poszczegodlnych robot przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotu zamodwienia, jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w
HRF. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej
sporzgdzenia - dotyczy to robaét dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okre$lona lit.
a.

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wkasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:
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1)

2)

8)

9)

10)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét- mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegolnie  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préoby lub sprawdzenia lub
odbiory mogty zosta¢ zrealizowane. Na tg okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis
do Dziennika Budowy/Robdt, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni
nieprzekraczajgcych  okresu trwania przeszkody =z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i powodujgce koniecznos¢ wstrzymania
badz przerwania robét, ze wzgledu na okreslong technologie wykonania robdt,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktére
bedg miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie
niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien Ilub wytycznych lub warunkow
technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z montazem wynikajgcych z
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie
rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkdéw technicznych oraz na wykonanie roboét
naprawczych, wzmocnienia konstrukgji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robét wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robot nie wynikajgce z okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce a w szczegélnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w
jakosci, technologii robot, materiatbw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robét z tego tytutu;

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majgcych wptyw
na zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do
wykonania tych robot,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci
lub czesci robot z tego tytutu;

wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu Kontrakiu o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robét z tego tytutu,
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11) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢
dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

13) wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytutu.

14) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie
robét/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z
dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dituzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.

15. Dopuszcza sie zmiane o0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1)  $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw,
3)  nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
16. Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy, pod warunkiem Ze odmienne rozwigzania techniczne Ilub
technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem 2ze zmiany uzyskajg aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdow Ilub
niewypatow, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem Zze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem Zze
zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
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zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach
okreslonych w ust. 14.

§ 12a
(zmiany wynagrodzenia - waloryzacje)

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku

zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, lub

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

2.

6.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w p ust. 1), jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce o
zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzeh osob
bezposrednio wykonujgcych Umowe do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci  minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu
minimalnej stawki godzinowe;j.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1) lit. b) i ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych Umowe.

. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust.1), wymaga ztozenia przez Wykonawce wniosku o

dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych zasadnosé
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ wysokos¢ dodatkowych kosztow wykonania
Umowy wynikajgcych bezposrednio ze zmiany przepiséow prawnych, o ktérych mowa w pkt 6.
Zamawiajgcy ma prawo do zagdania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajgcych zasadnos¢ wniosku, w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zgdaé odpowiednio:

a) pisemnego zestawienia wynagrodzenh (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych

Przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane =z realizacjg Przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi;
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b) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych
Przedmiot umowy, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajagcej temu
zakresowi;

Cc) pisemnego zestawienia wynagrodzehn (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 6 lit.
c).

7. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 7 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatdw zwigzanych z realizacjg Umowy. Przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost
odpowiednio cen jak i ich obnizenie wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna w
przypadku zmian innych, niz wskazane w art. 436 pkt 4 lit b) Pzp wptywajacych na zmiane
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy.

8. Pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia kazda ze Stron moze ztozy¢ nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kazdy kolejny nie wczes$niej niz po uptywie
nastepujgcych po sobie 6 miesiecy.

9. Kazdy wniosek winien zawiera¢ szczegétowg analize wptywu zmiany cen materiatéw zwigzanych
z realizacjg Umowy na catkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zasadno$¢ wniosku. Zamawiajgcy oceni przedstawione przez Wykonawce
uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmowi
wprowadzenia zmiany przedstawiajgc swoje stanowisko.

10. Uprawnienie do zlozenia pierwszego wniosku o zmiane wynagrodzenia przystuguje w przypadku,
gdy z komunikatu Prezesa GUS dotyczgcego wysokosci Wskaznika cen produkcji budowlano
montazowej ogélem publikowanego co miesigc na stronie https:/stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po zawarciu niniejszej umowy wynika, ze tgczna
suma wartosci zmian Wskaznikéw (biezgcy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztozenia
wniosku wynosi wiecej niz 4 % w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez
Prezesa GUS w miesigcu, w ktérym zostata podpisana niniejsza Umowa, zas$ uprawnienie do
ztozenia nastepnego wniosku o zmiane wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z
komunikatu Prezesa GUS dotyczgcego wysokosci Wskaznika cen produkcji budowlano
montazowej ogoétem publikowanego co miesigc na stronie https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w okresie po ztozeniu ostatniego wniosku wynika, ze
tgczna suma wartosci zmian Wskaznikow (biezgcy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia
ztozenia wniosku wynosi wiecej niz 4 % w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego
przez Prezesa GUS w miesigcu, w ktérym zostat ztozony poprzedni wniosek, jesli Zamawiajgcy
odmowi wprowadzenia zmiany waloryzacji wynagrodzenia z ww. tytutu lub miesigca, w ktorym
zostat podpisany aneks waloryzujgcy wynagrodzenie wykonawcy z ww. tytutu, jesli Zamawiajgcy
uznat zasadnos¢ wniosku.

11. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia ztozenia wniosku.

12. Wniosek o zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za roboty nie odebrane do dnia
ztozenia wniosku tj. elementy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie ujete w PrzejSciowych
Swiadectwach Platnosci/Tabelach Elementéw Rozliczeniowych podpisanych do dnia ztozenia
whniosku.

13. Wartos¢ zmiany (WZ) zostanie okreslona na podstawie wzoru:

WZ =W *M *A przy czym:

W — wynagrodzenie netto za roboty, o ktérych mowa w pkt. 7)

A = 48,2% s$redni procentowy udziat kosztéw materiatdow w kosztach budowy (przyjety przez

M — suma wartosci zmian Wskaznikdéw cen produkcji budowlano-montazowej ogétem o ktérych mowa
w pkt. 10)

Zamawiajgcego na podstawie Katalogu Cen Jednostkowych Robét i Obiektow

Inwestycyjnych IV kwartat 2021r. Wydawnictwo BISTYP).
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14. Obliczona w sposob okreslony w ust. 13) warto$¢ zostanie dodana proporcjonalnie do
poszczegodlnych pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (ztozonej przez Wykonawce wraz z
ofertg), w zakresie robot o ktérych mowa w ust.7) wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktérym mowa w ust.7).

15. Wartosé zmiany zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT.

16. Zmiana umowy dotyczgcg zmiany wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy,
do ktérego zatgcznikami bedzie zmieniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i zamienna
Tabela Elementéw Rozliczeniowych uwzgledniajgca zmiany cen w poszczegolnych pozycjach.

17. Wysokos$¢ wprowadzonych zmian na podstawie powyzszych postanowien umowy nie moze
przekroczyc¢ tgcznie 105 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1 umowy z chwili jej zawarcia.

18. W przypadku okreslonym w art. 439 ust. 3 Pzp w celu ustalenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, przyjmuje sie zasady analogiczne do zasad okreslonych od pkt. 7) do pkt.
17), z zastrzezeniem, ze:

a) Pierwszy wniosek o zmiane moze zosta¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od
uptywu terminu sktadania ofert,

a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatow prezesa GUS, o
ktérych mowa w pkt. 10) ogtaszanych po terminie sktadania ofert wynika, ze fgczna suma wartosci
zmian Wskaznikéw (biezgcy miesigc do poprzedniego miesigca) do dnia ztozenia wniosku wynosi
wiecej niz 4 % w stosunku do bazowego wskaznika opublikowanego przez Prezesa GUS w dniu
otwarcia ofert.

19. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt. 7)+pkt. 19), zobowigzany
jest w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktérym mowa w pkt. 16) do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw Ilub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spethione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

20. Zasady dotyczgce zmian wynagrodzenia w zakresie zmiany ceny materiatdow okreslone w pkt 7)
-19) stosuje sie odpowiednio do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.

21. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku
zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym zmiana
wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czes¢ ustug wykonywanych po dacie wejscia
w zycie przepisdw stanowigcych o zmianie stawki VAT, pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

§13
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej, a w
szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktoérego Strony nie mogtly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

3.  Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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1.

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji,
materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;
5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.
Strona, ktorej dotyczg okolicznos$ci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opOznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych z Umowy
jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek
od nieterminowych pfatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;j.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace miec
wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pismie
drugg Strone podajgc szczegoty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i
mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest
zobowigzany kontynuowaé wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc
srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z
wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uprawniajgcych do odstgpienia.
§14
(Elektromobilnos¢)
Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zamoéwienia wynosi
co najmniej 10 % =zgodnie zart. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy
w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje
sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie skfada¢ pisemne
o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowa, ktore zawiera¢ bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym fgcznej ilosci
pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacjg nt. numeru
rejestracyjnego.
Brak zlozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Przedtozenie oswiadczenia nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia
WW. wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegodlnosci poprzez zgdania
okazania pojazddw.
W razie niewykonania przez \Wykonawce jednego z obowigzkow okreslonego w: ust. 3 - 4, lub
w przypadku, gdy udziat, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10%
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie. W
takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy W
przypadku wystgpienia z ww. powodow skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajgcg nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do odstgpienia od umowy.

§ 15
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
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wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu,
wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze sSrodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 16
(ochrona danych osobowych)
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej ,RODOQO”, informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
WIkp. ul. Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a
takze przystugujgcych z tego tytulu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowaé¢ z Inspektorem
Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow WIkp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6
ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy,
a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia
danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowac¢ odmowg zawarcia umowy.

§17
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedag polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Strona 3 3



Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3) oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

4)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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