Przebudowa tramwajowego odcinka Uakcyjm ul. 3 Maja w Elblagu od PI. Konstytugji do PI. Grunwaldzkiego

Umowa NrDZD/ID - ...../2024

zawarta w Elblagu, dnia .................. pomiedzy:

Gmina Miasto Elblag z siedziba w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Elblaga
w osobie Witolda Wréblewskiego zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46
a
REGON: .......ccooooveivi, ; NIP:

reprezentowanym przez

zwanym w dalszym ciggu umowy Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1
Zakres i przedmiot umowy

1. W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ....................
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowej dla zadania pod nazwa;

Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w ul. 3 Maja w Elblagu od PI. Konstytucji
do PI. Grunwaldzkiego

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 planuje zrealizowa¢ w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zréwnowazona mobilnosé miejska

3. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy

tramwajowego odcinka trakcyjnego (torowisko i sie¢) w ul. 3 Maja w Elblagu od P!I. Konstytucji do PI.
Grunwaldzkiego

4. Szczegblowy opis i zakres wraz z wymaganiami i wytycznymi Zamawiajacego dla rozwigzan technicznych
zastosowanych w dokumentacii projektowe;, stanowigcej przedmiot umowy, okreslone zostaty w Zataczniku
nr 1 do umowy. Zamawiajacy wymaga zastosowania zoptymalizowanych rozwiazan technicznych, ktore
przyczynig sie do minimalizacji kosztow realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu petnej
funkcjonalnosci i poprawnosci techniczno — technologicznej, uwzgledniajac okreslone wymagania i wytyczne
Zamawiajacego.

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Pozyskania aktualnych map do celow projektowych w niezbednym zakresie.

2) Wykonania badan geotechnicznych podioza w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji
projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz wiedza techniczng,

3) Uwzgledniania w dokumentacii projektowej wymagan i wytycznych Zamawiajacego, okreslonych w
umowie wraz z Zatacznikiem nr 1 do umowy.

4) Uzyskania uszczegdlowionych wytycznych i warunkéw od Tramwajow Elblaskich Sp. z 0.0. w zakresie

zastosowanych rozwigzan technicznych i niezbednym do prawidlowego opracowania dokumentacii
projektowe;.

5) Uzyskania i weryfikacji warunkow technicznych od firm branzowych na przebudowe sieci podziemnych i
pozostalej infrastruktury techniczne; Zlokalizowanej w obrebie projektowanego zadania oraz bedacej w
kolizji z projektowanym zakresem objetym przedmiotem umowy Iub w zakresie podigczenia
projektowanych urzadzer i sieci do istniejace] infrastruktury.
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6) Uwzglednienia w dokumentacii projektowej rozwiazan umozliwiajacych eksploatacje sieci, urzadzen i
innych elementéw przebudowanej infrastruktury technicznej wynikajacych z warunkow wydanych przez
ich wiacicieli oraz uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie.

7) Uzyskania zgody wiascicieli urzadzen technicznych i sieci, wiascicieli/wtadajacych i administratoréw
terenu na jego udostepnienie oraz wszystkich innych uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen niezbednych
do wykonania kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe lub innej formy zgody zezwalajacej na realizacje robot
budowlanych wymaganej zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

8) W przypadku zmian w istniejace] organizacji ruchu, sporzadzenia projektu stafej organizacji ruchu. Projekt
musi by¢ zaopiniowany przez policje oraz zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, w imieniu
ktorego funkcje techniczne zarzadcy drogi peini Departament Zarzad drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

9) W przypadku koniecznosci wycinek drzew w zwigzku z kolizjg z projektowanym zakresem zadania,
wykonania inwentaryzacji przyrodniczej posiadajacej co najmniej cze$¢ opisowo-tabelaryczng i graficzng
w formie mapy w skali 1:500 okreslajacej usytuowanie drzew lub krzewow w sposob czytelny i
jednoznaczny, planowane wycinki drzew i krzewdw oraz nasadzenia zamienne wraz z przygotowaniem
wymaganych wnioskéw do wiasciwego organu w tym zakresie.

10) Sporzadzenie i zlozenie do wiasciwego organu kompletnego wniosku wraz z kartg informacyjng
przedsigwzigcia o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia oraz uzyskanie takiej decyzji.

11) Sporzadzenia Projektu Budowlanego i Projektow Wykonawczych/Technicznych z podzialem na
poszczegdine branze i uzyskania od Tramwajow Elblaskich Sp. z0.0. i Departamentu Zarzad Drog Urzedu
Miejskiego w Elblagu uzgodnien rozwigzan projektowych przedstawionych w Projekcie Budowlanym i
Projektach Technicznych/Wykonawczych oraz uzyskania uzgodnien od poszczegdinych gestoréw sieci w
odniesieniu do przebudowy infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do wykonania robét
budowlanych na podstawie opracowan bedacych przedmiotem umowy.

12) Sporzadzenia Szczegolowych Specyfikagji Technicznych wykonania i odbioru robot, Powyzsze
opracowania musza odnosi¢ sie do calego zakresu i rodzaju robot ujetych w dokumentacii projektowej (w
projekcie budowlanym i wykonawczym) z podzialem na poszczegdlne branze. Zakres, wytyczne i opisy

robot w specyfikacjach technicznych musza byé spojne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz
przedmiarami robot.

13) Sporzadzenia Przedmiaréw Robot w uktadzie specyfikacyjnym odnoszacych sig scisle do Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, z podziatem na poszczegdine branze robét ujete w
projekcie budowlanym i wykonawczym. Rodzaj, opisy, jednostki i ilodci pozycji przedmiarowych muszg
by¢ spdjne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi.

14) Sporzadzenia Kosztoryséw Inwestorskich w uktadzie odpowiadajacym przedmiarom robét, z podziatem
na poszczegdne branze robét ujete w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz Zbiorczego
Zestawienia Kosztow w podziale na poszczegéine branze.

15) Przygotowania i zlozenia do wiasciwego organu w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz uzyskanie wymaganej
przepisami decyzji. W przypadku gdy w oparciu o obowigzujace przepisy zakres robét nie bedzie wymagat
uzyskania zadnej z wiw decyzji, Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zlozy do wiasciwego organu
wniosek zgloszenia robot i uzyska zaswiadczenie organu o braku sprzeciwu na to zgloszenie, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

6. Opracowania wykonane w ramach dokumentacii projektowe] objetej przedmiotem umowy, nalezy wykonac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie i ilociach okreslonych w §5 ust.1 umowy.

7. Zakres umowy obejmuije takze:

1) Uzyskanie i opracowanie dokumentéw niezbednych do pozyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania na realizacie inwestycji $rodkami Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze
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Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Dziatanie 3.1 Zréwnowazona mobilnosé miejska, w tym
m.in. sporzadzenie analizy celéw $rodowiskowych przedsigwzigcia, dla ktérego dokumentacja jest
przedmiotem umowy, pod katem spefnienia zatozen z listy kontrolnej dotyczacej zasady ,nie czyn
powaznych szkod” - Do No Significant Harm - (DNSH) stanowigcej zatacznik do wniosku o
dofinansowanie.

2) Pefnienie nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych i wspdipracy z inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Inzynierem Budowy oraz wykonawca robét i Zamawiajacym w zakresie:

1. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych w zakresie wynikajacym z przepisow
ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi, wyjasnier, informacji dotyczacych rozwigzan
w dokumentacii projektowej kierowanych przez Inzyniera Budowy oraz pozostalych uczestnikow
procesu budowlanego.

3. W przypadku wystapienia robot dodatkowych oraz koniecznych powstatych w wyniku biedu
projektowego Wykonawca, na wniosek Inzyniera Budowy zobowiazany bedzie bez dodatkowego
wynagrodzenia do opracowania projektéw zamiennych i dodatkowych jezeli nastapi taka potrzeba.

4. Wykonawca kazdorazowo udzielat bedzie odpowiedzi i wyjasnien zgtaszanych przez wykonawce
robot i Inzyniera Budowy dotyczacych rozwiazan projektowych.

3) Uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na roboty realizowane na podstawie

dokumentacji projektowej, ktorej opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy, w szczegdinosci
poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczace przedmiotowej dokumentacii
projektowej w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze.

4) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych w ust. 5 dokumentéw, warunkow technicznych, opinii,

decyzji, pozwolen, uzgodnien, porozumien, itp., wykonania wszelkich innych czynnosci, niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego zgéd na realizacje przedmiotu umowy i umozZliwiajacych wykonanie
robot budowlanych zgodnie z wytycznymi okreslonymi w umowie, obowiazujacymi przepisami, warunkami
technicznymi i wiedza techniczna

8. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, tj. m.in.:

1)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r., W sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Polskg Norma PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagonow tramwajowych.
Polska Norma PN-K-92009 Skrajnia Budowli. Wymagania.

Wytycznymi technicznymi projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych, wydanymi przez
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska - Departament Komunikacii
Miejskiej i Drog -Warszawa 1983 r.

Polska normg PN-K-92002:1997 Siec jezdna tramwajowa i trolejousowa. Wymagania.
Polskg norma PN-K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

10) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszczania na drodze.
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12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody
13) Zarzadzeniem nr 68/2012 z dnia 5 marca 2012 Prezydenta Miasta Elblag w sprawie standardéw

wykonawczych i projektowych dla systemu transportu rowerowego w Elblagu

14) Warunkami, wytycznymi, uzgodnieniami, o ktorych mowa w §1 ust. 5

15) Pozostatymi uzgodnieniami, opiniami niezbednymi do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt /przyjecia

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

zgloszenia robét wymaganymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy wymaga aby projektowane rozwiazania byly optymalnie pod wzgledem ekonomicznym przy
zachowaniu wymaganych parametréw technicznych i standardéw zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
oraz warunkami | wytycznymi Zamawiajacego, okreslonymi w Zataczniku nr 1 do umowy..

Rozwigzania projektowe musza uwzgledniaé ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum.

W celu zaprojektowania prawidtowych rozwiazan konstrukcyjnych Zamawiajacy wymaga wykonania badan
geotechnicznych podioza gruntowego.

Rozwigzania projektowe musza uwzglednia¢ ograniczenia w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej
do niezbgdnego minimum wynikajacym wylacznie z usunigcia kolizji z projektowanym ukiadem drogowym.
Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Zamawiajacego dla zakresu usuwania kolizji z uzbrojeniem
podziemnym  zlokalizowanym pod projektowanymi nawierzchniami  torowisk, drogami oraz na

skrzyzowaniach z projektowang infrastrukturg oraz w odniesieniu do warunkow technicznych okreslonych
przez firmy branzowe.

Zamawiajacy stawia wymog pefnej zgodnosci migdzy rozwigzaniami zawartymi w projektach a czescig
kosztorysowa. Projekt musi by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach, jak rébwniez zawiera¢
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe, w tym pod wzgledem kosztow.

Zastosowane w dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, rozwigzania, t. np. parametry
techniczne, ekologiczne, musza byé zgodne z obowigzujacymi normami, Prawem Budowlanym,
dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiazujacymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednié zasady ustawy Prawo Zamowien Publicznych w szczegblnosci
zasade uczciwej konkurencii. W celu wiaéciwego opisu przedmiotu zaméwienia - projektowanych rozwigzan
Wykonawca wskaze cechy charakterystyczne, funkcjonalne, zywotno$é¢ produktu i inne wazne cechy dla
projektanta. Niedopuszczalne jest postugiwanie si¢ znakiem towarowym/handlowym, typem, marka,
patentem pochodzenia, nazwa producenta itp.

Zamawiajacy informuje, ze na realizacje robot budowlanych bedzie ubiegat sie o $rodki z funduszy Unii
Europejskiej. Wykonawca zobowiazany bedzie do przediozenia w wersji elektronicznej i papierowej wyciagu
z dokumentacii i innych opracowar: z danymi zawartymi w dokumentacii projektowej, na potrzeby zlozenia
przez Zamawiajgcego wniosku o dofinansowanie.

Zamawiajacy informuje, ze w celu realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1 planuje przeprowadzi¢
postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na petnienie funkeji Inzyniera Budowy nad jego
wykonaniem.

Zamawiajacy planuje rozpoczaé procedure przeprowadzenia zaméwienia na pelnienie funkcji Inzyniera
Budowy i wykonanie rob6t budowlanych dla inwestycji, o ktérej mowa w §1 w | péiroczu 2025 r.

§2
Wynagrodzenie

Strony uzgadniajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy,
w wysokosci:

kwota netto: .................. zt + podatek VAT 23% w wysokoSci: ............... z

kwota brutto: ...........oooveiieiiil z
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stownie brutto: ..o zt 100/100
2. Na kwote wynagrodzenia okreslong w ust. 1 sktadajg sie nastepujace elementy:

1) Za pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych, o ktérym mowa w §1 ust. 7 pkt.
2), kwota netto ................ zt. Warto§¢ wynagrodzenia za ten element nie moze by¢ mniejsza niz 5%
wartosci netto catego wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

2) Za wykonanie pozostatego zakresu umowy, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w
zakresie okreslonym w §1, kwota netto ................... zt.

3. Przy wystawianiu faktur dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, do kwot netto
podanych w §2 ust. 2 Wykonawca doliczy nalezny podatek VAT,

4. Cena, o ktérej mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty realizacji zakresu przedmiotu umowy zgodnie z jej
zakresem oraz wynikajacymi obowigzkami Wykonawcy, w tym miedzy innymi: zatrudnienia personelu
niezbednego do realizacji umowy, uzyskania warunkow technicznych i uzgodnieri od firm branzowych, prac
geodezyjnych, koszty nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych, koszty biezace dziatania
oraz koszty jednorazowe, w tym ubezpieczenie skutkéw dziatalnosci Wykonawcy, a takze realizacji
wszystkich czynnoéci i dziatar wynikajacych z niniejszej umowy.

§3

Terminy
Ustala sig nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentaciji projektowej wraz ze wszystkimi
niezbgdnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajgcym zlozenie kompletnego wniosku
0 zgode na realizacjg robot budowlanych, o ktérej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15 wraz ze zlozeniem tego wniosku
do wiasciwego organu: do 5 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazany bedzie
do uzyskania w imieniu Zamawiajacego dokumentu stanowigcego zgode na realizacje rob6t budowlanych.

2. Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnych Projektéw Wykonawczych/Technicznych wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze Przedmiaréw Robot, Kosztorysow

Inwestorskich, Szczegolowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét, Projektu stalej
organizacji ruchu: do 7 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Pefnienie nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych i wspdtpraca z inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawcg robot | Zamawiajacym t). realizacja przedmiotu umowy
W zakresie okreslonym w § 1 ust. 7 pkt. 2 - w trakcie realizacji robot budowlanych: do 36 miesigcy od daty
uzyskania zgody na realizacje robot budowlanych, o ktorej mowa w §1 ust. 5 pkt. 15.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1. Biezacego konsultowania i uzgadniania z Wykonawca przedstawionych przez niego rozwigzan z zakresu
objetego umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia przedstawionych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych, jezeli nie beda one spetniaty jego wymagan i warunkow niniejszej umowy. W takich
przypadkach Wykonawca bedzie zobowigzany do skorygowania przedstawionych rozwiazan projektowych —
bez oddzielnego wynagrodzenia.

2. Dokonania protokolarnego odbioru opracowar, bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia
ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do 14 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywa¢ sprawdzenia jakosci przedmiotowych opracowan przy jego
odbiorze. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych
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opracowar Zamawiajacy w terminie jak wyzej przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia
nieprawidtowosci i wad. Ich usuniecie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych
opracowar zgodnie z warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

3. Zawiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia
oraz wyznaczenia terminu ich usuniecia, przy czym Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac
sprawdzenia jako$ci przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze.

4. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, za prawidiowe i zgodne z warunkami umowy wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci i na zasadach okreslonychw § 2i § 7.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacji TE sp. z 0.0. dla
zastosowanych rozwigzan na etapie sporzadzania dokumentacii projektowej. Wszelkie akceptacje |
uzgodnienia nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy, sprzecznosci i niestosowanie sie do
zapisow umowy oraz obowiazujacych przepiséw prawa. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywac sie
beda w formie spotkan roboczych, na ktérych omawiane beda przedstawione przez Wykonawce rozwigzania
oraz zagadnienia i problemy zwigzane z pracami nad realizacjg przez Wykonawce przedmiotu umowy.
Spotkania bedg prowadzi¢ przedstawiciele Tramwajéw Elblaskich Sp. z 0.0. Nie okreéla sie ilosci ani
czestotliwosci spotkan roboczych z Wykonawca. Przedmiotowe spotkania organizowane beda w siedzibie TE
Sp. z 0. 0. w zaleznosci od potrzeb i problemow wymagajacych konsultacji, na biezaco w trakcie realizacji
zamowienia na wniosek TE Sp. z 0.0., Zamawiajacego lub Wykonawcy. Niezaleznie od spotkar roboczych,
konsultacje oraz przedktadanie opinii, stanowisk czy uzgodnien odbywac sie mogg w formie pisemnej lub
droga elektroniczng za posrednictwem poczty email.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy i zobowigzan z niej wynikajacych w petnym
zakresie okreslonym w § 1 umowy, w tym do dostarczenia elementow dokumentaciji technicznej i opracowan
wyszczegolnionych w § 1 ust. 5 w iloSciach:

1)  Projekt budowlany :

e W wersji papierowej - 5 kpl
* w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg, - rysunki) - (pamie¢ zewngtrzna typu pendrive — pamie¢
USB) - 2 kpl.
2) Projekty wykonawczeltechniczne odrebnie dla kazdej branzy, w tym projekt statej organizacji ruchu:

e W wersji papierowej - 4 kpl

* w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki) — (pamieC zewnetrzna typu pendrive — pamie¢
USB) - 2 kpl.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:
e W wersji papierowej -4 kpl.
* w wersji elektronicznej (*.pdf) - (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

4) Przedmiary robét, odrebnie dla kazdej branzy:

e W wersji papierowej -4 kpl.

* w wersji elektronicznej (*.pdf + * xls) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.
5) Kosztorysy inwestorskie wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw, odrebnie dla kazdej branzy:

e W wersji papierowej - 2 kpl.

* w wersji elektronicznej (*.pdf + *.xIs) — (pamig¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

6) Kopie wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robét z potwierdzeniem ich wptywu do wiadciwego organu administracii budowlanej
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e W wersji papierowej - 2 kpl.
* w wersji elektronicznej (*.pdf) — (pamie¢ zewnetrzna typu pendrive — pamie¢ USB) - 2 kpl.

Pamig¢ zewnetrzna typu pendrive - pamigé USB - 2 kpl. - dotyczy calego opracowania.

Zawarto$¢ plikow z dokumentacja i przedmiarem w formacie *.pdf musi $cisle odpowiadaé wersiji
papierowej dokumentaciji i przedmiaru co do tresci i kolejnosci stron, tj. jeden plik musi zawiera¢ w
wszystkie strony m.in. strone tytutowa, opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy branzowe,
uzgodnienia oraz rysunki z szczegolowoscig pozwalajaca je odczytac, z zachowaniem oryginalnych kolorow
z podpisami projektantow — nosnik pamieci zewnetrznej typu pendrive — pamig¢ USB. Na Zzadanie
Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym wynagrodzeniem
stanowigcym wytacznie koszt wydruku i papieru.

. Wykonawca zobowigzany jest do zajecia stanowiska, na kazde zapytanie Zamawiajacego w sprawach

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym przedstawienia szczegdtowej informacji o stanie
Zaawansowania prac projektowych.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy do zloZzenia Zamawiajacemu
do akceptacji szczegétowego harmonogramu wykonania prac projektowych bedacych przedmiotem umowy,
przy zachowaniu terminéw okreslonych w §3 umowy.

. Wykonawca do 15 i 30 dnia kazdego miesiaca zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu szczegblowy
raport z przebiegu i postepu prac nad przedmiotem umowy, ktéry zobrazuje Zamawiajgcemu stopien
zawansowania prac projektowych. W przypadku wystapienia zagrozenia przekroczenia termindw Wykonawca
wskaze przyczyny opoznien oraz przedstawi propozycje planu naprawczego, ktérego wdrozenie pozwoli
zachowac terminy okreslone w umowie. Ponadto na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
do stawiennictwa w jego siedzibie, celem przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych.

. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona pomiary, badania, ekspertyzy, sprawdzenia, analizy itp.,
w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania elementéw objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca na etapie sporzadzania map do celow projektowych oraz na etapie projektowania musi uzyska¢
peine informacje dotyczace lokalizacji sytuacyjnej i glebokosci utozenia - rzednych sieci czynnych i
nieczynnych uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacje musza by¢ sporzadzone na podstawie
pomiaréw Wykonawcy w terenie oraz informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i gestoréw sieci.

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, w razie takiej koniecznosci, opracuje projekty przebudowy
infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie wynikajacym z koniecznoci usuniecia kolizji z
projektowanymi elementami drogowymi i wyposazeniem drogi. Szczegolowy zakres usunigcia kolizji lub
zabezpieczenia sieci i urzadzen infrastruktury technicznej bedzie wynikat z uzyskanych warunkow
technicznych i informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegolinymi
sieciami uzbrojenia. Wykonawca po uzyskaniu warunkow usunigcia kolizji od gestoréw sieci przediozy
Zamawiajacemu uzyskane warunki wraz z wiasng opinia, w ktorej wskaze czy wskazany w nich zakres

przebudowy sieci jest konieczny do realizacji z uwagi na potrzebe usuniecia kolizji z projektowana przebudowa
ukfadu drogowego. W przedmiotowej opinii Wykonawca musi takze jednoznacznie wskaza¢, czy w wyniku
okreslonego w warunkach od gestora sieci zakresu przebudowy infrastruktury technicznej zachodzi poprawa
wartosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz czy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o drogach
publicznych wykonanie tych robot stanowi koszt wlasciwego wiasciciela lub uzytkownika infrastruktury
technicznej. Na podstawie powyzszej opinii Wykonawcy, Zamawiajacy podejmie decyzje czy przyjac i
uwzgledni¢ warunki branzowe i wynikajacy z nich zakres robét w projektach branzowych lub bedzie
wystepowat o ich zmiane lub podejmie dziatania w kierunku uzgodnien z wiadcicielem infrastruktury.
Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie beda skutkowaly zwigkszeniem Iub zmniejszeniem wartosci
przedmiotu umowy. Po wykonaniu projektow z zakresie przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ wymagane uzgodnienia dokumentaciji w tym zakresie od poszczegéinych gestorow
sieci.

. Wykonawca w terminach wskazanych w § 3 przekaze Zamawiajacemu za protokotem przekazania w jego
siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowigce elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §
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1 w ilosci i formie, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 wraz z o$wiadczeniem, ze dostarczone opracowania |
zastosowane w nich rozwigzania sa zgodne i skoordynowane w poszczeglinych branzach, sa wykonane na
aktualnych mapach do celéw projektowych, s kompletne i wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz zostaty
sporzadzone i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Przekazane
opracowania muszg zosta¢ przekazane spiete, w trwatym opakowaniu, w obtozonych teczkach z opisang
zawartoscig i posiadac zalaczony spis poszczegolnych opracowar i teczek. Wszystkie opracowania musza
by¢ dodatkowo podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy np. gléwnego Projektanta.
Przyjecie przez Zamawiajacego opracowar i podpisanie Protokotu przekazania nie jest jednoznaczne z
protokolarnym odbiorem tych opracowan. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci
przedmiotowych opracowarn przy jego odbiorze. Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru opracowan,
bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do
14 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiajacemu. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub
niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych opracowar Zamawiajacy w terminie 14 dni od ich
protokélarnego przekazania przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia nieprawidtowosci
i wad. Ich usuniecie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu poprawionych opracowar zgodnie z
warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego Protokofu odbioru
poszczegblnych kompletnych elementéw przedmiotu umowy. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu

odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad ujawnionych przez Zamawiajacego po podpisaniu
tego protokotu.

10.Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu wymaganej zgod realizacyjnych na caly zakres robot
budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orazz § 1 ust. 5 pkt. 15.

11.W przypadku pytan wykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje rob6t budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe; Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zadania
usunigcia wad w terminach nie dluzszych niz 7 dni, ktére podane zostang w odrebnych pisemnych
zawiadomieniach oraz zobowigzuje Wykonawce do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacii
projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci i przedstawi na dzien zawarcia umowy jako zatgcznik polisg ubezpieczeniowa, a w przypadku iej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

13.Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia funkcji nadzoru autorskiego i wspélpracy z uczestnikami procesu
budowlanego w zakresie i na zasadach okreslonych w § 1 ust. 7 pkt. 2.

14.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzen w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy wystapig roboty dodatkowe, a
dokumentacja projektowa nie bedzie zawierata sposobu wykonania tych robét, Wykonawca sporzadzi
dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie okreslajacy sposob
wykonania tych robot w ramach nadzoru autorskiego i wspdtpracy z uczestnikami procesu budowlanego w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera Budowy. Termin ten bedzie uwzgledniat stopien skomplikowania
niezbednych rozwigzar, termin wykonania niezbednych uzgodnien i opinii oraz wiedzy techniczne;.

15.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjq zamierzer w oparciu o
dokumentacje projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy wystapig roboty konieczne, nie ujete w
dokumentacji ani w przedmiarach rob6t z powodu bledow projektowych, Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice | wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie
okreslajacy sposéb wykonania tych robot w terminie Wwyznaczonym przez inzyniera budowy, przy czym
obowigzujg zapisy dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku, gdy
wykonanie tych robét wynikajace z braku tych rozwigzan projektowych wplynie na opdznienie realizacji
inwestycji, zwiekszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych robét lub pogorszenia
parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce odpowiednio:
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1) kwotg odpowiadajaca dodatkowemu kosztowi, ktory zmuszony jest ponie$¢ Zamawiajacy z uwagi na

wykonanie rob6t koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacii projektowej a stanowigcych btad, brak
lub wade tej dokumentacii,

2) kosztami, wynikajacymi z wartosci rob6t oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow, ktérych wykonanie
doprowadzi do wiasciwej jakosci robot wynikajacej z zalozen projektowych, wymagan Zamawiajgcego,
szczegolowych specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych przepisow i norm.

16.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania dokumentacii projektowej przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania dla kazdej z branz, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

17 Wykonawca przy realizacji zaméwienia publicznego zobowigzany jest speinia¢ przestanki okreslajace
minimalne wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegoinymi potrzebami zgodnie z art.
6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegbInymi potrzebami.

18. Windywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczegblnosci ze wzgledow technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostgpnosci osobie ze szczegdinymi potrzebami, o ktérych mowa w ust. 6,
Wykonawca jest obowigzany zapewnic takiej osobie dostep alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 Ustawy z
dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami.

19.W przypadku pytai wykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej na realizacje robét budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi

na pytania dotyczace dokumentacii projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lecz nie
diuzszym niz 3 dni robocze.

§6

Prawa autorskie

Zamawiajacy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu
umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji okreslonych w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przeniesieniem zaleznego prawa
autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego cato$é majatkowych praw autorskich do przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 1, zwanego dalej dzielem, bez dodatkowych opfat. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploataci:

1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w calosci lub czesci, w celu realizacji osobiscie lub za
posrednictwem 0séb trzecich, innych opracowan materiatow:

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dzieta — prawo do wytwarzania dowolng technikg
egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dzieta - prawo do wprowadzania do obrotu, uzyczenia
lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dziefa i jego czesci;

4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dzieta oraz tworzenie na podstawie dzieta nowych

opracowan, prawo do trwatego Iub czasowego zwielokrotnienia dziela w calosci lub w czescei,
jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do tlumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerobek, zmian formatu, skrotéw i opracowan dzieta, w tym zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian, w szczegolnosci zmiany rozmieszczenia i wielkosci poszczegolnych elementéw graficznych
skladajacych si¢ na dzielo, a takze wykorzystywania opracowan w postaci przerébek, i/lub

fragmentyzacji nawet wowczas, gdyby efektem tych dziatan miataby by¢ zmiana indywidualnego
charakteru dzieta,

6) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci
komputerowe;,

7) wypozyczania egzemplarzy calosci lub czesci dzietfa.
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2. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi, w tym
przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych optat, wynagrodzen na rzecz Wykonawcy
zar6wno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka si¢ dochodzenia swoich majatkowych
praw autorskich, objetych niniejszg umowa,

4. Wykonawca oéwiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw do dzieta, w szczegdlInosci
we wskazanym wyzej zakresie, nie bedzie stanowilo naruszenia jakichkolwiek praw osdb trzecich, w
szczegblnosci praw autorskich i nie bedg z tego tytulu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiajgcego, ani w stosunku do dziatajacych na jego rzecz i w jego imieniu osob trzecich, w tym w
szczegolnoSci wykorzystanie dzieta w sposob wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do
nienaruszalnosci formy i treci dzieta oraz jego rzetelnego wykorzystania.

§7

Platnosci

Ptatnosci za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy beda dokonywane w nastepujacy sposab:
1. Wykonawca moze wystawi¢ faktury:

1)

2)

za wykonanie dokumentacji projektowej - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, przygotowaniu i ziozeniu w imieniu
Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenia o zamiarze wykonania robot budowlanych, w wysokosci do 40% tacznego wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

za wykonanie dokumentacji projektowej — po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego zgody na realizacje
robét budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia wykonania robot
budowlanych, w wysokosci do 30% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2.

za wykonanie dokumentaciji projektowej - po otrzymaniu kompletnych projektow wykonawczych/
technicznych wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami a takze
Przedmiaréw Robot, Kosztorysow Inwestorskich, Szczegolowych Specyfikacji Technicznych wykonania i
odbioru robt, Projektu statej organizacji ruchu oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu odbioru

dokumentacji projektowej w tym zakresie, w wysokosci pozostalego wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust.
2 pkt. 2.

za peinienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych, po zakoriczeniu robét i podpisaniu

przez Zamawiajacego protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, w wysokosci okreslonej w § 2 ust.
2 pkt. 1.

2. Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w ciagu 30 dni od daty wplywu faktury VAT
do Zamawiajacego.

Faktury beda wystawiona na:
Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. tacznosci 1,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Zadate zaplaty przyjmuje sie date zlozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

§8
Kary

1. Strony ustalajg odpowiedzialnosé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
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Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwioki w wykonaniu kazdego z elementéw przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminéw ich wykonania
okreslonych w § 3. W przypadku gdy organ wydajacy zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji
wystosuje wezwanie do Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakéw formalnych lub
wyda postanowienie, w ktérym nalozy obowiazek usunigcia nieprawidiowosci w projekcie
budowalnym, Zamawiajacy uzna, ze zlozony wniosek jest niekompletny i moze naliczy¢
Wykonawcy kary jak wyzej.

2) zwioki w usunieciu wad w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za
kazdy dzie zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) zwioki w udzieleniu odpowiedzi, o ktorych mowa w § 3 ust. 3, w wysokosci 500 zf netto, za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi.

4) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 2 ust. 1. umowy,

5) Niewykonania innych czynnosci wynikajacych z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w §5 niniejszej
umowy, gdy pomimo pisemnego ponaglenia Zamawiajacego czynno$é taka nie zostata dokonana, w
wyznaczonym w ponagleniu terminie: kazdorazowo w wysokosci 1 000 zt netto za niedotrzymanie
wyznaczonych terminow przez Zamawiajacego na realizacje tych czynnosci.

. Wykonawca oéwiadcza, ze zezwala na potracanie naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych,
okreslonych w ust. 1z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

. W razie zwloki w zapfacie swoich naleznosci strony moga domagaé sie zapfaty odsetek ustawowych za czas
zwhoki.

. Okresla sig faczna maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢ bedg o
przepisy Kodeksu Cywilnego.
. Braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego zgloszonym podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadkach o ktérych mowa w § 10 ust. 10 pkt 1 ppkt 5) w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto / netto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

§9

Gwarancja, rekojmia

. Uzgodniony termin rekojmi za wady wynosi 48 m-cy, okres gwarancji jakosci - usuniecia wad i usterek 48
m-Cy od daty sporzadzenia ostatniego protokolarnego odbioru elementu umowy.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.
§10
Postanowienia szczegétowe

. W przypadku gdy po zakoriczeniu robot budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentacije projektowq

stanowigca przedmiot umowy stwierdzone zostang wady lub nieprawidiowosci w funkcjonowaniu
zaprojektowanych elementéw i urzadzen co wynika¢ bedzie z wadliwych rozwigzan projektowych,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy sfinansowania robot budowlanych w zakresie niezbednym do
usuniecia tych nieprawidtowosci i wad. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku gdy wada ta ujawni sie w
okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie
umozliwiajagcym wykonanie tych robot i w sposob zapewniajacy prawidiowe funkcjonowanie wadliwie
zaprojektowanych elementow i urzadzen bez zadania wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
opracowan, ktérych zakres obejmuije niniejsza umowa.
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10.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é finansowg w przypadku, gdy z powodu wystepowania w
dokumentacji projektowej opisow zastosowanych produktow, materiatéw | przedmiotéw niezgodnie z
przepisami Prawo zaméwier publicznych, Zamawiajacemu zostang korekty finansowe zwiazane z realizacjq
projektéw wspotfinansowanych ze $rodkow Unii Europejskiej, t. pokryje koszty wymierzonych korekt.

W przypadkach gdy na etapie postepowan przetargowych dla wylonienia InZyniera Budowy i wykonawcy
robot budowlanych dla zakresu objetego dokumentacijg projektowa, o ktérej mowa w §1, przeprowadzone
zostang postgpowania odwotawcze, a wynikng one z przyczyn wadliwych opracowan lub niepetnych lub

wadliwych wyjasnier i odpowiedzi Wykonawcy, koszty postepowania przed Krajowg Izbg Odwotawczy i
sadami powszechnymi poniesie Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy ub jej niezrealizowanej czesci bez
odszkodowania dla Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy,
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych - Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwier publicznych,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
3) Wykonawca nie rozpoczat ustugi w ciagu 20 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
4) Wykonawca opéznia sie z realizacjg umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne aby zakoriczono
zamowienie w umownym terminie,
5) Rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 2, Wykonawcy nalezy sie wytacznie wynagrodzenie z tytutu
wykonanej cze$ci umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 5 pkt 3 - 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna z tytufu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci ustugi. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie
Wykonawceg w formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci ustugi. W przypadku nie zastosowania sie
przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, do uwag
Zamawiajacego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna z tytutu odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust 1 pkt 4.

Strony ustalaja, Ze zmian w niniejszej umowie mozna dokonaé w przypadku wystapienia n/w okolicznosci:
Zamawiajacy okresla rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian:

1) Zmiany wynagrodzenia:
1. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw | ustug oraz podatku akcyzowego:
- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 Umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego cze$ci zamowienia,
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- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia
zostanie zastosowana obowiazujaca na dzier dokonania zmiany stawka podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowego,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowg stawka
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo wysokosci minimalne;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrocic sie do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na Wyzej wymieniong
okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
0sob, ktore bezposrednio wykonujg zamowienie, z zastrzezeniem ponizszych zapisow,

- wniosek 0 zmiang wynagrodzenia musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykazac zwiazek migdzy kwotg zmiany wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny,

- wniosek musi obejmowac jedynie te koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany,

- wniosek nie moze dotyczy¢ kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen, ktore nie sq
konieczne w celu wyréwnania wynagrodzen do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,

- jezeli na dzien zlozenia oferty wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosé
minimalnej stawki godzinowej, ktore beda obowiazywaty w trakcie realizacji zaméwienia, zostaty
ogloszone w sposéb wynikajacy z przepisow prawa, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zmiane umowy w tym zakresie,

3. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne:

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow dokonujacych tych
Zmian, moze zwrocic sig do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymienion
okolicznosg,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapiséw pkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czgsci zaméwienia jedynie o roznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawcg z tytutu podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoéci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie
przepisow,

- wniosek moze obejmowat jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,
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4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych:

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejcia w Zycie przepiséw dokonujacych tych
zmian, moze zwrocic sig do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosé,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosc nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6),

- wartos¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawcg z tytulu gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dotychczas i po zmianie,

- wniosek moze obejmowat jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych
plandw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

5. W przypadku zmiany cen materialow lub innych kosztéw zwigzanych z realizacjg poszczegdinych
elementow zaméwienia, przy czym okre$la sig poziom zmian tych cen przekraczajacy +/- 10 % netto
w stosunku do cen wynikajacych z oferty Wykonawcy dla tych elementow zaméwienia, okreslonych
W § 2 ust2. Strony ustalaja, Ze ewentualna zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie za
niezrealizowang cze$¢ elementu zaméwienia, nie szybciej niz po okresie 1 roku od dnia zawarcia
umowy. Z wnioskiem o waloryzacje Strony moga wystapi¢ nie czesciej niz raz w roku, a taczna
wysoko$¢ zmiany wartosci wynagrodzenia uwzgledniajaca wszystkie waloryzacie nie bedzie wieksza
niz 5% pierwotnej wartosci umowy netto, okreslonej w § 2 ust.1 umowy. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia z tytutu waloryzacji bedzie odbywac sie w przypadku zmiany wskaznika cen towaréw
I ustug konsumpcyjnych, w oparciu o jego wysoko$¢ publikowang przez Géwny Urzad Statystyczny,
sprowadzong do wskaznika cen ustug, w poréwnaniu z analogicznym miesigcem roku poprzedniego
w stosunku do miesigca zlozenia wniosku o waloryzacje. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia Jest dzier podpisania umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od
dnia terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien
otwarcia ofert. Obowigzek udowodnienia wzrostu tych cen i ich wplywu na koszty zwigzane z
realizacjg zamowienia objetego umowa lezy po stronie zgtaszajacej taki wniosek.

6. W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert,
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy zostanie obliczona jako réznica miedzy
Srednig ceng materiatow lub kosztéw, obowiazujaca w dniu otwarcia ofert, a ceng nabycia materiatow
lub rzeczywiscie poniesionych kosztow przez wykonawce.

2) Zmiany terminu realizacji poszczegéinych elementow Projektu, okre$lonych w § 3 z powodu:

- wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktre
mogq przyczynic sig do niewykonania elementéw przedmiotu umowy w terminach okreslonych w
zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych
termindw wydawania decyzji, postanowieni, zezwoler, uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym
zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie
procedury oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko lub na etapie uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach
prawnych mogacych miec istotny wptyw na terminy realizacji elementéw przedmiotu zamowienia,

- dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci;

3) Zmiany przepiséw prawnych niezbednych dla sporzadzenia przedmiotu niniejszej umowy dotyczacych
zmian terminow uzyskania decyzji, wydawania opinii i postanowien przez wiasciwe organy oraz wymagan
dotyczacych zakresu i formy projektu budowlanego.
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4) Zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy.

9) Likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy.

6) W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest wystapic do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia,
przedkladajac odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie uméw z osobami, ktére
bezposrednio wykonuja zaméwienie, dokumenty/deklaracje ZUS:

- potwierdzajace zasadno$¢ i bezposredni wplyw zaistnialych zmian na koszty wykonania
zamowienia,

- okreslajace stopiert w jakim zmiana, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1) ppkt. 2, 3, 4 i 5 wplynie na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

§11
Postanowienia ogéine

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki nie moga byé przeniesione na rzecz osob trzecich bez
zgody obu Stron.

3. Sporne sprawy wynikle z niniejszej umowy strony umowy bedg staraly sie rozwigza¢ polubownie.
W przypadkach braku polubownego rozstrzygniecia sprawy spome rozstrzygat bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Przeniesienie wierzytelnosci i przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga stanowié przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowiazaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu
Cywilnego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajaceqgo i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§12
Zafaczniki

Integralng czgécig umowy jest Zatacznik nr 1 - Szczegolowy zakres, wytyczne Zamawiajacego do wykonania
zakresu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt. 4
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