Umowa Nr ...../UD/2022

zawarta w Bydgoszczy w dniu .............. 2022 r., pomiedzy:

1. Miastem Bydgoszcz - Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowanym przez Wojciecha
Nalazka — p.o. Dyrektora , zwanym dalej ,,Zamawiajacym", a

D, wsenns s bR S RS 5D ST prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod  nazwa
......................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
NIP: oo , REGON: .............. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

bez stosowania ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, zgodnie z art. 2
ust.1 pkt 1 tej ustawy.

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane p.n.:”Przewe¢zenie
jezdni ulicy Oginskiego na wysokosci ulicy Szymanowskiego w Bydgoszczy”

§ 2.
Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastgpujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ...... r. wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigcym zalgcznik
Nr 1,
2) Opis przedmiotu zamowienia wraz z projektem stalej organizacji ruchu, stanowiacy
zalgcznik Nr 2,
3) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)
z rysunkami, stanowigce zalacznik Nr 3.

§ 3.

. Termin wykonania zamdéwienia: 25 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

. Rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy, to jest nie

p6zniej niz 5 dni po przekazaniu.

3. Roboty bedg prowadzone na dwie zmiany robocze.

4. W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia lub mienia lub dla bezpieczenstwa robdt,
moga by¢ wykonywane na terenie budowy niezbedne czynno$ci w nocy, o czym Inspektor Nadzoru
bedzie niezwlocznie powiadomiony przez Wykonawce.

Przyjmuje si¢ przy tym, ze powyzsze postanowienia nie dotycza czynnosci, ktére ze wzgledow
technicznych lub zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciagtym.

5. Material pochodzacy z korytowania nie moze zalega¢ na jezdni, chodnikach, trawnikach
1 poboczu jezdni, musi by¢ wywieziony na biezaco i zagospodarowany przez Wykonawce Umowy.

6. Powyzsze wymogi nie dotycza przypadkow, gdy prace wykonywane sg etapowo, przy calkowitym

zamknieciu remontowanego odcinka ulicy.
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§ 4.
. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla si¢ na kwote netto ............ PLN (SIoWNie; «covsscssssines i VAT

wedhug stawki .... % na kwote ........... PLN (stownie: ..........ccocvvvnnnn. ), co daje brutto .........
PLN(slownie: .............cccoviiiinni ), uetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych rob6t w ramach Umowy.

. Laczna wartos¢ brutto robot budowlanych, dostaw lub ushug dotyczacych tych robét wykonanych
w ramach zaméwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.

—
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3. Ustala sig, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki oraz
oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. W przypadku zmiany stawki VAT aneksem wprowadzona zostanie odpowiednia zmiana do Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwiekszenia zakresu robot, jezeli bedzie posiadat srodki

finansowe na ich realizacje..

6. Warto$¢ umowy po zwigkszeniu zakresu robot nie moze przekroczy¢ kwoty 130 000,00 PLN netto
oraz wartosci srodkéw finansowych na powyzsze zadanie w ramach BRD (Bezpieczefistwo Ruchu
Drogowego) na 2022 r.

§5.
Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ i koordynacj¢ zamdéwienia s3:
1) Inspektorzy Nadzoru:
Pan Jakub Proczek, tel.: 606 432 479, e-mail. jakub.proczek@zdmikp.bydgoszcz.pl
Pan Jacek Piotrowski, tel.: 608 668 881, e-mail jacek.piotrowski@zdmikp.bydgoszcz.pl
2) Kierownik budowy:

3) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:

1. powinny mie¢ forme¢ pisemna: notatka stuzbowa lub w formie elektronicznej na adres e-
mail Kierownika budowy,

2. jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie
ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ si¢ do takiego polecenia. W
takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowigzek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej
ustnej decyzji,

3. decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagaja wczesniejszego zatwierdzenia
przez Kierownika Zamawiajacego, z wylgczeniem wykonania robot dodatkowych,
uzupehiajacych, zaniechanych, zamiennych lub innych spraw skutkujacych finansowo.

4) Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania
robot, to Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé¢ wstrzymania robot do czasu spelnienia przez
Wykonawce odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia
obcigzaja Wykonawce.

5) Wstrzymanie robdt przez Inspektora Nadzoru moze dotyczyc¢:

1) wykonania robot niezgodnie z Umowg lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
3) innych przypadkdw, wynikajgcych z zachowania Wykonawcy.

§ 6.

*) Zapisy tego § zostang odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o tres¢ o§wiadczenia Wykonawey.

1. Wykonawca wykonuje sitami wiasnymi caly zakres przedmiotu Umowy*/powierza wykonanie
czescl zamoOwienia podwykonawcy, zgodnie z o§wiadczeniem zlozonym w zapytaniu ofertowym.
(wskazany/e w o$wiadczeniu Wykonawcy zakres/y, ktére zamierza powierzyé podwykonawcom)

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa -
w ust 1, wtrakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug lub robot.
W  trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze rowniez zmieni¢ Podwykonawce
wymienionego w ust. 1.

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi
by¢ uzasadniona na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Powierzenie wykonania cze¢sci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia i zobowigzan wynikajacych
z warunkéw Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za dziatania, zaniechania i uchybienia lub
zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by byly one dzialaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami Wykonawcy.

5. Wykonawca pelni funkcje koordynatora prac/robdt objetych przedmiotem zamdwienia i usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamowienia z pomocg Podwykonawcow.
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6. Jezeli Przedstawiciel Zamawiajacego ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej
jakosci wykonania przedmiotu zaméwienia, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
Zamawiajagcemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy, zamiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, takze w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca
narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji nalezytego wykonania umowy lub
wprowadza w blad Zamawiajgcego, co do rozliczen wykonanych robét i czynnosci.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia
do przediozonego projektu, w przypadku niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci w zakresie termindw, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu
zaplaty wynagrodzenia, postanowiefi sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca, niezalaczenia wymaganych ewentualnych dokumentéw, zestawien lub informacji

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyzszym terminie uwaza si¢ za
akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany

§7.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie (osoby bezposrednio wykonujgce roboty, czyli tzw. pracownicy fizyczni), zostang
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Wymog nie
dotyczy 0s6b kierujacych budowa.

2. W zwiazku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te

osoby przedtozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce

zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np. kopie uméw o prace lub wyciagi z tych umow,

z zachowaniem wymogéw ochrony danych osobowych.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca jeden z cztonkéw konsorcjum, spotki cywilne;.

4. Jezeli mimo takiego obowigzku prace fizyczne bedzie wykonywaé osoba nie zatrudniona
na podstawie umowy o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub jego Przedstawicieli,
osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt przebywania takiej osoby musi zostaé
potwierdzony notatka stuzbows.

5. W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany
do przedlozenia do wgladu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa
w ust. 1, na podstawie umowy o prace.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczefi lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2
i ust. 5 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw
na podstawie umowy o prace.

o

§ 8.

1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki
budowlanej i wspélczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
1 odpowiednimi aprobatami.

2. Mozliwe jest prowadzenie prac jednoczes$nie jedynie na liczbie zadah rownowaznej z liczba
zdeklarowanych brygad roboczych zgodnie z oferte Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ w harmonogramie:

1) okres robdt przygotowawczych,

2) kolejnos¢ wykonywania robdt oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow
lub elementdéw robot,

3) terminy uzgodnien niezbednych do realizacji robot,

4) stosowane metody wykonania robét,

5) system pracy, specjalne wymagania sg okre$lone przez Zamawiajgcego w OPZ i w Umowie.
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W czasie prowadzenia robot Wykonawca przestrzega warunkéw okreslonych przez gestorow
uzbrojenia. Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z uzyskaniem oraz wypelnieniem warunkéw
uzgodnien ponosi bezposrednio Wykonawca.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych.
. Materialy — nowe, uzyte do realizacji Umowy, winny odpowiadaé, co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajgcego okreslonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych.

Na wszystkie nowe materialy uzyte do realizacji Umowy, Wykonawca, na zadanie Inspektora
Nadzoru przedtozy odpowiednie certyfikaty lub atesty.

Na zmiang materialéw uzytych do realizacji Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Wykonane roboty budowlane i materialy uzyte do ich wykonania podlegajg biezacym badaniom
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajagcego, Wykonawca bedzie przeprowadzal na wiasny
koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajagcego w ilosciach pozwalajacych
Inspektorowi Nadzoru dokona¢ wiasciwej oceny wbudowanego materialu drogowego.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania we
wlasnym zakresie, poprzez wiasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajacego beda
wigzace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewtasciwej technologii robot
lub wbudowania materiatdbw nie spehiajgcych wymogoéw specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia i zastgpienia
wlasciwa technologig lub wiasciwym materialem w terminie 3 dni.

§9.

. W czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie kroki

niezbg¢dne dla ochrony srodowiska w miejscu prowadzonych robét i w jego bezposrednim otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek rob6t zwigzanych z zamdéwieniem, Wykonawca stosuje

wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa
ruchu w miejscu prowadzonych robot. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji
robot, okreslonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.

Materiaty bedace wlasnos$cig gestorow sieci nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez gestorow.
Material nieuzyteczny (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow, gruz betonowy, nie
przedstawiajace warto$ci uzytkowej), powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce
1 wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi, o ochronie $rodowiska i odpadach oraz
w uzgodnieniu z wlasciwymi wiadzami, przy czym obowigzek prowadzenia dokladnej ewidencji
tych odpadéw i przedktadania jej na zadanie Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do urzgdzenia terenu budowy i zaplecza budowy na wilasny koszt

(facznie z doprowadzeniem niezbednych mediéw) oraz do ich zabezpieczenia przed dostepem 0sob
postronnych, wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostepu do terenu budowy
i do kazdego miejsca, gdzie w zwiagzku z realizacjg Umowy roboty bedg wykonywane.

W czasie wykonywania rob6ot budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbgdne przedmioty usuwa z terenu budowy.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy oczyszczanie nawierzchni ulic sgsiednich i przylegtych do placu
budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong budows, a w szczegdlnosci z ziemi i blota.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robot zapewnia
i w pehmi przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich o0s6b upowaznionych
do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wiasny koszt
wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym.
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Wszystkie roboty objete Umowag Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposob, aby
nie zakldcaé bez potrzeby lub w stopniu wiekszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
1 prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub innych osoéb.
Wykonawca zabezpiecza cigglo$¢ ruchu pieszego i kolowego w miejscu prowadzonych robdt
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustalg inaczej.
Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace
utrudnienia w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem:
terminu 1 czasu prowadzenia tych rob6t oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem
ewentualnych objazdow. Wykonawca posiada wystarczajgcg ilos¢ znakéw drogowych
do oznakowania miejsca prowadzenia robot w pasie drogowym,
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo
swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdlnych
wydarzeniach, problemach i okoliczno$ciach, ktore moga ujemnie wplynaé na jakos¢ robot lub
opo6znienie w ich realizacji.

§ 10.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robdt w pasie drogowym. Prowadzone roboty winny by¢ oznakowane zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych

warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego

i warunkéw ich umieszczenia na drogach:

a) zalgcznik 1 — szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczenia na drogach,

b) zalacznik 2 — szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunki ich umieszczenia na drogach.

. Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, ma obowiagzek zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich

oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wplyng do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem robot, beda kierowane do
zalatwienia i zalatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za witasciwe wykonanie robdt, zapewnienie

warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miegjscu
prowadzonych rob6t w pasie drogowym.

. Uwzgledniajac, ze roboty prowadzone beda w pasie drogi publicznej Zamawiajgcy nie dopuszcza

do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, innych nosnikach: reklam, nazw
wilasnych producentow lub wykonawcow robdét i innych majgcych charakter reklamy w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialnosci

cywilnej — z sumag ubezpieczenia odpowiadajaca wartosci kontraktu i zobowigzuje sie¢
do utrzymywania cigglosci tego ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania umowy.
Odpowiedni dokument potwierdzajacy zawarcie opisanej wyzej umowy ubezpieczenia Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce.

§ 11.

. Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr roboét czesciowy

3) odbiér koncowy;

4) odbidr gwarancyjny;

. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposob uczyniona niedostepng bez zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,
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2) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi; gotowosé¢ do odbioru Wykonawca zglasza
pisemnie, powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajgcego.

Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od

daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
powiadomi o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru powyzszych robét,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢é lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywrocic stan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w postaci
protokotu odbioru.

. Odbiér robot czesciowy:

1) odbioru czgsciowego dokonuje sie po zakonczeniu robét osobno na kazdej ulicy wchodzacej
w zakres niniejszej Umowy,

2) po zakonczeniu robdt, Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru zakonczenie oraz gotowos¢
do odbioru kazdej z tych czesci pisemnie w formie papierowej lub pocztg elektroniczna,

3) dokonanie odbioru czeSciowego nastgpuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
»Wykazu robot wykonanych czesciowo”, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, ktory
sporzadzany jest na podstawie obmiaru czyli rzeczywiscie wykonanych i odebranych roboét,

4) w przypadku =zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieznosci w trakcie realizacji robot,
roznice sg korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robot.

. Odbior koncowy:

1) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru, potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
1 ujawnionych w toku odbioru,

2) odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu czternastu dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za dat¢ zakonczenia
wykonanych robdt przyjmuje si¢ date zgloszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty nie zostaty wykonane, stwierdza to w protokole,

4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru koncowego wykonanych rob6t, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, na podstawie umowy i sporzadza protokét odbioru
konicowego robét,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potracen naleznosci Wykonawcy w przypadkach, gdy:

a) wystapig wady dajace sie usungé w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robdt
do czasu usuniecia tych wad,

b) wystapiag wady, ktore nie dajg sie usungC, ale nie powodujg utraty waloréw uzytkowych
zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokos¢ potracen.
Ostatecznie wysokos¢ potracen ustali Zamawiajacy (do wysokosci 15% ceny brutto tych robot),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacemu, bez dodatkowego wezwania, przystuguje prawo zlecenia tych rob6t innemu
Wykonawcy. Koszt usunigcia wad zostanie potrgcony Wykonawey 2z wynagrodzenia
lub zostang naliczone kary umowne. O sposobie rozliczenia za op6znienia decyduje Zamawiajacy,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robdt na podstawie obowigzujacych norm,
przepiséw, aprobat i wynikow badan, zatwierdza obmiar robét oraz otrzymuje od Wykonawcy
atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem Wykonawcy,
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow protokotu odbioru koficowego robot.

. Odbiér gwarancyjny:

1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajagcego i Wykonawcy. Odbior gwarancyjny, polegajacy na ocenie rob6t zwigzanych
z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni
przed uplynigciem okresu gwarancyjnego,
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2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, moze zlecié¢ te roboty innemu Wykonawcy. Kosztem
usuni¢cia wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbiér gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robodt
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

7. Termin usuwania wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego

o zaistnialych wadach.

Wady ujawnione przez Zamawiajagcego w trakcie eksploatacji obiektu, beda zglaszane

do usuniecia przez Wykonawce w ramach udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji jakosci.

§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 3- letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,
liczac od daty sporzadzenia ostatniego protokotu odbioru robdt na nastepujacych zasadach:

1) reklamacje zglaszane bedg na adres elektroniczny: biuro@pbmb.pl.
2) termin usuwania wad 7 dni liczac od dnia zgloszenia, o ile Zamawiajacy nie wyrazi zgody na inny termin,
3) czas naprawy, odpowiednio przedtuza okres gwarancji.

2. Strony rozszerzaja warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa sie
z okresem udzielonej gwarancji.

§ 13.

1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ po zakonczeniu rob6t objetych niniejsza
umowa na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robodt z zataczonym zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Warto§¢ wykonanych robdt jest
iloczynem ilo$ci faktycznie wykonanych, odebranych robot i odpowiadajagcych im cen
jednostkowych zawartych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysow ofertowych.

2. Platno$¢ odbedzie si¢ na podstawie protokotu, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawce.

3. Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy poda¢ nastepujace dane:

Nabyweca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63
Odbiorca: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

4. Zaplata przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sg stosowaé przepisy ustawy z dnia
09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i uslug oraz niektorych ustaw.

6. Powyzsze oznacza m.in., ze zaptata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej ptatnosci
nastapi pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie
w urzegdowym wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

7. Faktury wystawione z naruszeniem przepisow ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidlowe z innej
przyczyny, beda zwracane wystawcy bez ksiegowania.

* ponizsze zapisy bedg obowigzywaly w przypadku zmiany deklaracji ztozonej w Ofercie w zakresie wykonania czesci zamowienia
za pomocq Podwykonawcéw.

8. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, ustugi
lub dostawy wykonywane w ramach tych robdt, realizowaé bgdzie Zamawiajacy na rachunki bankowe
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur lub rachunkow.
Podstawa platnosci bedzie prawidtowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dotgczonymi
nastepujacymi dokumentami:

1) potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur lub
rachunkéw Podwykonawcéow, dalszych Podwykonawcow z zataczonymi protokotami odbioru
wykonanych rob6t, dostaw lub wustug dotyczacych tych robdt, odebranych przez
Zamawiajacego, sporzgdzonymi pomiedzy Wykonawca 1 Podwykonawcami oraz
Podwykonawcami 1 dalszymi Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy,
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okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych robét, dostaw lub ustug dotyczacych tych roboét,
wynikajacy z umow o podwykonawstwo, lub jednym protokotem odbioru wykonanych robot,
w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robét, sporzadzonym pomigdzy Zamawiajgcym i
Wykonawcag z udzialem Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow okreslonych w
Umowie,

2) pisemng dyspozycja Wykonawcy potwierdzona przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow
do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikajacych z ich faktur
lub rachunkéw, lub o$wiadczeniem Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o niewykonaniu
zadnych robét, dostaw Iub ustug dotyczacych tych robét w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

9. Kwoty okre$lone na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 7 pomniejsza¢ beda nalezmosci
Wykonawcy.

10. Protokoly (protokét) odbioru wykonanych robot, ustug lub dostaw dotyczacych tych robodt
wymienione w ust. 7 muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

11. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ushug dotyczacych tych robot jest
ograniczona wyltgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robot, dostaw lub ustug
dotyczacych tych robdt, wynikajgcej z niniejszej Umowy.

12. Do faktury konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo o$wiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét,
dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy.

13. Jezeli Zamawiajgcy opOznia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca ma
prawo do odsetek ustawowych.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary Umowne, w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-
finansowego dotyczy to rowniez terminéw posrednich dla etapéw robdt, w tym: braki w oznakowaniu
lub ich op6znienie w wykonaniu) - w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawcg przerwy w realizacji rob6t budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 500,00 PLN, za kazdy dzien przerwy w realizacji robét,

4) za zwloke w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, dla ktérych w
umowie podane sg terminy, a nie zostaly sprecyzowane kary — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

4) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokosci 2%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

5) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w tej umowie, za kazdy dzien zwloki liczonej
od uplywu terminu na jej obowigzkowe dostarczenie, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 2%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w tej umowie, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

7) za kazdy przypadek naruszenia zakazu umieszczania na znakach drogowych i elementach
tymczasowej organizacji ruchu nazw wtasnych lub innych reklam - w wysokosci 500,00 PLN,

8) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w § 15 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
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9) za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej z nim umowy o prace w wysokosci
1.000,00 PLN za kazdy przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczy¢
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne,
do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego
w ciggu 7 dni od dnia wystapienia o zaptate przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajacy ma prawo na poczet przystugujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy.

7. Nalozenie kar umownych lub ich zaplata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu umowy, ani z obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej przez niego rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujg pomimo wygasni¢cia umowy, rozwigzania lub
odstgpienia od nie;j. '

9. W przypadku nieterminowego usuniecia zgloszenia lub usuni¢cia wad badz niewlasciwego
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia
odszkodowawcze 0sob trzecich, niezaleznie od obowiazku zaptaty kar umownych.

§ 15.
1. Zamawiajacemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od Umowy:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,
2) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowag lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,
3) prowadzone prace powodujg utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych.
2 W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymac roboty.

2) W terminie 7 dni od daty odstgpienie od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadza szczegdtowy protokot robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z winy ktorej nastapito odstgpienie od Umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstgpienie nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane,

6) Zamawiajacy, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych, oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 16.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robdt lub ich czesci
okreslonych w zamodwieniu, jezeli uzna, Zze sg one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilo$¢ robot lub pomingé poszczegdlne roboty (roboty zaniechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robét objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania robot objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor
Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci robot zaniechanych, okreslajacy
zakres rzeczowo-finansowy tych robot.
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2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajace poza przedmiot zamdwienia okreslony w CPV, wynikajace z koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zaméwieniu, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy),

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadzg protokdt koniecznosci wykonania robot
zamiennych, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmieni¢ kolejnosé robot,

4) zwigkszy¢ ilosé jakichkolwiek robodt objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania
rob6t dodatkowych niezbednych dla zakoficzenia zamoOwienia podstawowego, po ich
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdot dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik
Budowy sporzadzg protokét koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, okreslajacy zakres
rzeczowy robot koniecznych do wykonania.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia

Inspektora Nadzoru.

§ 17.

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w oparciu o nastepujgce okolicznoscei:

1) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z nastgpujacych przyczyn niezaleznych
od stron Umowy:

a) zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana wedle zasady: Warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
Strony ustalg protokolarnie warto$¢ ustug wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy
zmiang stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie do ustug
wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na postawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy
pracownikow, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéow wynikajaca
z przedmiotowej zmiany) oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne (Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktdéry realizuje
przedmiot Umowy i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztéw
wynikajaca z przedmiotowej zmiany) - skutkujace odpowiednig i proporcjonalng zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy,

¢) w przypadku zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 2,

d) zmniejszenie ceny Umowy, jezeli zostanie wykonany mniejszy niz przewidywany zakres
rob6t budowlanych okreslony w kosztorysie ofertowym — dla zamdéwienia podstawowego,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

e) zwigkszenie ceny Umowy, jezeli w trakcie trwania Umowy, stanie si¢ to konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego pod warunkiem, ze Zamawiajacy
bedzie posiadat srodki finansowe,

2) przedtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 jedynie
o ilos¢ dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, co moze nastgpi¢
jedynie w przypadku:

a) niemoznosci realizacji robdt/prac z powodu braku dostepnosci do miejsc prowadzonych
robot/prac lub gdy obowiazujgce przepisy oraz normy nie dopuszczaja do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot/prac,

b) jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjaja lub uniemozliwiajg prawidlowe
wykonanie robot/prac, w szczegdlnosci zgodnie z technologig realizacji robét/prac,
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkow
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atmosferycznych, termin moze ulec przedtuzeniu, jedynie o ilo$¢ dni, w ktérych niemozliwe
byto wykonanie robét/prac,
c) z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy, ktore
to dzialania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;
d) gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity wyzszej.
3) zmiany o0so6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia, o ktérych mowa
w § 7 Umowy, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit na etapie postgpowania
0 zamoOwienie publiczne,

4) zmiany Umowy beda mogly nastgpi¢ rowniez, w przypadku zaistnienia omytki pisarskiej lub
rachunkowej, a takze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych w umowie.

3. Wszelkie zmiany i uzupeilnienia Umowy, wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
1 musza by¢ dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

4. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbgdnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikajgce ze zmian organizacyjnych, zmiana numeréw telefonow i faksow lub
adres6w poczty elektronicznej, a takze zmiana 0s6b upowaznionych do reprezentowania Stron lub
odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowig zmiany Umowy i wymagajga tylko pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

§ 18.

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa, zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujace przepisy
polskiego prawa z tym, ze Wykonawcy nie obowigzuja regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, dotyczace zajecia pasa drogowego.

2. Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czgsci, nie bedzie to
mie¢ wplywu na moc obowigzujacg pozostatej jej czgsci. W takim przypadku Strony zastapia
niewazne postanowienie postanowieniem majgcym moc prawna, ktore odpowiadaé bedzie w
mozliwie najpelniejszym zakresie celowi niewaznego postanowienia 1 bedzie mialo
w istotnym stopniu réwnowazne skutki ekonomiczne.

3. Spory zwiazane z realizacja Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu
powszechnego w Bydgoszczy. .

4. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony.

Podpisy Stron
Zamawiajacy: Wykonawca:

0 Prawny
W 7

Mg dtlens Snejde
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