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            WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach „ 

REMONT WYBRANYCH  USYTUOANYCH NAPRTERZE I 1.PIĘTRZE W CZĘŚCI C   W  

BUDYNKU ZPS SP. Z O.O  ZLOKALIZOWANUM W TARNOWIE , PRZY ULICY  

MOSTOWEJ 6 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią zbiór wymagań technicznych i  organizacyjnych, 

dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzględniają 
wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o obwiązujące oraz zalecane normy, 

normatywy i wytyczne. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy / branża architektoniczna / 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01.00-Roboty wstępne i przygotowawcze                      CPV 45111200-0 
ST-01.01-Roboty rozbiórkowe                                                         CPV 45111100-9 
ST-02.01-Ścianki aluminiowe przeszklone                                       CPV 45421000-4 
ST-03.01-Gładź gipsowa wewnętrzna                                              CPV 45450000-6 
ST-03.02-Malowanie                         CPV 45442100-8                                                                                   
ST-03.03-Kładzenie wykładzin elastycznych                                   CPV 45432111-5 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 

języku polskim. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej komplet ST .Dokumentacja techniczna, dostarczona 

przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w 

przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
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konstrukcyjnych. Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację:  
- Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
-Projekt architektury 

-Przedmiary robót 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 Projekt powykonawczy zagospodarowania placu budowy 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora , który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie 

będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 

na koszt wykonawcy 

1.4.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
 Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być 
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o 

zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone 

wpisem Inspektora do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – 

również potwierdzane przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas 
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realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy w należytym  stanie, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

  a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

  b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

  c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy 

1.4.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
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będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora.  

1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inspektora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.14. Określenia podstawowe 
Inspektora Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Księga  obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru. 
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 
Certyfikacja   zgodności   -  działanie  trzeciej   strony  (jednostki   niezależnej   od dostawcy i 

odbiorcy), wykazujące że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi 

przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, ze wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót, 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej   korespondencji  

technicznej   pomiędzy  Inspektorem   Nadzoru,  Wykonawcą i Projektantem, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

Odpowiednia, (bliska) zgodność - zgodność wykonywania Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami,   a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót, odspajania gruntów średnio zwięzłych 

(np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych 

spękanych. 

Rysunki  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora. Wszelkie stosowane materiały 

powinny być nowe, odpowiadać polskim normom raz posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- atest 

- certyfikat 

- aprobatę techniczną ITB 

- certyfikat zgodności. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
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materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

do zatwierdzenia Inspektorowi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora ; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. Jaki kolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 

terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
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materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora  Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6. 6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-     Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

- 6.8. Dokumenty budowy 

- Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 
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- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

- Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do księgi Obmiarów.  

- Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora  

- Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję  na budowie. 

- Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

powierzchnie będą wyliczone w m
2
.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 

cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  Odbioru ostatecznego 

Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru ostatecznego Robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
    została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 
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7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.03. „Odbiór wstępny Robót”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Dokumenty odniesienia 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
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ST-01.00 
Roboty wstępne i przygotowawcze 

 
1. Wymagania ogólne 
1.1. Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy  egzemplarze dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy 

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 

przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu 

budowy i programu realizacji inwestycji. 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zawiadomienie właściwych organów:  

co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.  W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu 

lub jego części Inwestor musi przygotować na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce 

zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i pomocniczych. W 

przypadku konieczności Inwestor powinien Zawiadomić Zarządu Dróg o konieczności zajęcia pasa 

drogowego oraz przeniesienia na czas remontu postoju taksówek znajdującego się w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu 

1.2. Obowiązki Wykonawcy 
- Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy., Wykonawca 

instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - 

zaakceptowany przez Inwestora 

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  

Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru 

końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 

materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

- Zorganizowanie terenu budowy. 

- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 

chemikaliami. 

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 

c) Możliwością powstania pożaru. 

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 

archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 

dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

1.3. Materiały i sprzęt 
- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 

akceptację inspektora nadzoru. 
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- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 
do robót. 

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek. 

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 

projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

1.4.  Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie 

wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

1.5.  Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a 

także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 

kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 

zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego 

przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do 

kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).   

1.6.  Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy:   

- dziennik budowy, 

- księgę obmiarów, 

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  

- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

- protokołów odbiorów robót, 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 

Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 

obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- autorowi projektu, 

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi 

Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.  
1.7. Kontrola jakości robót 
 Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót.  

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem. 
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Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 

badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi 

PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

1.8. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar 

obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych 

z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary 

skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 

dołączone do niej w formie załącznika. 

1.9. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej . Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 

zanikają. Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości 

wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 

elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 

okresie. 

1.10. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową. 
- Receptury i ustalenia technologiczne. 

- Dziennik budowy i księgi obmiaru. 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych. 

- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru. 

- Sprawozdanie techniczne. 

- Dokumentację powykonawczą. 
- Operat kalkulacyjny. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 

formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

1.11. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 

Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny 

operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 

komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 

dotyczącymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw 

od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ 

na cechy eksploatacyjne - dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość 
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robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - 

finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na 

podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 

rodzajów robót w kosztorysie.  Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego 

wykonania robót. 
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ST-01.01 

Roboty rozbiórkowe 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach  „REMONT WYBRANYCH  POMIESZCZEŃ USYTYOWANYCH  NA 

PATRERZE I 1. PIĘTRZE  W CZĘŚCI C  BUDYNKU    ZPS  SP. Z O.O  ,  

ZLOKALIZOWANYM    W TARNOWIE , PRZY ULICY  MOSTOWEJ 6 „ 

2.1. Zakres robót i ich wykonanie 
1. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w obrębie całego oddziału oraz ślusarki aluminiowej  

 

2. rozbiórka istniejących ścian działowych (wszystkie ściany murowane z obustronnym tynkiem  

przeznaczonych do rozbiórki  
 

3. usunięcie istniejących wykładziny pcw, szlifowanie posadzki i nałożenie gruntu szczepnego  
 

2.2. Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki 

ręczne lub elektryczne, piaskarki do czyszczenia metali, sprężarka powietrza ,rusztowania 

systemowe 

2.3 Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 

Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek. 

2.4 Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 

bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

2.7 Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 

miejscu. 

2.8 Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m

2
) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt. 

2.9 Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 

2.10 Podstawa płatności 
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót. 

2.11 Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  

Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                            
____________________________________________________________________________________________ 

 20 

 
 

ST - 02.01 
Ścianki aluminiowe przeszklone systemowe 

 

1.Wymagania ogólne 
 

1.1. Zakres stosowania  ST 

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach  „REMONT WYBRANYCH  POMIESZCZEŃ USYTUOWANYCH NA 

PARTERZE I 1. PIĘTRZE   W CZĘŚCI C  BUDYNKU    ZPS  SP. Z O.O  ,  

ZLOKALIZOWANYM W TARNOWIE , PRZY ULICY  MOSTOWEJ 6” 

 
1.2. Zakres robót  objętych ST 

 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

– wewnętrznych systemowych ścianek aluminiowo- szklanych 

– wewnętrznych systemowych ścianek aluminiowo- szklanych  z drzwiami 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w ST  0 „ Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.5.1 Wymogi formalne. 

Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych aluminiowych przeszklonych, winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji z godnie z 

wymaganiami norm i dokumentacji technicznej. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
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robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2.Materiały. 

2.1. Zastosowane  materiały 

- ścianka działowa z przeszkleniem mlecznym 

Kolor ślusarki  aluminiowej RAL 7031, szkło bezpieczne mleczne  

3.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” 

4.Transport 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką i specjalnych stojaków do 

przewozu szkła. 

5.Wykonanie  robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Aluminiowa konstrukcja ścianek wewnętrznych oparta jest o konstrukcję z kształtowników 

aluminiowych, wypełnieniem jest szkło bezpieczne. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola robót 

- sprawdzenie wymiarów- tolerancja w poziomie i pionie  ± 0,5cm 

-sprawdzenie wykonania połączeń 

- sprawdzenie szklenia 

- sprawdzenie uszczelek, stanu powierzchni, barwy powłok, 

- sprawdzenie certyfikatów i aprobat 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  
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Jednostkami obmiarowymi są: 

Ścianek aluminiowo-przeszklonych  jest 1m2 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  

Dostarczone na budowę elementy ścianek aluminiowych powinny być odebrane pod względem 

kompletności dostawy, zgodności typów elementów aluminiowych , szkła oraz akcesoriów pod 

względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 

powinno być dostarczone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że 

odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

9.Podstawa płatności 

Wg zasad w pkt.9 „ Podstawy płatności” w ST-  Wymagania ogólne 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w 

jednostkach określonych w pkt. 7 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1Dokumentacja projektowa 

10.2 Przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

-Aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty zgodności dla zastosowanych materiałów 
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ST -03.01  
            Gładź gipsowa 

 

1. Przedmiot 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty w zakresie tynków i okładzin wewnętrznych, są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 1.1 

2. Zakres robót 
Gładzie gipsowe wewnętrzne 

3. Materiały 
3.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

Normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 

2.3. Gips szpachlowy 

Do wykonywania gładzi gipsowych gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom 

     aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

     - Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) - 

        nie mniej niż 5 MPa 

     - Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy 

        spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0% 

     -  Początek wiązania po 30-60 min. 

     -  Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata 

     - nie więcej niż 0,5 g 

     - Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 

   od wymagań normy 

4. Sprzęt 
. Ogólne wymagania dot. sprzętu znajdują się w ST „Wymagania ogólne” 

o wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 

sprawny technicznie i za akceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

5. Transport 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem a innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem 

6. Wykonanie robót 
6.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót  powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego  roboty instalacyjne podtynkowe, tynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa 

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku 

Szpachlować  jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1-3 mm. 

Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych 

podłoży - 8%. W przypadku wyrównania odchyłek starych tynków większych od 

normowych należy pogrubić miejscowo gładź szpachlową , stosując zasadę że 

maksymalna grubość gładzi gipsowej , nie może przekroczyć 10 mm. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dot. kontroli jakości podano w ST części ogólnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

> Sprawdzenie materiałów 

> Sprawdzenie podłoży 
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> Sprawdzenie przyczepności  gładzi do podłoża 

> Sprawdzenie grubości gładzi 

> Sprawdzenie wyglądu powierzchni szpachlowanych 

> Sprawdzenie wykończenia  na stykach, narożach, obrzeżach 

7. Obmiar robót: 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m
2
:  wykonanej powierzchni. Zasady ogólne obmiarów podano w 

STWO oraz w KNR-ach. 

Z obliczonej powierzchni potrąca sie otwory o pow. powyżej 1 m
2
, dodając do obmiaru powierzchnię 

ościeży w rozwinięciu płaszczyzn. 

8. Odbiór robót: 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p.6, dały wynik pozytywny. 

      Jeżeli chociaż jedno z tych badań dało wynik negatywny należy gładź  poprawić i przedstawić do 

           ponownego odbioru lub: 

8.3. Odbiór gładzi gipsowych 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni  przenikających z 

podłoża, pleśni itp. 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności gładzi do podłoża. 

Odbiór gotowych gładzi szpachlowych powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać: 

ocenę wyników badań 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem 

9. Sposoby rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Nie dotyczy, ponieważ prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 
10. Dokumentacja odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 
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PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

 budowlanych 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

 wytrzymałościowych 

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do  zapraw 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane część 1. definicje wymagania i kryteria 

 zgodności 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady, oceny i 

 określenia. 
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ST-03.0 2 

Malowanie 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty w zakresie malowania, są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z „REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ 

USYTUOWANYCH NA PARTERZE I 1 PIĘTRZE W CZĘŚCI C  BUDYNKU  ZPS SP. Z O.O  

,  ZLOKALIZOWANYM    W TARNOWIE , PRZY  ULICY  MOSTOWEJ 6” 

2. Zakres robót 
- ściany pomieszczeń i sufity   

3. Materiały 
Profesjonalna farba o wysokim aspekcie satynowym zalecana do służby zdrowia, odporna na 

środki dezynfekcyjne i myjące .  

Bardzo dobrze kryjąca wypełniająca  do prac nowych i renowacyjnych . 

Łatwa w utrzymaniu, zmywalna, odporna na obicia. 

Ma zastosowanie w służbie zdrowia  

1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg normy PN- EN 13300 

Wydajność 8-10 m2/ L  

  Kolory wg kolornika NCS lub równoważne 
 

4. Sprzęt 
Pędzle, wałki, korytka do farby, wiadra, agregat malarski. 

5.0 Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy; 

6. Wykonanie robót 
6.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH 
- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 
do  malowania,  naprawić uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie  i szlifowanie, jeżeli jest 

wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować 
-     Tynki   przeznaczone  do   malowania   powinny  spełniać  następujące  wymagania 

techniczne: 

a)   wszelkie   ewentualne   uszkodzenia   tynków   powinny   być   naprawione   przed 

przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie 

równo z powierzchnią tynku, 

b)   przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 

zanieczyszczeń   mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z 

podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w 

przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z z łuszczącej lub pylącej 

się starej powłoki malarskiej. 

-          Powierzchnia   konstrukcji   stalowych   powinna   być   przed   malowaniem oczyszczone 

ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe 

powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim 

samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej 
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powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian - pokryte bezminiową 
farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym). 

-   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie  

wyższej   niż  +22°C.    

.   Zaleca  się,   aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: 

a)  przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 

b)  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20C ( w pomieszczeniu przy zamkniętych 

oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 

-   Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,   

a   w   okresie   letnim   podczas   opadów   atmosferycznych,   podczas intensywnego 

nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest 

malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

-   Przy malowaniu powłoki powinny być: 
a)   niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 

spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka 

myjącego  

b)   dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 

c)   barwa  powłok jednolita  i  równomierna,  bez smug,  plam,  zgodna  z wzorcem 

producenta, 

d)   powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 

-   Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 

lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe 

zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa 

powłoki  powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby 

rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych 

- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót     

tynkarskich i niżej podanych robót malarskich. 

-   Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

-   W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania      

rusztowań, a prace malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw.      

kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa      

przymocowanym do konstrukcji. 

-   Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych     (wapno, 

soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony     osobistej: 

a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 

b/  zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym       

oraz wykonywać prace w rękawicach 

c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 

-   Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 
a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu       

usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane 

b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające 

z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą  farba 

antykorozyjną 
c/  większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne 

niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym 
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wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość powierzchni i jej szorstkość  w naprawianych 

miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni 

d/  inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i 

zmycie wodą z dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 
-   Podłoża tynkowe powinny: 

a/  pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych 

lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane 

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 
-   Podłoża tynkowe powinny   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom 

normy dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero- mineralnych lub innych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed 

malowaniem  powinny być przygotowane w następujący sposób: 

a/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy użyciu tej 

samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce 

równało się z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się 
użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej 

b/ przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane 

zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

-   Powierzchnie tynków należy oczyścić  i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków 

zewnętrznych 

-  Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  

twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

a/    oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy 

b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 

zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i 

posiadającej wymagane aprobaty techniczne 

c/    sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 

d/   w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 

nawierzchniowych 

-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 

a/  bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej 

lśniącej powierzchni) 

b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte 

8. Jednostka obmiaru 
(m

2
) malowanej lub ułożonej powierzchni 

9.Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
-   Badania  powłok przy  ich odbiorach  należy przeprowadzić  po zakończeniu  ich wykonania w 

następujących terminach: 

a)   powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

b)   powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 

14 dniach. 

-   Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i 

przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65% , oraz podczas pogody 

bezdeszczowej. 
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-   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 

równomiernego  rozłożenia  barwy  i  zgodności  ze wzorcem   producenta,   braku prześwitu   i   

dostrzegalnych   skupisk   lub   grudek   nieroztartego   pigmentu   lub wypełniaczy, braku plam, 

smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym 

śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

10.Podstawa płatności 
powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po 

zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na 

tych spoiwach), i po założeniu urządzeń  
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji . 

-   Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje: 

roboty przygotowawcze 

zakup i dostawę materiałów 

wykonanie malowania  

11. Przepisy związane 
PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  

                                            Wodno rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach   

bezwodnych 

PN-80/C-04401  Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-71/C-04403  Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
PN-79/C-04411  Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 

PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

PN-81/C-81508  Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb  

                           graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna) 

  

  

 
INNE DOKUMENTY 
producenta .Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie 

Instrukcja  
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ST-03-03 

Kładzenie wykładzin elastycznych 
 

1.Wymagania ogólne 
1.1. Zakres stosowania  ST 

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach  „REMONT WYBRANYCH  POMIESZCZEŃ  USYTUOWANYCH  NA 

PARTERZE I 1. PIĘTRZE  W  CZĘŚĆI C  BUDYNKU    ZPS  SP. Z O.O  ,  

ZLOKALIAOWANYM    W TARNOWIE , PRZY ULICY MOSTOWEJ 6” 

 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
 Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo 

budowlanych: 

 1.3.1 Prace rozbiórkowe:  
- rozbiórka posadzek z wykładziny PCV wraz z listwami przyściennymi  ,  

- oczyszczenie podłoża, - skuć występujące nierówności,  

- naprawić wszystkie uszkodzenia, rysy, 

 - oczyścić ścianę do wysokości cokolika tj. 10 cm od posadzki,  

- wykonać dylatacje konstrukcyjne, 

 -wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 

 1.3.2 Roboty wykończeniowe:  
Posadzka z wykładziny pcw rulon np. Tarket lub równoważne 

 - zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi, - wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 

2 mm, - przeszlifować wylewkę, 
 - ułożenie wykładziny rulonowej PVC 

 – wykładzina homogeniczna na klej, zgrzewanej o gr. min. 2 mm, jednorodnie ścieralnej na całej 

grubości, przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcia cokołów na ścianie wys. 

10 cm, 

 - montaż listew   

Uwaga!  
• Poziom posadzek w poszczególnych pomieszczeniach musi być dostosowany do wysokości 

posadzki na korytarzu. 

 • Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie pomieszczeń przed ich zapylaniem, 

zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt.  

• Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 1.6. Dokumentacją jaką należy przedstawić w trakcie budowy. 
 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodny z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

 2.0. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.4. 

 2.2 Materiały posadzkowe  

2.2.1 Wykładziny rulonowe  

Podłogi główne: 

Wykładzina PVC homogeniczna nie wymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie 

klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43 

• Typ wykładziny wg ISO 10581: TYP I 

• Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm 

• Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm 

• Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): max.2750 g/m2 

• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): max.0.02 mm 

• zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR technologia odnowy powierzchni poprzez 
polerowanie na sucho 

• właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  <2kV 

• Cleanroom test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO146441: ISO 

Klasa 4 

• właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3 

• stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40% 

• dobra odporność chemiczna  

• klasa palności EN 13501-1: Bfl s1 

• Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach 

 

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM 

(ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z 

zaleceniami producenta.  

 

Wykładzina podłogowa heterogeniczna – sala gimnastyczna : 

 
• Heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC 

• Klasa użytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43 

• Zawartość spoiwa wg EN ISO 10582: Typ I 

• Grubość całkowita wg EN ISO 24346 : 2.00mm 

• Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 : 0.80mm 

• Waga całkowita wg EN ISO 23997 : 3100 g/m2 

• Zabezpieczona poliuretanem TopClean xp 

• Reakcja na ogień wg EN 13501-1: Bfls1 
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• Szerokość rolki: min. 2m (mniejsza ilość spawów) 

• Oddziaływanie nóżek mebli wg EN 424: brak uszkodzeń 

• Oddziaływanie kółek krzeseł wg EN 4918: brak uszkodzeń 

• Antypoślizgowość wg DIN 51130; R9/R10 

• Wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1: 0.03mm,  

• Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna 

 

 

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM 

(ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

 

2.2.2 Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien 

oddziaływać szkodliwie na podkład. Kompozycje klejące do mocowania wykładzin muszą 
spełniać wymagania obowiązujących norm. 

2.2.3 Preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania 

i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju, 

2.2.4 Woda PN-88/B-32250 „Materiały budowlane” Woda do betonów i zapraw.” 

 Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.2.5 Piasek PN-79/B-06711 

 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

 - nie zawierać domieszek organicznych 

 - mieć frakcję różnych wariantów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-2,0 mm . 

 2.2.6 Cement PN-B–19701:1997 “Cementy powszechnego użytku” 

 2.2.7 Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

 - listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 - środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

 Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone 

przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z remontem posadzek do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt , maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzek 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do układania posadzek, 
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- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

— poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

 4.2. Transport materiałów.  
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 

budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 5.0 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i 
przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża nie 

może być większa niż 3 % - dla podłoża cementowego, 1,5 % - dla podłoża anhydrytowego i 

gipsowego oraz 9 % dla podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być zbadana 

bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin. Do wygładzania powierzchni podłoża 

wykazującego usterki należy stosować masy wyrównujące zapewniające należytą przyczepność 
do podłoża, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości 

wytrzymałościowych podłoża. Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3 mm. Do 

przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. Przed przystąpieniem do 

układania wykładzin podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i odkurzone. Podkład 

anhydrytowy oraz gipsowy należy 24 godz. przed przyklejeniem wykładziny zagruntować 
odpowiednim środkiem gruntującym. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli 

wykazuje ślady pyłu. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny 

charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i 

nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych. Podłoże przygotowane pod 

cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok. 10 cm. W celu uzyskana najlepszego 

rezultatu należy sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiędzy cokolikiem a 

ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście. W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych 

przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej 

osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy 

znalazły się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego otworu. Przygotowanie 

materiału i instalacji Do wykonywania posadzek z wykładzin powinny być dobierane materiały 

(wykładziny, kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom 

państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do 

przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. 

Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny 

oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. Do spawania wykładzin należy stosować sznur 

spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, 

jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, 6 w których wykonuje się posadzki nie powinna być 
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niższa niż 18° C i powinna by ć zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem 

robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiały, a 

szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, 
 w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. Przed instalacją należy 

wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety fabryczne 

wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę możliwości rolki należy przewijać 
przed instalacją. Należy je przechowywać w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru należy 

zgłaszać u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw i numer rolki, które są 
umieszczone na etykiecie rolki.  

5.2.Instalacja wykładziny – montaż  
Wykładzina powinna być na 24 h. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły 

zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i 

wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być 
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. Przed instalacją wykładzina powinna 

przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18° C). Dopiero wtedy należy przyciąć 
arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał 

pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

dłuższych arkuszy. Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta 

określonej wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju 

osakrylowego) powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi 

ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) należy nanosić na 

podłoże i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie 

przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i 

wykładzinę. Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, 
zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na 

powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów 

arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie 

usunąć. Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna 

być większa niż 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykładziny powinna być równa i pozioma.  

Do spawania wykładzin należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze 

dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica 

sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. Posadzki z wykładzin PCV 

antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według projektu, który powinien uwzględniać 
rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny, a także szczególne zalecenia. Do 

przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej należy stosować 
specjalne kleje prądoprzewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin powinny być spawane.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
S.T. oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienie jakości powinien zawierać: 
 A/ część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 - bhp - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
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 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót  

B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi . 

 - rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:;  

- sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej.  

- dokładności robót posadzkarskich ;  

- dokładność wykonania okładzin posadzkarskich 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym .Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

księgi obmiaru, lub w formie załącznika. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze ofertowym 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8.0. ODBIORY ROBÓT.  
Ogólne zasady i podstawa odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9. 

 Odbiór jakościowy robót remontowych i modernizacyjnych powinien być dokonywany wg tych 

samych zasad co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę 
należy zwrócić na roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części starych i 

zużytych elementów budynku oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w przypadkach, gdy 

remont obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna być uprzednio 

wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie której zostaje opracowana dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa dla robót remontowych danego obiektu.  

W dokumentacji tej powinna być wskazana kolejność i sposób prowadzenia robol rozbiórkowych 

i zastępowania starych elementów nowymi. Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 
 a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

 b) dokumentacja powykonawcza,  

 c) dziennik budowy i protokoły częściowych odbiorów robót,  

 d) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

 

Cześć l Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady" w 1989 r., 

e) normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 

nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER), 

 f) wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów przewidzianych do 

budowy.  
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Odbiorcy poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: 

 odbiory częściowe, tzw. odbiory zanikowe i odbiór końcowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy 

lub utrudniony. Wyniki odbioru częściowego powinny by ć odnotowane w dzienniku budowy lub 

w protokole. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 

Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 

 Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być 
sprawdzona przez komórkę kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaświadczenie 

o jakości. Odbiorca może uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub może dokonać 
dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub pełne. 

 Badania pełne przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy nasuwają 
zastrzeżenia na podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są przeznaczone do 

budowli szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich pracę statyczną, warunki użytkowania 

(np. silny ruch, możliwość agresji chemicznej lub biologicznej) albo wysokie wymagania 

estetyczne.  

Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas 

powinny uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej.  

Szczegółowe warunki 10 techniczne wykonania i odbioru robót podają wymienione w p. 4.3.1 

„Warunki techniczne" (tom I, część 4, rozdz. 26). 

9.0. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

 9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. Cena 

jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie. 

 Cena jednostkowa będzie obejmować :  
- robociznę bezpośrednią - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

 - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy(w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy ( składowania odpadów budowlanych, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym  

-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania zapłaty dodatkowej za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową  
 

10.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.  

10.1 Związane normatywy. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
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10.2 Zalecane normy związane z tym tematem normy polskie ( PN) i branżowe (BN )  
 - Wytyczne stosowania folii izolacyjnej w budownictwie. ITB Warszawa 1974 

 - PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 

 - PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 - PN-B-30020:1999 Wapno. - PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw   

budowlanych. 

 - PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 - PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

 - PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


