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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.1.1 Parametry obiektu i zakres robót budowlanych 

Nazwą Zamówienia nadaną przez Zamawiającego jest: 

Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek 
Zamówienie będzie realizowane w obszarze miejscowości Bródki w gminie Lwówek, w powiecie 

nowotomyskim, w województwie wielkopolskim. 

Przedmiotem Zamówienia Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z odbudowa i przebudową istniejącego stawu 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 224, obręb Bródki, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. 

Wielkopolskie. 

Staw ten jest jednym z niewielu zbiorników wodnych na terenie obrębu Bródki, który pełni 

funkcję zbiornika małej retencji a jego odbudowa i przebudowa zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie i  stabilną gospodarkę wodna na przedmiotowym terenie. Dodatkowo staw 

wykorzystywany jest jako miejsce rekreacji zbiorowej ogólnodostępnej podczas różnego typu 

imprez organizowanych przez Gminę Lwówek oraz mieszkańców Bródek i wiosek pobocznych. 

Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, zgodne 

z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym i najlepszą dostępną wiedzą zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia, a w szczególności następującego rodzaju roboty: 

1) Sporządzenie harmonogramu robót; 

2) Pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamówienia,  

3) Wykonanie pomiarów i badań;  

4) Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów, w zakresie koniecznym do 

sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonania robót;  

5) Sporządzenie map do celów projektowych;  

6) Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich, sporządzenie dokumentacji geologicznej oraz 

ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych jeżeli są 

wymagane i nie zbędne do realizacji zadania; 

7) Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów; 

8) Sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, wystąpienie w imieniu 

Zamawiającego do właściwego organu i uzyskanie obowiązującej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli będzie to 

wymagane; 

9) Sporządzenie wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych na wykonanie robót w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo 

wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz. U. 2023 r., poz. 1487), 

10) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

11) Sporządzenie wszystkich dokumentów koniecznych dla rozpoczęcia robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (dokumentów dla zgłoszenia robót, projektu budowlanego 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – (Dz. U. 2023 r., poz. 682 z 

późn. zmianami), w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, zgód, uzgodnień, 

opinii, decyzji, a także zgłoszenie robót w imieniu Zamawiającego do właściwego organu i 



Program Funkcjonalno – Użytkowy                                                                                                                 

6 

uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia (dla robót niewymagających 

pozwolenia na budowę), wystąpienie do właściwego organu w imieniu Zamawiającego i 

uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (dla robót wymagających 

uzyskania pozwolenia na budowę); 

12) Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego; 

13) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

14) Organizację i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, placów składowych, wraz z wykonaniem 

koniecznych przyłączy i dojazdów, a także usunięcie po zakończeniu robót budowlanych; 

15) Dostawę materiałów na teren budowy; 

16) Wykonanie robót budowlano - montażowych na podstawie prawomocnego pozwolenia na 

budowę, w sposób zgodny z: dokumentacją projektową Wykonawcy zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru; 

17) Odwodnienie wykopów, wymianę gruntu w zakresie koniecznym do wykonania robót; 

18) Obsługę geodezyjną robót, w tym sporządzenie operatu, inwentaryzacji powykonawczej, 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 

19) Nadzór autorski projektanta; 

20) Uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu robót budowlanych; 

21) Wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiałów z rozbiórek; 

22) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

23) Przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

obiektów budowlanych, wykonanych oraz przebudowanych w zakresie Zamówienia; 

24) Świadczenie usług gwarancyjnych, usunięcie wad i szkód, które zostaną zgłoszone przed 

upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

Zamówienie nie obejmuje: 

1) Wykupu terenu; 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a  koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 

projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone do zakresu 

Zamówienia. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.  

Realizacja Zamówienia ma służyć odbudowie i przebudowie istniejącego stawy w celu zachowania 

jego funkcji w celu możliwości bezpiecznego użytkowania przez osoby postronne, jak również 

wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z urządzeniami oczyszczającymi wody  oraz wylotem 

zakończonym w skarpie przedmiotowego stawu. 

1.1.2 Materiały źródłowe 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) powstał w oparciu o: 

 Założenia techniczne Zamawiającego 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

1.1.3 Wykorzystanie materiałów 

Wszelkie opisy i informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką 

dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i 

oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Ponadto mogą być wykorzystane jako 

materiał wyjściowy, wymagający weryfikacji przez Wykonawcę do prac projektowych, ale nie 

mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność 

z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów. Szczegółowe rozwiązania 

technologiczne pozostają w gestii Wykonawcy. Każde rozwiązanie technologiczne przed 

rozpoczęciem prac projektowych wymaga akceptacji Zamawiającego. W gestii Wykonawcy leży 
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taki dobór rozwiązań projektowych, aby spełnić główny cel zamierzenia. 

1.1.4 Infrastruktura techniczna 

 Na terenie inwestycji występuje zarówno infrastruktura techniczna podziemna jak  

i nadziemna. Układ komunikacyjny na terenie po wykonaniu robót, pozostanie bez zmian. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Zagospodarowanie / ukształtowanie terenu 

Planowane roboty odbywać się będą w obrębie istniejącego stawu zlokalizowanego w 

miejscowości Bródki na działce ewid. nr 224 w gminie Lwówek, powiat nowotomyski, woj. 

Wielkopolskie. Obecnie czasza stawu wykazuje znaczny porost roślinnością wodną (trzciną 

pospolitą), zamulenie czasy stawu dodatkowo zniszczone ubezpieczenia brzegowe (naturalna 

degradacja na przestrzeni lat) powoduje zarywanie i obrywanie skarp, które dodatkowo wpływają 

na spłycenie i zamulenie stawu jak i zagrożenia dla infrastruktury przyległej do zbiornika.  

1.2.2 Stan istniejący stawu 

Istniejący staw kształtem zbliżony jest do owalu. W północno wschodniej części stawu 

zlokalizowany jest pomost widokowy obecnie w strefie trzcinowisk pod którym zlokalizowany jest 

wylot Ø300 mm kanalizacji deszczowej z jednego wpustu ulicznego. Staw posiada odpływ do 

rowu melioracyjnego w południowo zachodniej części poprzez istniejący przepust średnicy Ø300 

mm.  

Podstawowe parametry techniczne istniejącego obiektu: 

 powierzchnia całkowita (Fcałk.) - 3395 m
2
= 0,334 ha, 

 pojemność (V.)   - 5985 m
3
, 

 głębokość (H)    - 1,1÷2,40 m, 

 szerokość (B)    - 17÷45 m, 

 długość (L)    - 112 m, 

 rzędna dna twardego   - 87,50÷88,50 m n.p.m., 

 rzędna górnej krawędzi skarp - 90,40÷91,40 m n.p.m. 

 nachylenie skarp 1:n   - ~1:1; ~1:2; 

 

Przedstawiona powyżej parametry stawu są wielkościami orientacyjnymi. Ostateczne wartości w 

zakresie głębokości, powierzchni, nachylenia skarp oraz rzędnych dna ustali Wykonawca 

sporządzając Dokumentację Projektową na etapie wykonywania pomiarów terenowych i 

inwentaryzacji obiektu. 

1.2.3 Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 

do:  

• Sporządzenia harmonogramu robót, 

• Pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamówienia,  

• Wykonaniu pomiarów i badań;  

• Sporządzeniu inwentaryzacji istniejących obiektów, w zakresie koniecznym do 

sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonania robót;  

• Sporządzeniu map do celów projektowych;  

• Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich, sporządzenie dokumentacji geologicznej oraz 
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ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych jeżeli są 

wymagane i nie zbędne do realizacji zadania; 

• Uzyskania wyrysu i wypisu z rejestru gruntów; 

• Sporządzenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, wystąpienie w imieniu 

Zamawiającego do właściwego organu i uzyskanie obowiązującej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli będzie to 

wymagane;  

• Sporządzenia wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych na wykonanie robót w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo 

wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz. U. 2023 r., poz. 1487), 

• Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Sporządzenie wszystkich dokumentów koniecznych dla rozpoczęcia robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (dokumentów dla zgłoszenia robót, projektu budowlanego 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – (Dz. U. 2023 r., poz. 682 z 

późn. zmianami), w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, zgód, uzgodnień, 

opinii, decyzji, a także zgłoszenie robót w imieniu Zamawiającego do właściwego organu i 

uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia (dla robót niewymagających 

pozwolenia na budowę), wystąpienie do właściwego organu w imieniu Zamawiającego i 

uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (dla robót wymagających 

uzyskania pozwolenia na budowę); 

• Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego; 

• Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Organizację i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, placów składowych, wraz z wykonaniem 

koniecznych przyłączy i dojazdów, a także usunięcie po zakończeniu robót budowlanych; 

• Dostawę materiałów na teren budowy; 

• Wykonanie robót budowlano - montażowych na podstawie prawomocnego pozwolenia na 

budowę, w sposób zgodny z: dokumentacją projektową Wykonawcy zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru; 

• Odwodnienie wykopów, wymianę gruntu w zakresie koniecznym do wykonania robót; 

• Obsługę geodezyjną robót, w tym sporządzenie operatu, inwentaryzacji powykonawczej, 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 

• Nadzór autorski projektanta; 

• Uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu robót budowlanych; 

• Wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiałów z rozbiórek; 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

• Przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

obiektów budowlanych, wykonanych oraz przebudowanych w zakresie Zamówienia; 

• Świadczenie usług gwarancyjnych, usunięcie wad i szkód, które zostaną zgłoszone przed 

upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

Zamówienie nie obejmuje: 

• Wykupu terenu; 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Wykonawca podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowna wiedzę i 

doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami o 

odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  
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1.2.4 Formy ochrony Przyrody 

W obszarze planowanych prac związanych z odbudowa i przebudową stawu w Jastrzębnikach nie 

występują tereny objęte obszarową lub punktową formą ochrony przyrody. 

1.2.5 Wpływ na JCWP 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry,  

w regionie wodnym Warty, który administrowany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Przedsięwzięcie usytuowane jest w obrębie Jednolitej Części 

Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Mogilnica Zachodnia , Europejski Kod JCWP – 

PLRW6000161856869 

Ustalenia zawarte Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  

[Dz. U. z 2016 r. poz. 1967]: 

1. Charakterystyka  

- kod – PLRW6000161856869 

- nazwa – Mogilnica Zachodnia 

- region wodny - region wodny Warty, 

- typ JCWP – PNp - potok lub strumień nizinny piaszczysty 

2. Warunki referencyjne 

- Fitoplankton - Indesk IFPL - nie ustala się 

- Makrofity - ≥ 36,600 

3. Status  

- SZCW- silnie zmieniona część wód 

- uzasadnienie wyznaczenia SCW, SZCW - brak możliwości skutecznego odwrócenia zmian 

hydromorfologicznych, brak alternatyw dla pełnionych funkcji. 

4. Powiązanie JCWP z JCWPd 

- PLGW600060 

5. Ocena stanu 

- stan/potencjał ekologiczny – słaby potencjał ekologiczny, 

- stan chemiczny – stan chemiczny poniżej dobrego, 

- stan ogólny - zły stan wód 

- monitoring – monitorowana 

6. Presje determinujące stan wód 

- rodzaj użytkowania obszaru zlewni:  

- tereny zurbanizowane - 4%, 

- tereny użytkowane rolniczo - 73%, 

- tereny leśne - 22% 

- rodzaj presji determinującej stan wód 

- główne źródło presji troficznych - nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski 

(wody opadowe), 

- główne źródło presji zasalających - eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem 

troficznym), 

- główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji 

zanieczyszczających - nie dotyczy, 

- główne źródło presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta - rzeki główne, - 

rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle 

regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) - rzeki główne, rp, 
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- główne źródło presji chemicznej - rozproszone - rozwój obszarów 

zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski, 

- ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona 

 

7. Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych 

- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia  

przez ludzi – NIE, 

- do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych - NIE. 

Planowane przedsięwzięcie nie naruszy ustaleń wynikających z Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia  2016 r. [Dz. U. 

2016 poz. 1967].  

1.2.6 Wpływ na JCWPd 

Przedsięwzięcie w całości zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych 

JCWPd –  PLGW600060. 

Ustalenia zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  

[Dz. U. 2016 poz. 1967]: 

Charakterystyka  

- kod – GW 600059 

Wykaz wód podziemnych przeznaczonych 

- do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – tak 

Cel środowiskowy 

- stan chemiczny – dobry stan chemiczny 

- stan ilościowy – dobry stan ilościowy  

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

- monitoring – monitorowana 

- stan chemiczny – dobry 

- stan ilościowy – dobry  

- ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego - niezagrożona 

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu/ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWPd 

- odstępstwo – nie, 

- odstępstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia  

18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – nie dotyczy 

- termin osiągnięcia dobrego stanu – nie dotyczy 

- uzasadnienie odstępstwa – nie dotyczy 

Realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne  

- odstępstwo – nie, 

- nazwa inwestycji – brak 

Planowane przedsięwzięcie nie naruszy ustaleń wynikających z Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia  2016 r. [Dz. U. 

2016 poz. 1967].  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych jak i w znacznej odległości od nich. W związku z tym nie wystąpi zagrożenie 

zanieczyszczenia wód, uszczuplenia zasobów, bądź jakiegokolwiek innego niekorzystnego 

oddziaływania na wody podziemne poziomu użytkowego. 
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1.2.7 Strefa ochrony konserwatorskiej, strefa nadzoru archeologicznego. 

Teren, na którym będzie realizowany Przedmiot Zamówienia nie znajduje się w granicach ochrony 

konserwatorskiej, brak obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie została wyznaczona strefa 

nadzoru archeologicznego, nie występują również stanowiska archeologiczne.  

1.2.8 Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane 

Obszar, na którym zlokalizowany będzie Przedmiot Zamówienia, nie  obowiązuje Miejscowy 

planem zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Opalenica, w związku z powyższym 

Wykonawca zobowiązany będzie na etapie projektowym do uzyskania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowych inwestycji. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedmiotowy staw położony w m. Bródki, gm. Lwówek na działce ewid. nr 224.  

Staw jest jednym z niewielu zbiorników wodnych na terenie obrębu Bródki, który pełni 

również funkcję zbiornika małej retencji a jego odbudowa i przebudowa zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie i  stabilną gospodarkę wodna na przedmiotowym terenie. Dodatkowo staw 

wykorzystywany jest jako miejsce rekreacji zbiorowej ogólnodostępnej podczas różnego typu 

imprez organizowanych przez Gminę Lwówek oraz mieszkańców Bródek i wiosek pobocznych. 

1.3.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Zakres prac przewidziany do realizacji w ramach zadania obejmować będzie odbudowę  i  

przebudowę istniejącego stawu w Bródkach w zakresie odtworzenia umocnień brzegowych, które 

wykonane zostaną jako podwójna kiszka faszynowa średnicy 2Ø15 cm, wokół obrysu dna stawu 

na łącznej długości ok. L= 230 m. Skarpy stawu wykonać z nachyleniem 1:n-1:1,5-2. Powyżej 

zwierciadła wody skarpy umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsiewem mieszanką traw. 

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie  slipu o szerokości ok. 4,5 m  umożliwiającego 

zwodowanie niewielkich łodzi w celu możliwości przyszłościowego wykonywania niezbędnych 

prac konserwacyjnych i utrzymaniowych. Slip umocniony zostanie płytami betonowymi 

ażurowymi. Ściany oporowe slipu wykonać z palisady z kołków drewnianych (dębowych) średnicy 

8-10 cm długości ok. 1,5 m 

Po wykonaniu ubezpieczeń brzegowych odmulona zostanie czasza stawu wraz z 

wyprofilowaniem spadków poprzecznych i podłużnych. W wyniku odmulenia i wyprofilowaniu 

czaszy stawu powstanie urobek w przewidywanej ilości 1640 m
3
, który zdeponowany zostanie w 

miejscu wskazanym przez Inwestora w odległości do 1 km lub wywieziony zostanie na 

składowisko odpadów. Urobek traktować zgodnie z katalogiem odpadów wg Rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (poz. 10) gdzie zakwalifikowany został on pod nr 17 05 

04 oraz 17 05 06 i postępować należy  zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 21). 

Dodatkowo wykonana zostanie przebudowa pozostałej infrastruktury związanej z istn. 

stawem tj. wykonany zostanie nowy wylot kanalizacji deszczowej w skarpie stawu dodatkowo 

wykonany zostanie nowy odcinek kanalizacji deszczowej, na której posadowiony zostanie  

separator substancji ropopochodnych w celu przepięcie istn. kanalizacji z wpustem ulicznym oraz 

możliwości przyszłościowego podłączenia planowanej nowo projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

1.3.2 Powierzchnie użytkowe 

    Z uwagi na charakter obiektu objętego inwestycją (staw) nie określa się dla tego typu budowli 
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powierzchni użytkowej.  

1.3.3 Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 

     Nie określa się wskaźników powierzchniowo - kubaturowych z uwagi na charakter przedmiotu 

zamówienia. 

1.3.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia parametrów powierzchni i kubatur lub 

wskaźników określone zostały szczegółowo dla każdego rodzaju robót w „Warunkach i wykonania 

i odbioru robót budowlanych”, które są integralną częścią niniejszego Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów  

i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek  

i badania materiałów i robót. W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 

zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie  

z wymogami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie 

z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu przedstawi 

Inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania 

kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymagania norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów.  

Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp powinny odpowiadać wymaganiom dotyczących 

wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10 % projektowanego nachylenia.  

Dla pozostałych robót dopuszczalne odchylenia określone zostały w „Warunkach i wykonania i 

odbioru robót budowlanych”, które są integralną częścią niniejszego PFU. 

2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Po stronie Wykonawcy wykonującego dokumentacje projektową dla przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego, należy: 
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1. Uzyskanie wszystkich uzgodnień technicznych wymaganych w projekcie budowlanym 

oraz uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową. 

2. Uzyskanie zgód wejścia na grunt od właścicieli działek, aby inwestor mógł złożyć 

oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 

3. Szczegółowe rozwiązania technologiczne pozostają w gestii Wykonawcy. Każde 

rozwiązanie technologiczne przed rozpoczęciem prac projektowych wymaga 

akceptacji Zamawiającego.  

 

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

2.1.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać koszenie skarp i dna stawu z 

wygrabieniem i wywiezieniem porostów na składowisko odpadów a następnie odpompować wodę 

ze stawu w celu możliwości wykonania ubezpieczeń brzegowych. 

2.1.2 Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca przygotuje projekt i wykona zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania 

polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy i zasilania zaplecza w media oraz obsługi przez cały 

czas trwania robót i usunięcia po zakończeniu robót. 

Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy obejmuje m.in.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru (przed przystąpieniem do robót) 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane i odpowiednim rozporządzeniem wykonawczym (rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. 

U. 2003 Nr 120 poz. 1126). 

• Wykonanie objazdów/przejazdów. 

• Dostarczenie i instalację wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich 

jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, a także dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia 

Terenu Budowy. 

• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 

• Przygotowanie terenu. 

• Konstrukcję barier, oznakowań. 

• Przebudowę urządzeń obcych. 

• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy. 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje m.in.: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 

• Obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

• Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 

• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

Zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 

• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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• Likwidację zaplecza Wykonawcy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego. 

Powyższe jest objęte zakresem Zamówienia i będzie rozumiane, że koszty wszystkich powyższych 

prac zostały ujęte w Cenie Oferty Wykonawcy. 

2.1.3 Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, 

ochronę i dozór Robót (teren podstawowy i składowisko), aż do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji robót, zapewni zachowanie minimalnych odległości 

od budynków, sieci, uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odległości 

od budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona – w uzgodnieniu z właściwymi 

gestorami – odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed 

uszkodzeniami w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca 

będzie zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego oraz właściwego gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy w 

związku z prowadzonymi robotami. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2.2 Wymagania dotyczące architektury 

Forma architektoniczna terenu jak i funkcje obiektu nie ulegną zmianie gdyż zachowane zostają 

główne parametry obiektu. Celem przedsięwzięcia jest odbudowa i przebudowa istniejącego stawu 

polegający na odtworzeniu ubezpieczeń brzegowych skarp stawu, odmuleniu czaszy stawu, 

wykonaniu slipu oraz budowie końcowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem 

zlokalizowanym w skarpie stawu. 

 Planowana inwestycja poprawi walory użytkowe jak i rekreacyjne obiektu, który 

wykorzystywany jest jako miejsce rekreacji i wypoczynku podczas różnego typu imprez  

plenerowych.  

2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 

Konstrukcja ubezpieczeń stopy skarpy stawu - umocnień brzegowych wykonać w formie 

podwójna kiszka faszynowa średnicy 2Ø15 cm. Skarpy stawu wykonać z nachyleniem 1:n-1:1,5-2. 

Powyżej zwierciadła wody skarpy umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsiewem mieszanką 

traw. Zaprojektowano wykonanie  slipu o szerokości ok. 4,5 m  z nachyleniem 1:5 umocniony 

płytami betonowymi ażurowymi o wym. 40x60x6 cm Ściany oporowe slipu wykonać z palisady z 

kołków dębowych średnicy 8-10 cm długości ok. 1,5 m 

Sieci kanalizacji projektuje się zaprojektować z rur tworzywowych PP dwuściennych ze 

ścianką profilowaną, SN 8 kN/m
2
, łączonych na uszczelki gumowe, można zastosować inne rury 

pod warunkiem spełnienia wymagań normy PN-EN 13476-3. Studnię kanalizacyjną, rewizyjną 

wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1200. Studnie projektuje się jako betonowe 

prefabrykowane z betonu wibroprasowanego o wytrzymałości nie niższej niż 40 MPa (klasy 

C35/45), wskaźniku w/c nie większym od 0.45, nasiąkliwości nie większej od 5%. Studzienki 

powinny być wyposażone w stopnie złazowe żeliwne. Włączenie rurociągów do studzienek 

betonowych za pomocą fabrycznie wklejonych w ścianki studzienek przejść szczelnych. Studnie 
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przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi klasy D400. Wylot kolektora PPØ500 do stawu 

wykonać w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED 02.16.). Wylot 

należy wykonać z betonu hydrotechnicznego C25/30. 

Szczegółowe rozwiązania technologiczne pozostają w gestii Wykonawcy. Każde rozwiązanie 

technologiczne przed rozpoczęciem prac projektowych wymaga akceptacji Zamawiającego.  

Uwaga: 

Przedstawione powyżej rozwiązania techniczne m.in. sposób umocnienia skarp stawu, wykonania 

sieci kanalizacji czy wylotu stanowi jeden z wariantów dopuszczonych przez Zamawiającego. 

Wszystkie roboty ziemne na obiekcie prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi  

w warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych, które są integralną częścią niniejszego 

programu funkcjonalno - użytkowego.  

2.3.1 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót i przy zachowaniu przepisów BHP.  

Wytyczne do realizacji robót:   

- roboty budowlane odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi,  

- w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 

zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora nadzoru oraz 

Biuro Projektowe, 

- w celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, 

- zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac, w miejscach skrzyżowań z 

istniejącą infrastrukturą techniczną (jeśli taka wystąpi) oraz dostosować się do wymagań 

zawartych w uzgodnieniach branżowych z zarządcami sieci.  

Roboty ziemne związane z budową obiektu, należy wykonać zgodnie postanowieniami norm: 

 Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” – Polski 

Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 

 Polska Norma – PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 

przy odbiorze” – Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 1997 r., 

oraz zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych  

- „Roboty ziemne”. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych niniejszego programu funkcjonalno – 

użytkowego i opracowano je zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

[Dz. U. z 2021 r., poz. 2454]. Dla przedmiotowego zadania opracowano „Warunki ogólne” (pkt. 3. 

PFU) oraz wskazano poniżej wykaz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych 

niezbędnych do realizacji zadania: 

1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

2. Roboty ziemne, 

3. Konstrukcje betonowe i żelbetowe, 

4. Odwodnienia 

5. Wzmocnienie podłoża geokratą, 

6.  Palisady drewniane, 
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7.  Obsiew, humusowanie, darniowanie, 

8. Sieci kanalizacji deszczowej 

 

2.4 Wymagania dotyczące instalacji budowlanych 

Nie dotyczy 

2.5 Wymagania dotyczące wykończenia i zagospodarowania terenu 

Roboty wykończeniowe obejmować będą uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

wygrabienie terenu przyległego oraz zagospodarowania zgodnie z projektem budowlanych. 

 

2.6 Wymagania dotyczące cech obiektu i rozwiązań budowlano konstrukcyjnych  

Staw 

Projektowana odbudowa i przebudowa stawu polegać będzie na odtworzeniu umocnień 

brzegowych w formie podwójnej kiszki faszynowej średnicy 2Ø15 cm wykonanej obrysie dna 

stawu, o łącznej długości ok. L= 230 m;  

 Skarpy stawu wykonać z nachyleniem 1:n-1:1,5-2. Powyżej zwierciadła wody skarpy 

umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsiewem mieszanką traw.  

Parametry techniczne stawu po odbudowie i przebudowie: 

 współrzędne geodezyjne w układzie 2000 strefa 5    

 A  - X: 5812287.44 Y: 5591112.14 

 B  - X: 5812295.67 Y: 5591070.00 

 C  - X: 5812259.51 Y: 5591007.24 

 D  - X: 5812249.61 Y: 5591043.98 

 E  - X: 5812277.98 Y: 5591107.38 

 powierzchnia całkowita (Fcałk.) - 3400 m
2
= 0,340 ha, 

 pojemność całkowita (Vcałk.)  - 8791 m
3
, 

 pojemność użytkowa (Vużyt.)  - 6905 m
3
, 

 głębokość (H)    - 2,90 m, 

 szerokość (B)    - 17÷45 m, 

 długość (L)    - 112 m, 

 rzędna dna twardego   - 87,50÷88,50 m n.p.m., 

 rzędna górnej krawędzi skarp - 90,40÷91,40 m n.p.m. 

 nachylenie skarp 1:n   - ~1,5-1:2; 

 

Slip 

Zaprojektowano slip w północno - wschodniej części stawu o szerokości b = 4,50m i długości L = 

15,00 m oraz pochyleniu 1:5. Konstrukcję podjazdu slipu należy umocnić płytami betonowymi 

ażurowymi o grubości 10 cm, ułożonymi  na podsypce piaskowej grub. 10 cm. Ściany boczne 

wykonać z palisady z kołków  dębowych średnicy Ø8-10 cm o długości ok. 1,5 m zabitych jako 

palisada ciągła. 

Sieć kanalizacji deszczowej 

Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych PP dwuściennych ze ścianką 



Program Funkcjonalno – Użytkowy                                                                                                                 

17 

profilowaną, SN 8 kN/m
2
, łączonych na uszczelki gumowe, np. prod. Kaczmarek Malewo, Wavin 

Buk, o długościach sieci: 

- PP Ø500 - L = 13,0 m,  

- PP Ø300 - L = 9,0 m,    

Można zastosować rury innych producentów, pod warunkiem spełnienia wymagań normy PN-EN 

13476-3. 

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje się studnię kanalizacyjną, rewizyjną 

z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1200 (1 szt.),  np. prod. ZPB Kaczmarek Rawicz, 

Paech Międzychód. 

Studnie projektuje się jako betonowe prefabrykowane z betonu wibroprasowanego  

o wytrzymałości nie niższej niż 40 MPa (klasy C35/45), wskaźniku w/c nie większym od 0.45, 

nasiąkliwości nie większej od 5%. Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe 

żeliwne. Włączenie rurociągów do studzienek betonowych za pomocą fabrycznie wklejonych w 

ścianki studzienek przejść szczelnych. Studnie przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi klasy 

D400.  

Separator wód opadowych 

Dobrano separator substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym SEP-L-Z  

o przepustowości nominalnej/hydraulicznej 15/150 l/s prod. Stejax ze zintegrowanym osadnikiem 

o pojemności 2,0 m
3
, separator wyposażony jest w 10-krotne obejście burzowe. Zadaniem 

separatora jest oczyszczenie wody deszczowej z zanieczyszczeń ropopochodnych pochodzących  z 

odwodnienia dróg, parkingów, placów manewrowych oraz zanieczyszczeń mineralnych. 

Monolityczny zbiornik separatora wykonany jest z żelbetu w klasie betonu hydrotechnicznego 

C35/45. Dodatkowo powierzchnie wewnętrzne zbiornika zabezpieczone są powłoką z żywic 

epoksydowych chroniącą przed agresywnym działaniem substancji ropopochodnych. Elementy 

wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.  

Wylot wód opadowych 

Wylot kolektora PPØ500 do stawu wykonać w oparciu o Katalog Powtarzalnych 

Elementów Drogowych (KPED 02.16.). Wylot należy wykonać z betonu hydrotechnicznego 

C25/30. Wylot składa się ze ściany czołowej, płyty dennej oraz 2 skrzydeł tj. ścian bocznych 

trójkątnych.  

Ubezpieczenie w obrębie wylotu wykonać poprzez obrukowanie kamieniem naturalnym na 10 cm 

zaprawie cementowo-piaskowej (po 1m po bokach wylotu i 0,5m pod i nad wylotem).  

Rzędna dna rurociągu na wylocie 89,75 m n.p.m 

2.6.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacja 

projektową oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

2.6.1.1 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie u zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego, a także zawiadomić dysponentów innych sieci kolidujących z projektowaną inwestycją 

o terminie rozpoczęcia robót. Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia osi trasy przewodów oraz 

ustalenia reperów wysokościowych i zabezpieczenia terenu budowy pod względami organizacji 

ruchu. Zlokalizować w terenie miejsca kolizji (wykopy ręczne). 
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2.6.1.2 Roboty ziemne 

Wykopy pod rurociągi kanalizacyjne prowadzić zgodnie z ustaleniami norm PN-B-10736 i 

PN-EN 1610. Wykopy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 

wody z wykopu w dół po jego dnie. Wykopy wykonywać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne o 

ścianach pionowych umocnionych obudowami stalowymi typu boks. Wykopy powinny być 

zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem. Minimalna 

szerokość wykopu w świetle obudowy wg normy PN-EN 1610 powinna wynosić w zależności od 

średnicy zewnętrznej rurociągu OD: 

- 225 < DN < 350 – OD+0,5 m 

- 350 < DN < 700 – OD+0,7 m 

Wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz tam gdzie 

koparka nie ma możliwości poruszania się. 

Urobek z wykopu należy wywieźć na składowisko w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

W przypadku prowadzenia prac ziemnych poniżej poziomu wód gruntowych, teren 

powinien być wcześniej odwodniony do głębokości 0,5m poniżej dna wykopu. Odwodnienie 

wykopów przy użyciu zestawu igłofiltrów w obsypce żwirowej. Rozstaw igłofiltrów należy ustalić 

na budowie w zależności od napływu wody gruntowej.  

Wykopy oznaczyć znakami drogowymi i zabezpieczyć. Przed zasypaniem wykopów 

wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

2.6.1.3 Roboty montażowe  

2.6.1.3.1 Sieć deszczowa 

Rury układać na suchym, odwodnionym podłożu z piasku o grubości 10cm. Warstwę 

sypkiego materiału podsypki wyrównać do spadku rurociągu i pozostawić niezagęszczoną dla 

swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. Następnie po zmontowaniu, 

kanał należy wykonać obsypkę na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Szerokość podsypki i 

obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Pozostały wykop zasypać gruntem rodzimym.  

Należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu – podbiciu w pachach rurociągu. Podbijanie 

należy wykonać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych 

dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. Zagęszczenie całej strefy ułożenia 

przewodu łącznie z obsypką należy wykonywać ubijakami ręcznymi. Po wykonaniu obsypki 

można użyć ubijaki wibracyjne. Można przyjąć zasadę, że wprowadzenie mechanicznego sprzętu 

do zagęszczania gruntu bezpośrednio ponad grzbietem rury powinno być nie wcześniej, niż 

wysokość obsypki - 30 cm. Zasypkę zagęszczać ubijakiem wibracyjnym w chodnikach do 

wskaźnika Is ≥ 0,95, a w pasach drogowych do Is ≥ 1,00. 

Studnię ustawiać w przygotowanym i odwodnionym wykopie, na zagęszczonej do Is ≥ 0,97 

podsypce z piasku, grubości 10 cm. Ściany obsypać piaskiem, w promieniu co najmniej 30 cm 

wokół ścian na całej wysokości studzienki. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni 

utwardzonej powinien być równy z nawierzchnią, natomiast w terenach zielonych powinien być 

usytuowany co najmniej 5,0 cm ponad powierzchnią terenu. Podczas prac wykonawczych zwrócić 

szczególną uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas wypełniania 

wykopów i zagęszczania gruntu. 

W celu sprawdzenia prawidłowości ułożenia sieci w gruncie należy wykonać badanie 

wnętrza rurociągów przez specjalistyczną kamerę telewizji przemysłowej CCTV. 
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2.6.1.3.2 Separator wód opadowych 

Roboty związane z posadowieniem separatora wód opadowych prowadzić należy w 

szalunku punktowym słupowym. Separator posadowić na warstwie chudego betonu B10 o 

grubości 15 cm z podsypką piaskową o grubości 10 cm. 

Po ustawieniu, zbiornik obsypać piaskiem, zagęszczając go warstwami co 30-40cm do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98.  

Po zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. 

2.6.2 Zakres robót 

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, 

projekt budowany oraz obowiązujące przepisy. Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, 

materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych 

zamówieniem a także personel. Powinien stosować się do warunków postanowień umownych. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy, teren przyległ i 

przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi 

komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. 

2.6.3 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i 

innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie 

w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

2.6.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 

przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci podziemnych oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

2.6.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych 

dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.  
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2.6.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 

2.7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.7.1 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, certyfikatów, atestów i kart materiałowych.  

2.7.2 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny zwany pogwarancyjnym, polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Szczegóły dotyczące odbiorów przewidzianych przez Zamawiającego określa projekt umowy. 

2.8 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

2.8.1 Zakres prac projektowych 

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową, 

niezbędną do wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym PFU zgodnie 

 z następującymi obowiązującymi przepisami: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2023 poz. 682], 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1609],  

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego [Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2454], 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. 

U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579], 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463], 

 Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.], 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2023 r. poz. 335], 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2022 r. poz. 
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2714], 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 z 

późn. zm.], 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych – Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa grudzień 2003 r., 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy [Dz. U. z 2021 r. poz. 1615], 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia  10 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1839) 

sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Wykonawca podczas przekazania dokumentacji przekaże prawa autorskie do wykonanej 

dokumentacji na rzecz Zamawiającego oraz zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego, 

co powinien uwzględnić w cenie oferty. 

 

Zakres dokumentacji projektowej oraz prac budowlano – montażowych przewidzianych do 

realizacji obejmuje:  

 

Etap I – prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej 

uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac 

budowlano - montażowych.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach prac projektowych należy: 

1. Przedstawienie koncepcji wykonania poszczególnych zadań z uwzględnieniem opisów i 

kierunku obranego przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonanie Projektu budowlanego obejmującego: 

a. Projekt zagospodarowani terenu – 5 egz., 

b. Projekt architektoniczno - budowlany – 5 egz.,  

c. Projekt techniczny – 5 egz.,  

d. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33, ust. 2 

pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 5 kpl. 

3. Projektu wykonawczego – 3 egz.,  

4. Opracowanie operatu wodnoprawnego – 3 egz.,  

5. Opracowanie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „bioz”  

– 6 egz., 

6. Opracowanie przedmiaru robót – 3 egz.,  

7. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

– 3 egz.,  

8. Opracowanie dokumentacji terenowo – prawnej – wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów, 

uzgodnienia z Właścicielami gruntów, jednostkami branżowymi itp.  

– 1 egz.,  

9. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 1 egz.  

Powyższe dokumenty należy wykonać w wersji papierowej oraz w ilościach podanych powyżej. 

Powyższe ilości zawierają egzemplarze, które należy przedłożyć w odpowiednich instytucjach 

celem uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń. Wykonawca zamówienia 

oprócz wersji papierowej w/w składników dokumentacji projektowej zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wersję elektroniczną na płycie CD albo DVD, w formatach – odpowiednio dla 

plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla 
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plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików nieedytowanych (*pdf). Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przedmiary oraz kosztorysy w wersji elektronicznej 

– w formacie *ath i *pdf. Forma zapisów plików powinna być taka, aby z łatwością można było 

odnaleźć poszczególne części dokumentacji oraz ich zawartość. Dodatkowo należy stworzyć spis 

folderów oraz ich zawartości w odrębnym pliku *.pdf i dołączyć do całej dokumentacji w wersji 

elektronicznej na przenośnych nośnikach danych, które przedłożone zostaną Zamawiającemu. 

Dokumentacja w formacie *pdf powinna być wiernym odzwierciedleniem dokumentacji w wersji 

papierowej wraz z wszystkimi podpisami oraz pieczęciami.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest również uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych pozwalających na przeprowadzenie procesu budowlanego. 

 

W gestii Wykonawcy robót jest ustalenie konieczności i formy niezbędnej dokumentacji 

geotechnicznej dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, mając na uwadze 

kategorię geotechniczną obiektu budowlanego oraz występujące warunki gruntowe. Wykonawca 

projektu powinien sprawdzić, jakie dokumentacje i decyzje należy wykonać  

i uzyskać zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia i w ramach umowy je opracuje oraz uzyska wymagane 

decyzje. 

 

Etap II - uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej przed 

złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Zamawiający w 

terminie 14 dni kalendarzowych dokona weryfikacji przedłożonej dokumentacji i poinformuje 

Wykonawcę o możliwości złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę lub o 

konieczności naniesienia poprawek we wskazanym przez siebie terminie. Protokół odbioru 

dokumentacji projektowej zostanie spisany w dniu złożenia pełnej dokumentacji projektowej w 

wersji papierowej i elektronicznej wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót. 

Niezbędne jest także uzyskanie przez Wykonawcę uzgodnień z jednostkami branżowymi, 

właścicielami prywatnymi, jeżeli takie uzgodnienia będą potrzebne.  

 

Etap III - pełnienie nadzoru autorskiego. Zamawiający przewiduje pełnienie nadzoru autorskiego 

w formie:  

 nadzorów z pobytem na budowie, w tym: nadzorów doraźnych na wezwanie 

Zamawiającego, uczestnictwo w spotkaniach - na terenie budowy,  

 nadzorów bez pobytu na budowie – wszystkie inne czynności związane z pełnieniem 

nadzoru autorskiego niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych w tym 

wykonywania rysunków zamiennych i uzupełniających.  

Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak w 

wymiarze nie mniejszym niż:  

 ilość pobytów na budowie – 3  

 ilość pobytów poza budową – 3  

Wynagrodzenie za nadzór autorski ujęte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy robót. 

Każdorazowy pobyt osoby pełniącej nadzór autorski będzie poprzedzony pisemnym wezwaniem 

Zamawiającego na 3 dni robocze przed żądanym terminem przybycia na budowę, a jeżeli sprawa 

będzie wymagała pilnego działania wezwanie może być zgłoszone telefoniczne, faksem lub pocztą 
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elektroniczną z późniejszym potwierdzeniem pisemnym. Wykonawca zobowiązany jest, wobec 

powyższego, do przekazania do osoby/osób pełniącej nadzór autorski, numerów telefonów, faksów 

i adresów e-mail oraz uaktualniania tych danych niezwłocznie po ich zmianie, jak również 

zobowiąże nadzór autorski do pozostawania w ciągłej dyspozycji Zamawiającego. Osoby pełniące 

nadzór autorski zarówno z pobytem na budowie jak i bez pobytu na budowie w czasie trwania 

nadzoru będą dostępne na żądanie Zamawiającego na czas niezbędny do wykonania wynikających 

z umowy obowiązków. W przypadku nadzoru z pobytem na budowie i bez pobytu na budowie, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia notatki z wykonywanych czynności, zwierającej 

informację na czyje żądanie i kiedy wykonał czynności oraz jakie czynności zostały wykonane. 

Każdorazowo notatka musi zostać zatwierdzona przez Inspektora nadzoru jak  

i Zamawiającego. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie, musi być odnotowany wpisem do 

Dziennika Budowy. Pobyt nieodnotowany w Dzienniku Budowy uważa się za nieodbyty,  

a Wykonawca nie nabywa za niego prawa do wynagrodzenia. Każdy pobyt na spotkaniach, musi 

być odnotowany na liście obecności. Pobyt nieodnotowany na liście obecności uważa się za 

nieodbyty. 

 

Etap IV - prace budowlano – montażowe, w skład, których wchodzą: 

 roboty przygotowawcze i odwodnieniowe, 

 roboty konstrukcyjne,   

 roboty umocnieniowe,  

 roboty wykończeniowe,  

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjno - budowlanej wykonanych obiektów budowlanych i 

pozostałych elementów inwestycji, 

 przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji 

(dokumentacja powykonawcza),  

 zgłoszenie zakończenia robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli 

będzie wymagane.  

Wszelkie opłaty wynikające z czasowego zajęcia gruntów, a także pasa drogowego na czas 

wykonywania robót budowlanych leżą w gestii Wykonawcy. 

2.8.2 Format Dokumentów Wykonawcy 

Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów 

Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na 

papierze A4.  

Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację AutoCAD 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel 

 Harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Excel 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na 

płytach CD/DVD. 

Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej przekazywane będą w wersji edytowalnej oraz w 

formacie PDF. 

Integralną częścią dokumentacji odbiorowej będą kopie oprogramowania dla sterowników, hasła i 
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klucze dostępu. 

Liczba egzemplarzy 

Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z 

Zamawiającym tabelę przekazania dokumentacji uwzględniającą datę odbioru, rodzaj 

dokumentacji oraz przedkładaną ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, która jest 

wyszczególniona w punkcie 2.9.1., niniejszego PFU. 

2.9 Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy 

2.9.1 Wymagania podstawowe 

Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według 

niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, 

prawidłowy dobór instalacji odpowiada Wykonawca. 

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które 

może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z 

oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i 

analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji 

projektowanych rozwiązań z Zamawiającym oraz dokonywania uzgodnień branżowych. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 

Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamówienia. 

W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych zgodnie z 

polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla 

zaprojektowania i wykonania inwestycji. 

2.9.2 Projektanci 

Wykonawca zatrudni do projektowania robót doświadczonych projektantów posiadających 

wymagane Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie [Dz. U. z 2019 r. poz. 831], uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bądź odpowiadające im obowiązujące na 

terenie Unii Europejskiej), należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz 

kompetentny personel pomocniczy. 

2.9.3 Opracowania geodezyjno –kartograficzne do celów projektowych 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa podkładów 

geodezyjnych do celów projektowych. 
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Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokościowych podkładów mapowych dla obszaru objętego 

projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana we właściwym 

ośrodku służby geodezyjnej. 

2.9.4 Dokumentacja projektowa konieczna dla rozpoczęcia robót 

Dla robót budowlanych, dla których na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

(Dz.U. 2023 poz. 628) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest 

ich zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej, Wykonawca 

sporządzi wszystkie dokumenty wymagane dla dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 30 ustawy 

Prawo budowlane. Dla robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca 

wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego 

w szczególności określonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz w 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego [Dz. U. z 2021 r., poz. 

2454].  

2.9.5 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy jest niezbędny do wykonania w aspekcie uzupełnienia  

i uszczegółowienia projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

realizacji wszystkich robót budowlanych określonych w projekcie budowlanym. Projekt 

wykonawczy ma zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i 

zastosowanej skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które 

dotyczą przede wszystkim rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali 

architektonicznych, instalacji i wyposażenia technicznego – w zakresie, w którym stopień 

szczegółowości lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczająca. Dokument ten należy 

wykonać strukturalnie adekwatnie do założeń określonych w ustawie Prawo Budowlane dla 

projektów budowlanych i dotyczyć ma wszystkich rodzajów robót budowlanych, od robót 

przygotowawczych do robót wykończeniowych wykonany w ilościach podanych w punkcie 2.9.1., 

niniejszego PFU. 

2.9.6 Operat wodnoprawny 

 Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia i niezbędnymi uzgodnieniami 

umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowany zgodnie z 

przepisami Prawa Wodnego w liczbie podanej w punkcie 2.9.1., niniejszego PFU.  

2.9.7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przez którą 

należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania 

określone w obowiązujących przepisach, wykonane w ilościach uregulowanych w pkt. 2.9.1., 

niniejszego PFU. 

2.9.8 Przedmiar robót i kosztorys nakładczy 

Przedmiar robót i kosztorys nakładczy należy opracować, jako zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, 

miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i nakłady 

rzeczowe głównie w oparciu o KNNR - y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów 
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robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych 

(wykopy, nasypy), czy powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać 

wymagania określone w obowiązujących przepisach i muszą być wykonane w ilościach 

uregulowanych w pkt. 2.9.1., niniejszego PFU. 

2.9.9 Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w przedmiarze robót [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389], 

w liczbie 1-ego egzemplarza, dla każdego obiektu. 

2.9.10 Dokumentacja terenowo – prawna zawierająca wszystkie niezbędne uzgodnienia z 

jednostkami branżowymi 

Dokumentacja terenowo - prawna powinna zawierać w szczególności:  

 mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji, 

 zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji,  

 wypisy uproszczone z ewidencji gruntów,  

 zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych inwestycją 

na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i urządzeń wodnych 

objętych dokumentacją projektową,  

i wykonana w ilości 1 egzemplarza. 

2.9.11 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydruków oraz 

w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w 

zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich 

zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

2.9.12 Przegląd Dokumentacji projektowej 

Przed zgłoszeniem robót lub wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 2 egzemplarze w języku polskim 

wszystkich dokumentów do zgłoszenia robót lub części Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, 

rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany 

1 egzemplarz każdego elementu opracowania podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz 

pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru 

do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące 

przebieg toczącego się procesu projektowania.  

Zatwierdzenie Projektu budowlano - wykonawczego wymaga uprzedniego zatwierdzenia tych 

dokumentów przez Zamawiającego. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na 

Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie 

elementy projektu, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy 
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i ukończenia elementów sieciowych. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

2.9.13 Pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót 

Po akceptacji dokumentów Wykonawca wystąpi do właściwego organu o wydanie pozwolenia na 

budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie wymagających pozwolenia na 

budowę. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego imieniu 

wszelkich pozwoleń i decyzji. 

3 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę mają 

zostać przekazane Zamawiającemu. Dla robót niewymagających pozwolenia na budowę 

Wykonawca uzyska i przekaże Zamawiającemu zaświadczenie, że organ nie wnosi sprzeciwu do 

zgłoszenia robót. 

2.9.14 Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów 

Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór 

sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

a) Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej dokonywane przez 

projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie Robót, 

lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 2 tygodni. Każda kontrola projektantów – autorów 

udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót.  

b) Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – 

autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej. 

Koszty sprawowania Nadzoru Autorskiego ponosić będzie Wykonawca. 

2.10 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt organizacji terenu 

budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym: 

 organizację robót budowlanych, 

 rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy, 

 zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

 tymczasową i docelową organizację ruchu, 

 wygrodzenie terenu budowy. 

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonania robót, 

kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć 

dla właściwego wykonania i zakończenia robót. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany 

jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika 

budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z dostarczonymi oświadczeniami 

inspektorów nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami w 

imieniu Zamawiającego wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej 
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izby samorządu zawodowego. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Po przejęciu przez Wykonawcę terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu 

tras rurociągów i obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe 

oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu podłużnego i 

przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów 

skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu, przez uprawnionego geodetę. 
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3 Wykonanie robót - Wymagania ogólne 

3.1 Część ogólna 

3.1.1 Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego 

Zamówienie nosi nazwę: Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek 

Adres inwestycji: 

Przedmiotowy staw (zbiornik wodny) zlokalizowany jest na działce ewid. nr  224 obręb Bródki, na 

terenie gminy Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie. 

Inwestor: 

Gmina Lwówek 

ul. Ratuszowa 2 

64-310 Lwówek 

 

3.1.2 Określenia i skróty 

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami 

wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto 

poniższe określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

 Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

 BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

 dn, DN – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; 

 P.POŻ – przeciwpożarowy 

 PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy 

3.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu Zamówienia 

przez Wykonawcę są objęte zakresem Zamówienia i ich koszty Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.  

Do prac towarzyszących zaliczają się prace niezbędne dla wykonania robót podstawowych (Robót 

Stałych) niezaliczane do robót tymczasowych, m.in.: badania i pomiary, ekspertyzy, prace 

projektowe, nadzory autorskie, rozruch, obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, 

zagospodarowanie odpadów, przebudowa istniejącej infrastruktury w przypadku kolizji 

z planowanymi obiektami i przewodami. 

Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu Zamówienia są: 

a. zaplecze budowy Wykonawcy - zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i likwidacja  

b. zabezpieczenie terenu robót  

c. wykopy – wykonanie wykopów, umocnienie ścian wykopów, zabezpieczenia 

wykopów, odwodnienie wykopów, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu 

d. tymczasowe drogi i przejazdy – montaż i demontaż. 

Cena Oferty będzie uwzględniać wszystkie koszty związane z ochroną i użytkowaniem zaplecza 
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budowy i terenu budowy. 

3.1.4 Harmonogram robót 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego 

harmonogramu robót i jego uaktualnionej wersji (jeśli tylko poprzedni przestanie być spójny z 

faktycznym postępem robót). 

3.1.5 Przystąpienie do robót budowlanych 

Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów 

opracowanych przez uprawnionych projektantów, po spełnieniu warunków wymaganych dla 

rozpoczęcia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Prawem 

Budowlanym. 

3.1.6 Zgodność Robót z Zamówieniem 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Zamówieniem, zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego Dokumentami Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne 

z Umową zawartą z Zamawiającym. Dane określone w Umowie będą uważane za wartości 

docelowe.  

Cechy Materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku, gdy Materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

3.1.7 Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w 

szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku 

ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Zamówieniem i stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Równoważność norm i przepisów 

Tam, gdzie w PFU istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być spełnione 

przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany 

lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile wyraźnie 

nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się 

jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które 

zapewniają taką samą lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod 

warunkiem, że Inspektor Nadzoru będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na 

zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a proponowanymi 
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zamiennikami muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, 

w którym Wykonawca chce, aby Inspektor Nadzoru zatwierdził zamienniki. W związku z tym 

wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie 

opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas 

odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej 

dokumentacji i dokumentach wysyłkowych. 

Bez uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani 

usług według zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od norm nie 

zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w 

dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na 

podwyżkę kosztów Robót lub kosztów eksploatacyjnych. 

3.1.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  

i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. 

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją Zamówienia 

podane zostały w Części Informacyjnej niniejszego PFU. 

3.1.9 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania 

wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien: 

1) utrzymywać Teren Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej 

2) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z 

ochroną środowiska na terenie i poza terenem Terenu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub 

niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, 

włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z 

powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji 

warsztatów, magazynów, placów składowych, tymczasowych składowisk i dróg dojazdowych. 

Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne w celu zapobiegania:  

a) zanieczyszczeniu powietrza przez pyły i gazy 

b) zanieczyszczeniu środowiska przez odpady 

c) zanieczyszczeniu wód płynących, gruntowych i gleby substancjami toksycznymi 

d) hałasowi 

e) zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze 

środowiskiem  

f) osuwaniu gruntu 

wskutek prac prowadzonych przez Wykonawcę. 

W przypadku wystąpienia takich zdarzeń lub zanieczyszczeń wskutek robót wykonywanych przez 

Wykonawcę zostaną one usunięte staraniem i na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. 

zmianami); 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 z późn. 

zmianami); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2020 poz. 797, 875 z późn. zmianami); 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. 

zmianami); 

 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 

poz. 1439, 2320, 2361 z późn. zmianami). 

3.1.10 Gwarancje i ubezpieczenia  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ewentualnymi gwarancjami i ubezpieczeniami 

wymaganymi warunkami umowy. 

3.1.11 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji Terenu Budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Inspektorowi Nadzoru w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem 

wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 

Inspektorowi Nadzoru na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi 

fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych 

Władz podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót 

przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan 

sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru i właściciela terenu 

i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

3.1.12 Bezpieczeństwo budowy 

Uwagi ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 

odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
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przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do 

zakończenia Robót.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r., Dz. U. 2020  poz. 1320 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

 Przestrzeganie zasad ochrony zdrowia określonych w instrukcjach producentów, przy 

stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia  

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

 Zabezpieczanie wykopów przed wpadnięciem  

 Właściwe narzędzia budowlane wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy  

 Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

 Właściwe zabezpieczenia p.poż. Robót i urządzeń Terenu Budowy  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 
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Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku zanieczyszczenia lub 

zatrucia wody. 

 

Otwarte wykopy 

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń 

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. 

Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny odpowiadać 

przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy 

otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne 

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w 

czasie pół godziny przed zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym innym 

czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres i 

umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania Robót, i zapewni wszystkie urządzenia do gaszenia wszystkich pożarów, które mogą 

wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub 

urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inspektora Nadzoru o wystąpieniu 

takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się 

do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwwybuchowej. 

Pierwsza pomoc 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie 

to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie 

Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we wszystkich miejscach, w 

których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie osoba posiadające wiedzę na 

temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej pomocy jeśli zdarzy się wypadek. 

Postępowanie w razie nagłych konieczności 

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich 

pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych 

przypadkach. Inspektor Nadzoru będzie dysponował listą numerów telefonicznych i nazwisk 

pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za postępowanie w 

razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach 



Program Funkcjonalno – Użytkowy                                                                                                                 

35 

odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 

3.1.13 Teren Budowy 

Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w warunkach Umowy Zamawiający, bądź Inspektor Nadzoru przekaże Teren 

Budowy Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru Świadectw 

Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu przejęcia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót przy budowie obiektów Wykonawca zabezpieczy w sposób 

wystarczający ich otoczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca 

dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i 

materiałów przez cały czas trwania Umowy. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót, a w szczególności: 

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i 

mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 

środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 



Program Funkcjonalno – Użytkowy                                                                                                                 

36 

(e) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Ofertową. 

(f) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 

Terenu Budowy. 

3.1.14 Oznakowanie Terenu Budowy 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U2018 poz. 963) 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie  ogłoszenia zgodnie 

z ww. rozporządzeniem. 

3.1.15 Spotkania na Terenie Budowy 

Spotkania odbywać się będą na terenie Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne.  Spotkaniem 

będzie zarządzał Inspektor Nadzoru, regularnie co najmniej raz w miesiącu; a jeśli zajdzie taka 

potrzeba lub na życzenie Zamawiającego Inspektor Nadzoru może zarządzić spotkania raz w 

tygodniu. 

Zapewnienie obecności podwykonawców i innych zainteresowanych stron jest obowiązkiem 

Wykonawcy.  

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony:  

 Zamawiający; 

 Inspektor Nadzoru; 

 Wykonawca; 

 Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inspektora Nadzoru, jeśli wymagane 

jest to przez temat spotkania;  

 Inne osoby zaproszone. 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

 Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

 Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

 Przedstawienie i określenie ewentualnych problemów, które wstrzymują planowany postęp 

Robót; 

 Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 

harmonogramu; 

 Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót; 

 Zapewnienie jakości wykonywanych Robót;  

 Wszelkie inne istotne sprawy. 

Protokoły ze spotkań będzie sporządzał Inspektor Nadzoru. 



Program Funkcjonalno – Użytkowy                                                                                                                 

37 

3.1.16 Nazwy i kody robót objętych Zamówieniem 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne" 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

3.2 Wymagania dotyczące materiałów  

3.2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały stosowane przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych – Dz.U. 2020 poz. 

215, 471 z późn. zmianami) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla 

przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami 

Inspektora Nadzoru, 

 nowe i nieużywane. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Rury, kształtki, armatura, przekrycia dachowe i urządzenia powinny pochodzić od wytwórców 

posiadających wdrożony certyfikowany system jakości. 

3.2.2 Ochrona przed korozją 

Materiały (wyroby budowlane) narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być 

wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed 

korozją. 

3.2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dopuści do dostarczenia na teren 

budowy materiałów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor 

Nadzoru zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z 

dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom określonym w PFU zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

3.2.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 

zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru instrukcji składowania materiałów 

opracowanych przez producentów lub poświadczonych przez upoważnionych przedstawicieli 

producentów. 

Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów uważa się za 

zawarte w Umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności.  

Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 

warunki: 

 Inspektor Nadzoru otrzymał od Wykonawcy zalecenia producenta odnośnie składowania 

Materiałów na Terenie Budowy; 

oraz 

 Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

3.2.5 Znakowanie Materiałów itp. 

Znakowanie Materiałów ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.  

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą tekstu i 

strzałki oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć 

przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze na tabliczce znamionowej ze 

stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w 

systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia 

zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne).  

Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć 

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być 

przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania nie 

będą akceptowane. 

3.2.6 Usługi specjalistów- pracowników Producentów 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego płaci 

Wykonawca. 
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3.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Umowie, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Zadanie przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące dotrzymania warunków 

Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

3.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do przewozu ładunków 

ponadnormatywnych wagowo i/lub gabarytowo i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające 

i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i 

chodniki, a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.  

3.5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

3.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich 
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maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia 

Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze. 

3.5.2 Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności poniższe zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Umowie), 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane 

w Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Teren Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części 

składowej Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 

Budowy wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji zamówienia własnym staraniem i na 

własny koszt. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w 

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

3.5.3 Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu takiego wstrzymania robót będą ponoszone przez Wykonawcę. 

3.6 Wymagania dotyczące kontroli jakości 

Wykonawca zagwarantuje zapewnienie jakości wykonywanych robót, aby wykazywać stosowanie 
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się do wymagań Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli jakości przy odbiorach 

etapów robót. 

3.6.1 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

3.6.2 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

3.6.3 Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać 

warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 797, 875, 

2361 z późn. zmianami), to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą być: 

 oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 oznakowane znakiem budowlanym, jeżeli nie podlegają obowiązkowi znakowania CE, albo 

 wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęte 

zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym 

przepisach techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Niezależnie od powyższego materiały, dla których określono takie wymagania w PFU, muszą 

posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. 

W przypadku materiałów, dla których certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub oceny są 

wymagane przez PFU, Wykonawca dostarczy dla każdej partii materiałów dokumenty określające 

w sposób jednoznaczny ich cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone przez Inspektora 

Nadzoru. 

3.6.4 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią w szczególności: 
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1. Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlano - Wykonawczym oraz innymi 

opracowaniami dostarczonymi przez Wykonawcę dla potrzeb opracowania dokumentacji 

projektowej, w tym: obliczenia i koncepcja. 

2. Dziennik budowy, 

3. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

4. Dokumenty Wykonawcy, 

5. Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

6. Program / Harmonogram Robót, 

7. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki 

Umowy załącznikami, 

8. Operaty geodezyjne, 

9. Dzienniki montażu, 

10. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

11. Dokumenty zapewnienia jakości, 

12. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

13. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

14. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

3.6.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy Wykonawca uzyska na podstawie upoważnienia Zamawiającego przy 

rozpoczęciu robót budowlano-montażowych. Dziennik budowy będzie prowadzony przez 

Wykonawcę na Terenie Budowy i używany zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa 

Budowlanego. 

3.6.4.2 Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych, 

certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne itp. oraz inne dokumenty będą gromadzone i 

przechowywane w sposób uzgodniony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą 

wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inspektor Nadzoru powinien mieć 

nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

3.6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na 

Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora Nadzoru powinny 

być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 

dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, również na 

nośnikach elektronicznych. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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3.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

3.7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 

podział wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

 Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z 

dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co 

najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów wpisywane są do ksiązki 

obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających 

zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami lub przebudowa obiektów. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub 

specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta 

ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 

Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli 

zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 

kierownik budowy. 

3.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami należy obmierzyć poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawać w [m], objętości w [m
3
], powierzchnie [m

2
] a urządzenia w [szt.]. Przy 

podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

3.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

3.7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

 Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać 

w czasie ich wykonywania. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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3.8 Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Jednostki obmiaru robót: 

 jednostką obmiarową wykopów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostką obmiarową nasypów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostka obmiarową ścianki szczelnej jest 1 m w planie [1 m] 

 jednostką obmiarową betonu jest 1m
3
 wykonanych konstrukcji żelbetowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie,  

 jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 tona – do obliczania należności przyjmuje się 

teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych 

średnic, pomnożona przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

 jednostka obmiarową ubezpieczeń kamiennych jest 1 m
3
 kamienia, 

 jednostką obmiarową umocnień betonowych, humusowania i darniowania jest 1 m
2
 

 jednostką obmiarowa rurociągów (przewodów przepustu) jest 1 metr, 

 jednostką obmiarową kiszek faszynowych jest 1 mb, 

 jednostką obmiarową ułożenia geowłókniny lub geomembrany jest 1 m
2
, 

 jednostką obmiarową drzew do usunięcia jest 1 szt., 

 jednostką obmiarową krzewów do usunięcia jest 1 ha, 

 jednostką obmiarową zagospodarowania terenu jest 1 ha, 

 jednostką obmiarową palisady drewnianej 1 mb, 

 

3.9 Wymagania dotyczące odbióru przedmiotu zamówienia 

3.9.1 Dokumentacja odbiorowa 

Integralną częścią dokumentacji odbiorowej są: 

 Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje właściwości użytkowych. 

3.9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 

wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 
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 przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych robót: 

1. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

2. rodzaj zastosowanych materiałów,  

3. technologię wykonania robót, 

4. parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

3.9.3 Odbiór końcowy/przejęcie Robót 

Wymagania ogólne stawiane odbiorowi robót budowlanych 

W czasie trwania robót budowlanych będą dokonywane następujące odbiory: 

 Odbiory dokumentacji projektowej i dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – w celu oceny ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikną lub ulegną zakryciu. 

  Odbiory częściowe – polegające na ocenie ilości i jakości części robót przedstawionych do 

odbioru. 

  Odbiór końcowy robót budowlanych przeprowadzony będzie dla każdego zadania osobno 

stanowiącego przedmiot umowy. Element każdego zadania (obiekt) stanowić będzie 

odrębny protokół odbioru robót i może zostać wykonany szybciej od pozostałych 

elementów (obiektów) składających się na zadanie. 

1.  Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – dotyczy odbioru przedmiotu umowy tj. po 

przeprowadzeniu odbioru końcowego robót budowlanych i po złożeniu przez Wykonawcę 

zawiadomienia o zakończeniu budowy i jeśli konieczne złożeniu wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie. 

2.  Odbiór pogwarancyjny. 

Dokumenty wymagane do odbioru końcowego robót budowlanych 

Do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy. 

2. Kopie rysunków, szkiców, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem 

(osobą sprawującą nadzór autorski). 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu i uporządkowaniu placu budowy. 

4. Geodezyjną dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru. 

5. Dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. Potwierdzające zastosowanie 

wyrobów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w Polsce – tj. spełnienie wymogów 
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określonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i innych przepisach szczególnych. 

6. Zgłoszenie zakończenia robót. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń.  

8. Karta gwarancyjna, instrukcja użytkowania i inne dokumenty. 

 

Przebieg odbioru końcowego robót budowlanych 

Odbiór końcowy dotyczyć będzie każdej części (obiektu) wyodrębnionej zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo-czasowym realizacji projektu. 

1.  Odbiór końcowy polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości 

wykonywanych robót bądź wykonanej dokumentacji projektowej dla danej części 

wchodzącej w skład poszczególnych etapów. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego robót zostaną stwierdzone wady 

dające się usunąć, Zamawiający odmówi odbioru robót, przerywając czynności odbioru – 

wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. Ustalenia w powyższej sprawie 

wymagają formy pisemnej (protokołu), podpisanej przez strony umowy.  

3. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie oraz wpisem w dzienniku 

budowy Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru (częściowego 

lub końcowego) robót. W terminie 7 dni roboczych od daty wpisu w dzienniku budowy 

dokonanego przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie 

odbioru robót.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego i końcowego robót wad 

nienadających się do usunięcia Zamawiający może: 

a.  obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierającego 

wady, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, 

b.  żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu odbioru, 

c.  odstąpić od umowy, jeżeli po ponownym odbiorze wystąpią wady określone w pkt. 

2.  

Zamawiający wyznacza terminy przeglądu gwarancyjnego wykonanego przedmiotu 

umowy po odbiorze końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad 

wyznacza także termin ich usunięcia. 

5.  Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) zostanie przeprowadzony po upływie okresu 

gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na stwierdzeniu usunięcia wad 

stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych ujawnionych w okresie 

gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokolarnego usunięcia tych wad.  

6. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej – protokołu 

podpisanego przez strony umowy pod rygorem nieważności. 

 

Odbiór dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu gotowej 

dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót.  

Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych dokona weryfikacji przedłożonej 

dokumentacji i poinformuje Wykonawcę o możliwości złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na budowę lub o konieczności naniesienia poprawek we wskazanym przez 

siebie terminie. 
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2.  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania poprawek i uzupełnień Wykonawca 

obowiązany jest dokonać poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego (do 3 dni roboczych), pod rygorem zlecenia wykonania poprawek i 

uzupełnień osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

3. Odebranie kompletnej i pełnej dokumentacji projektowej nastąpi protokołem zdawczo - 

odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli stron – w siedzibie Zamawiającego w dniu 

złożenia pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę 

/zgłoszeniem robót.  

4. Wykonawca dostarczy ww. dokumentację w postaci papierowej, a także w postaci 

elektronicznej w formatach – odpowiednio – dla plików graficznych w formacie ArcGIS 

(*.mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg, *dxf) lub równoważne, dla plików tekstowych *.doc., 

oraz dodatkowo całość w formacie plików PDF.  

5. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję 

elektroniczną na płycie CD albo DVD.  

6. Do dokumentacji projektowej Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji 

projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz oświadczenie projektanta o przeniesieniu na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji na wszystkich 

polach eksploatacji (jej pełnego wykorzystania), a w szczególności w zakresie: 

a. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b.  obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c. korzystania na własny użytek, 

d. wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w 

celu złożenia oferty na wykonanie robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, będących 

przedmiotem niniejszej umowy,  

e. dokonywania zmian w projekcie (pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą 

wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia), 

które wynikają z:  

 potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, 

 zmiany zastosowanych materiałów, 

 potrzeby ograniczenia wydatków,  

 zmiany obowiązujących przepisów, itp.  

7. Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych. 

 

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy 

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zamówienia nastąpi ostatecznym protokołem końcowym 

niezwłocznie po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu potwierdzenia złożenia 

zawiadomienia o zakończeniu budowy i jeśli konieczne po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.  

3.10 Wymagania dotyczące podstawy płatności 

3.10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Sposób rozliczenia za roboty oraz zasady płatności zostanie określony pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 

płatności wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w 

kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczenia i płatności za 

wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

3.11 Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2023 poz. 682], 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1609],  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego [Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2454], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. 

U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579], 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463], 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.], 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2023 r. poz. 335], 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2022 r. poz. 

2714], 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 z 

późn. zm.], 
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4 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca będzie wykonywał wszelkie roboty budowlane w oparciu o warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót, będące integralną częścią niniejszego Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego oraz w oparciu o ogólnie dostępne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych i normy branżowe 

5 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Po stronie Wykonawcy wykonującego dokumentację projektową, będzie należeć uzyskanie 

wszystkich zgód wejścia na grunt od właścicieli działek, aby Inwestor mógł złożyć 

oświadczenie stwierdzające jego prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. 

 

6 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot Zamówienia spełniając wymagania 

właściwych, obowiązujących ustaw, rozporządzeń, Polskich Norm, a także zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

projektowania i prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu Zamówienia: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1478, z 

późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jedn. Dz. U. 2022 poz. 2747, z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 628 z 

późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935) 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/spis.htm
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[Dz. U. z 2021 r., poz. 2454] 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 963). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2020 

poz. 215, 471). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297 z późn. 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. 2019 

poz. 155, z 2020 r., poz. 1339 z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2020 

poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2020  poz. 797, 875, 

2361, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 283, 284, 322, 471, 1378 z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1839) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 

55, 471, 1378 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 2020, 

poz. 1064, 1339, 2320 z późn. zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 

2016, poz. 2033).  

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020, poz. 2449). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 

nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2018 

poz. 583, 2020 r. poz. 1461). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 nr 

169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. ( tekst jedn. Dz.U. 

2020 poz. 2052 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 

133). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 

470, 471, 1087 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 784). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 

2022 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 

czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 

2012 poz. 764)  

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. 

Dz.U. 2020 poz. 282, 782, 1378 z późn. zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

2019 poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
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warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

 Rozporządzenie NR 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Górnej Wisły. 

 PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-02481:1999 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

 BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grunt. 

 PN-B-04452 :2002 Grunty budowlane . Badanie polowe. 

 PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. 

 PN-B-12095 :1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 PN-EN 12715: 2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – iniekcja. 

 PN-B-11112 – Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

 PN-EN 1925: 2001 – Metody badań kamienia naturalnego. 

 PN-EN 206-1: 2003 – Beton część 1: Wymagania - Właściwości, produkcja zgodność. 
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7 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 

robót budowlanych 

7.1 Kopia mapy zasadniczej 

Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie aktualnych map zasadniczych, opatrzonych 

klauzulą o przydatności do celów projektowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu 

Zamówienia, jest objęte zakresem Zamówienia. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w 

Cenie Oferty. 

7.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Wykonanie badań gruntowo - wodnych i dokumentacji koniecznej dla ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów, w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu Zamówienia, 

jest objęte zakresem Zamówienia. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.  

7.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren realizacji Zamówienia nie jest objęty ochroną konserwatorską.    

7.4 Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni dla terenu, na którym będą prowadzone 

Roboty. 

Sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew i krzewów do usunięcia, sporządzenie 

wniosku i uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów, usunięcie drzew i krzewów (łącznie z 

karpinami) oraz ich zagospodarowanie, wykonanie przesadzeń i/lub nasadzeń zastępczych 

(stanowiących kompensację przyrodniczą) oraz pielęgnacja przesadzonych i nasadzonych drzew i 

krzewów do czasu odbioru końcowego, uiszczenie opłat jeśli zostaną naliczone, w zakresie 

niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia, jest objęte zakresem Zamówienia. Koszt 

powyższych prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty. 

7.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Zamawiający nie posiada danych o zanieczyszczeniu atmosfery, raportów, opinii ani ekspertyz 

z zakresu ochrony środowiska dotyczących Przedmiotu Zamówienia.  

Zgodnie z § ust,1 pkt, 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019  poz. 1839) 

przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

Przedmiot Zamówienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich danych niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia oraz sporządzenie raportów, opinii lub 

ekspertyz, w tym z zakresu ochrony środowiska, jakie zgodnie z właściwymi przepisami są 

wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji Przedmiotu Zamówienia. Koszt 

powyższych prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty. 
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7.6 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Zakres Zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę inwentaryzacji istniejących obiektów 

i urządzeń w zakresie, jaki będzie konieczny dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

Przedmiotu Zamówienia. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty. 

7.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci oraz dróg 

Wykonawca w zakresie Zamówienia uzyska wszelki konieczne porozumienia, zgody lub 

pozwolenia oraz warunki techniczne związane z przyłączeniem do istniejących sieci oraz dróg, jak 

i tych, które będą potrzebne dla celów budowy. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w 

Cenie Oferty.  

7.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Zamówienie będzie realizowane ze środków publicznych.  
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III. ZAŁĄCZNIKI 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Pan Sławomir Łukasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0231/13
adres zamieszkania m. Paproć 67, 64-300 Nowy Tomyśl
jest członkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-CS3-MIJ-HT9 *
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Lokalizacja istn. stawu w m. Bródki

Działka ewid. nr 224, obręb Bródki,

gm. Lwówek, pow. Nowotomyski

woj. Wielkopolskie

.

Mapa poglądowa - lokalizacja stawu

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Opracował

Stadium Data Skala Rys. nr

Nazwa rysunku

Nazwa inwestycji

Podpis

20.12.2023 r. 1:10 000      132/2023

Nr arch.

Paproć 67B, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 501 395 616   e-mail: projekty.kaczmarek@wp.pl

mgr inż. Sławomir Kaczmarek
(upr.WKP/0065/ZOOK/13 konstr.-bud.)

Odbudowa i przebudowa stawu w

Bródkach, gm. Lwówek

Inwestor
Gmina Lwówek

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Adres obiektu budowlanego
dz. nr ewid. 224, obręb Bródki

gm. Lwówek, pow. Nowotomyski

woj. Wielkopolskie



89,75

Wylot

89,81

91,60

D1 (studnia betonowa

       ∅1200)

(-1,79)

przepięcie istn. wpustu

Proj. slip o parametrach:

- nachyleniu 1:5,

- długości L=15,0 m,

- szer. b=4,5 m

Parametry techniczne stawu po odbudowie i przebudowie:

 powierzchnia całkowita (Fcałk.) - 3400 m

2

= 0,340 ha,

 pojemność całkowita (Vcałk.) - 8791 m

3

,

 pojemność użytkowa (Vużyt.) - 6905 m

3

,

 głębokość (H) - 2,90 m,

 szerokość (B) - 17÷45 m,

 długość (L) - 112 m,

 rzędna dna twardego - 87,50÷88,50 m n.p.m.,

 rzędna górnej krawędzi skarp - 90,40÷91,40 m n.p.m.

 nachylenie skarp 1:n - ~1:1; ~1:2;

.

Projekt zagospodarowania terenu

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Opracował

Stadium Data Skala Rys. nr

Nazwa rysunku

Nazwa inwestycji

Podpis

20.12.2023 r. 1:500      232/2023

Nr arch.

Paproć 67B, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 501 395 616   e-mail: projekty.kaczmarek@wp.pl

mgr inż. Sławomir Kaczmarek
(upr.WKP/0065/ZOOK/13 konstr.-bud.)

Odbudowa i przebudowa stawu w

Bródkach, gm. Lwówek

Inwestor
Gmina Lwówek

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Adres obiektu budowlanego
dz. nr ewid. 224, obręb Bródki

gm. Lwówek, pow. Nowotomyski

woj. Wielkopolskie

Oznaczenia:

- Projektowany staw po odbudowie i przebudowie

- Istniejący staw

- Granice działek

- Działki objęte inwestycją
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Przekrój typowy umocnień

skarp stawu (schemat)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Opracował

Stadium Data Skala Rys. nr

Nazwa rysunku

Nazwa inwestycji

Podpis

20.12.2023 r. 1:20      3

Nr arch.

Paproć 67B, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 501 395 616   e-mail: projekty.kaczmarek@wp.pl

mgr inż. Sławomir Kaczmarek
(upr.WKP/0065/ZOOK/13 konstr.-bud.)

Odbudowa i przebudowa stawu w

Bródkach, gm. Lwówek

Inwestor
Gmina Lwówek

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Adres obiektu budowlanego
dz. nr ewid. 224, obręb Bródki

gm. Lwówek, pow. Nowotomyski

woj. Wielkopolskie




