Zakacznik nr 9 do SWZ

Projekt
UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ......... 2022 r. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia pu-
blicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy Pzp,w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr BZ.271.1.2022

1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot na zadaniu inwestycyjnym pn. Utworzenie klubu Senior
+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Zeromskiego 30
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Oferta Wykonawcy oraz umowg o przyznaniu
pomocy zawartg przez Zamawiajacego z instytucja wspotfinansujaca zadanie.
2. W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
- oczyszczenie starych powtok malarskich wraz z ich usunigciem,
- uzupehienie ubytkow tynkdéw cementowo-wapiennych,
- gruntowanie i malowanie §cian wewngtrznych,
- wymiana instalacji elektrycznej gniazd i o§wietlenia,
- wykonanie nowych podtég w postaci ptytek ceramicznych drewniano podobnych,
- wykonanie przebudowy $cianek dzialowych i aranzacji toalet,
- wydzielenie aneksu kuchennego w pomieszczeniu sali spotkan 1,
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach w.c. w brudach $ciennych docieplonych i scalonych
jednolicie z tynkiem cementowo-wapiennym.
- wydzielenie witryng p.poz. klatki schodowe;j,
- zamontowanie drzwi p.poz w pomieszczeniach uzytkowych wychodzacych na klatke schodowa,
- wymiana stalowych grzejnikow c.o.
- montaz dodatkowych energooszczednych grzejnikow elektrycznych,
- doprowadzenie instalacji wod-kan. aneksu kuchennego,
Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) Oferta Wykonawcy,
- stanowiace zatgczniki do umowy.
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§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
. Wykonawca przystapi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, ze warunki
pogodowe beda sprzyjaty realizacji robot.
. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
. Za nieterminowe rozpocz¢cie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §22
Umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.
. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 220 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: .....................
. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia robo6t 1 osiagniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci:warto$¢ robot ..................... zt netto (slownie: ...,
....... zt netto), warto$¢ robot: ...................ztk. brutto (stownie: .........................
............... zt brutto)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w
zatgcznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy,
wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot
pomocniczych dla robot podstawowych, robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu
budowy wraz z jego organizacjg i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow
rozbiérkowych, odpaddéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia
pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obshugi geodezyjnej, uporzadkowania
terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest stale i nie podlega Zzadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza sie cesje wierzytelno$ci z tytulu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wytaczng pisemng zgoda Zamawiajgcego.

5. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest w przypadku gdy w okresie obowigzywania niniejszej
umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

- oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy okre$lone w postanowieniach ust. 6 — 13.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca sktada
pisemny wniosek do zamawiajgcego o zmian¢ umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow
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i uslug. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie.

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, 3, 4 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegblnosci wskazujac zwiagzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wplywem zmian okreslonych w ust. 5 pkt 2, 3 i 4, na kalkulacj¢ ceny ofertowe;.
Whioski, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 winny obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore wykonawca ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 5
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 i 8§,
zamawiajacy moze zwroci¢ sic do wykonawcy o jego uzupehlienie poprzez przekazanie
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust. 7 1 8, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy z przyczyn okreslonych w ust. 5 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosci za czgsci przedmiotu zamowienia, ktéorych w dniu zamiany
odpowiednio stawki podatku od towardéw i ushug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg lub minimalnej stawki godzinowej, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, jeszcze nie
wykonano.

W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja niniejszego
zamoOwienia zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy okreslone w postanowieniach ust. 15-21. Przez zmian¢ ceny materialow
lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow , jak i ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
Strony uprawnione sg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany cen materiatlow
lub kosztow przekroczy 1,5% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w
stosunku do poprzedniego kwartatu ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzien kwartatu
nastepujacego po ogloszeniu wskaznika zmiany cen produkcji budowalno-montazowe;.

Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko robot budowlanych wykonanych po dacie ogloszenia
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ w jaki sposdb i w jakiej wysoko$ci zmiana cen
materialow lub kosztow wptyneta na koszt wykonania zaméwienia, przedstawiajac w tym celu
stosowne wyliczenia.

Postanowienia ust. 15-18 dotycza odpowiednio zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia z tytulu zmiany cen produkcji budowlano-montazowej moze nastgpic
nie czg$ciej niz raz na 6 m-cy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w wyniku
zastosowania postanowien o zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatoéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja niniejszego zamowienia, okresla si¢ na 3% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Wykonaweca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 14, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§4

Kolejno$¢ waznosci dokumentéw
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1. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastgpujaca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca bedzie:
Pani Marika Ostrowska
tel.: 743030 005  e-mail: mostrowska@mieroszow.pl
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

3. Wykonawca ustanawia
Kierownik budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ............cooeiiiiiiiiinn
Kierownika robot:

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: .. ...

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetyCZNYCh: . ettt ettt et eeeeeeaeaneeneanenns

4. Osoba/y wskazana/e w ust. 3 bedzie dzialala w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby okre§lonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikow robot
Jezeli uzna, Ze nie wykonuje/a on/oni swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje/a
je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedltozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi t¢ osobg, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowiazkéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkow i uprawnien wynikajacych
Z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

1) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos$¢ robot;

2) przerwacé realizacje¢ robot na czas okreslony.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej;
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowys;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbgdnych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Mieroszow za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciaggu 14 dni od
ich otrzymania, a ktorych odbiorca bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajgcego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt budowlanych objetych zamoéwieniem,;
2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sa potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swéj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtgczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapic i uzyskac stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbgdny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa drogowego,
w przypadku drog publicznych wnie$¢ optate z tytulu zajecia pasa drogowego i pierwsza
oplate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu
zastgpczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykonac
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajg¢cia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze$¢ Terenu Budowy;

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

f) zapewni¢ peine zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochrong¢ osob i mienia,
a w szczegoblnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, je§li bedzie
konieczny;

g) udostgpnia¢c Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujagcym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

2. Zapewni¢ staty 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy/robot
1 kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowo$¢ prac.

3. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

4. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

5. W trakcie realizacji robdt zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sgsiadujacych
z terenem budowy.
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Podja¢ wszelkie niezb¢dne dzialania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkdd lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, Dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Prawidlowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktéw linii i poziomow odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywaé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materialy, odpadki, §mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robdt usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajagcym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego iloSci, czasie pracy oraz pracujgcym
sprzecie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robdt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacje¢ Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspotpracowac z wlascicielami Iub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wypeli¢ wymagania wynikajace z decyzji, opinii, uzgodnien i innych wydanych przez
odpowiednie organy i gestorow sieci.

Wykona¢ i umiesci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.

Zawiadomi¢ w imieniu Zamawiajacego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczgcia robot i
zarejestrowac w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

Wykona¢ obowiazki wynikajace z tresci decyzji Decyzja nr 1523/2021 Dolnoslaskiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, z podaniem termindow wykonania poszczegolnych grup robot
w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do
akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robdt Podwykonawcy, stanowigcego uzupet-
nienie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzo-
ru i Zamawiajgcemu.
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3. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg w zaleznosci od faktycznego poste-
pu robot oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Za-
mawiajgcego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wy -
konywania robét.

4. Brak uaktualnionego 1 zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem
fakturowania.

5. Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt, aby
przedmiot umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgleddéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow
ubezpieczenia obejmujacych co najmniej:
1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku
z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja umowy.
2. Zakres ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,0d
wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprz¢tu budowlanego zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktéw;
ubezpieczenie powinno obejmowaé jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czeSci dotyczacej ubezpieczenia
mienia powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i1 rodzaju
prowadzonych prac, w szczegolnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wltamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej] podmiotdow uczestniczacych w realizacji

kontraktu, przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w

ramach tzw. sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz

ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej ogolnej wykonawcey i podwykonawcoéw obejmujace
co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robét kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robdt oraz zastosowanych materiatow
powigkszonego o warto$¢ materiatdéw dostarczonych przez Zamawiajacego,
2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powstaé w zwigzku z realizacjg kontraktu, nie mniej
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niz 500.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia,
wlacznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — warto$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogolnej Wykonawcy,
lub
b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych
obejmujacych odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce 1 odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
p6zn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrdob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych —w odniesieniu do wyrobow budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robot dokumentéw a takze sprawdzeniu
zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci

i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentow lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usuni¢cie takiego wyrobu z terenu budowy i nie
dopuscié¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robét jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowacé
na budowie materiatly, ktére nie spelniaja wymogow okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materiatow z budowy 1 =zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

Wykonaweca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami (jesli dotyczy):

) T W ZaKIESIC ..vvvt et ;
) W ZAKICSIC ..ttt

Za dziatania podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamdowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcey za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi/gwarancji za wady, nie
moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi/gwarancji za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i1 Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
i zadania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2)  niespelniajacej wymagan okreslonych wust. 4, 5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozyé
Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamdOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktéorych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.
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Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamoOwienia na
roboty budowlane Iub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktorym mowa

w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiazany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

. Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

ktorym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowg z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposdb niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opoznienie Robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
op6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastapi opoOznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowiagzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstagpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstapienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okre§la¢ bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Budowy z osdb, maszyn, urzadzen i tych
materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§14
Roboty zanikajace
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Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.

Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnos$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(miedzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robdt budowlanych
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czgsciowe - polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktoérych zostal przewidziany odrebny termin
zakonczenia 1 odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie cato$ci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegdlnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okreséw r¢kojmi/gwarancji za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.
Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu Roboét przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiardéw, zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatdéw i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21
dni przed terminem zakonczenia robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktadaé si¢ z trzech czg¢sci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem
zataczonych dokumentdéw odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w
teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czese I

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czgsciowych, odbiorow
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czesc II:

a) oswiadczenia Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt
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2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4) Czes¢ I1I:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i1 kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupetiajacy opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w
przypadku wykonywania prac konserwatorskich Iub robdt budowlanych, dla ktoérych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

d) ksiazka urzadzenia.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

§16
Odbior koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegoOlnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych,
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pieciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
i potwierdza osiagni¢cie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
Z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkow Zamodwienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobdéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

12



Zakacznik nr 9 do SWZ
Projekt

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekazac
Wykonawey 1 Zamawiajgcemu pisemnag informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadad
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy
wyznacza datg¢ odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokoét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzajag Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powolana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajagcy mogg na swo] koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robdt;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikbw w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokot odbioru
koncowego robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokétl odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny
z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem.

Jezeli instrukcje obslugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle
w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika,

a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

13



Zakacznik nr 9 do SWZ
Projekt

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usuni¢cia. Po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17,

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunig¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkoéd powstatych na
skutek opoznienia.

9. Po usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usunig¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pi$mie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja
odbiorowa powolana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprécz kompletu dokumentdéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy

Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet

dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja

1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ......... miesigcy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i1 uznaniu go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuni¢cia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres re¢kojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad 1 uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiajgcy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkod¢ powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

6. Ustala si¢, ze w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku bedg przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikoéw Zamawiajacy.
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Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunig¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na piSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uptywem okresu gwarancji za wady Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢kojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu rgkojmi za wady pozostatej czesSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych

z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoéwienia - przebudowanej drogi wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowa¢ bedzie wylaczeniem z gwarancji tylko w miejscu jej usunigcia.
Niezwlocznie po zgloszeniu awarii przez wlasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ........coceiiiiiinne. zt
(stownie: Loeiiniiieiiiaiiennns 00/100 ztotych).
Zabezpieczenie begdzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: .............. zt (stownie: ................ z) w formie pieni¢znej, nie
pOzniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie po6zniej niz w dniu
zawarcia Umowy, z podziatem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ............ zt (slownie: ............. zt.) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy
....................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .......... zt (stownie: .............. zt) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji za wady, z okresem waznosci od ...................l (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ..............ooiiiill. (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres r¢kojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go
o zmianach 1 uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
zawarciem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego
akceptacje wprowadzonych zmian, badZz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelienie tego
obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,

w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala czese, tj.: 30 %, po uplywie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu gwarancji za wady.

4.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:
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1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu re¢kojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j za
przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

§21
Faktury

Podstawa do wystawienia faktury i zalacznikiem do niej bedzie protokot odbioru wykonanych
robdt, stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentow,
o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane
Zaptata wynagrodzenia wykonawcy w catoSci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez zamawiajacego. Warunkiem zaptaty jest
przedtozenie przez wykonawce do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, kompletnej,
sprawdzonej i opisanej przez Inspektora faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami
rozliczeniowymi na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi w 2 transzach — pierwsza po zakonczeniu

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji
inwestycji:

Fakture¢ VAT nalezy zaadresowaé na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszoéw, Plac Niepodleglosci 1,

58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT
jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest zgtoszony do biatej listy podatnikéw VAT.

Wykonawca  wskazuje, ze  wlasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest

............................................................................ (do wypeienia przez wykonawce)

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegolnosci sa: pisemne
oswiadczenia podwykonawcow o zaptaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawceg po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wptaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa
w ust. 7 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

Zamawiajacy wstrzyma platnos¢ — w catosci lub czesci — w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcey z ktoregokolwiek z obowiazkow wynikajgcych z niniejszego paragrafu. W takim
przypadku  nie  przystuguja  Wykonawcy odsetki z  tytulu  zaptaty faktury

W pdzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
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podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktéory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

1 opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania zaplaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,
nickompletne lub zawieraja biedy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedurg, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesytane do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaliczek.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ datg¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w rozpoczeciu Robdt — w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwloki po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) za zwloke w wykonaniu Rob6t begdacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym upltywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

4) za zwlok¢ w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy taki
przypadek.

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 100,00 zt., za kazdy taki przypadek,

b) je$li zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia

kary,
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7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
100,00 zt za kazdy taki przypadek;

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow s$wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokoSci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawcg wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe¢ wskazang w Wykazie pracownikow $wiadczacych
ustugi.

3. W przypadku zwtoki w rozpoczgciu Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca — w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

4. Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogodlnych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub calkowite niewywigzanie sig¢

z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos$¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub

zaniechaniami 0s6b i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$é, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegoélnosci
praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce¢ Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzgdow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
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Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktéore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.
W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek spos6b Robot, materiatow, obiektu, instalacji
i urzagdzen Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zgdanie Zamawiajacego i po
uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajagce do wyjasnienia lub
usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzié
i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wtasne dzielo.

§24

Wykonanie Robot odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwato$¢, warto$¢ uzytkows, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczeg6lnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemna akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebg zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie za-

moéwienia. Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢

W sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przepro-

wadzenia nowego postepowania na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi ze zdarzen niezaleznych od wykonawcy np. warunkow
atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem budowlanym i technologiami uniemozliwiajg
prowadzenie robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin
realizacji przedmiotu zamowienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktérych roboty nie
mogty by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;
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zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana

w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia

bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowys;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —

uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujace w sposob istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5

ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo

budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania

Umowy, wywolujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejs$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana 0sob bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1

niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana os0b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 1 3 niniejsze;j

Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane

osoby beda spelnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czgsci zamowienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nast¢pujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamédwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy,

c) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie,

zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma

zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

a) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcoéw, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1.

zmiany umowy, niezaleznie od ich wartos$ci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2

ustawy Pzp;
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4) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy
1. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okre$lo-
nych w przepisach prawa.
2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od
Umowy odstapic
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2) Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstapieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania
do zaptaty kary umowne;.

3) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

4) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

6) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

7) W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do momentu odstagpienia od Umowy;

8) w przypadku opodznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o0 zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajgcych odstagpienie od Umowy;

9) w przypadku opéznienia realizacji Robdt w stosunku do termindéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie od
Umowy;

10) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od
Umowy.

11) W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zama-
wiajagcemu przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych nali-
czonych Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robot przerwanych i wykonanych
do dnia odstgpienia.

3. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji
Robot wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktdrej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych
na dzien odstgpienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrocenia Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksiazki obmiardéw;

21



Zakacznik nr 9 do SWZ
Projekt

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.
4. Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstapienia oraz roboét zabezpieczajacych stosuje sig
odpowiednie przepisy o odbiorze.
5. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:wykonywanie
czynnosci rgczne, r¢ezne roboty rozbiorkowe, tynkarskie, malarskie.
Uslugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zalaczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow swiadczqgcych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami swiadczgcymi ustugi.
Wykonawca zobowiazuje sig¢, ze Pracownicy $§wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Zamawiajacy moze réwniez zada¢ oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o0 ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéow, o ktorych mowa wust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa In-
spekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe

Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W razie zaistnienia przypadkéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez
sad upadtosci lub postgpowania ukltadowego wzgledem Wykonawcy, wszczgeia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czgsci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie powiadomic o
nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

W sprawach nie uregulowanych Umow3 stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.
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Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sa wspoétdziala¢ przy wykonywaniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Strony zobowigzane sa do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwiazanie sporu.

Umoweg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zaltaczniki:

1) Zatgcznik nr 1: Specyfikacja Warunkoéw Zamdwienia;

2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow $wiadczacych ustugi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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