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|. ROZDZIAL I. CZ ESC OPISOWA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program Funkcjonalnoytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:

Budowa drogi gminnej nr 5

Adres obiektu budowlanego:

wojewOdztwoslaskie, powiat zawiercigski, gmina Wtodowice

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych zlokalizowaa jest inwestycja:
Dziatki nr: 3067, 3135 - obb Rudniki;

1.1. Plan orientacyjny




1.2.  Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:
- dokumentacji projektowej w oparciu o Program fojokalno-uytkowy,

- uzyskanie wszelkich niezbnych uzgodnig, opinii, decyzji i zgdd oraz uzyskanie zezwole
na realizagi robét budowlanych (pozwolenie na budQwod organu administracji
architektoniczno-budowlanej,

- wykonanie robot budowlanych na podstawie opracmjveokumentacji projektowej;
Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z keidaymi decyzjami
administracyjnymi zezwalggymi na prowadzenie rob6t budowlanych;

Etap Il — wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o pekyj przez Zamawiagego
dokumentacje technicgzn wraz ze zgloszeniem zakwzenia robot budowlanych do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegétio

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Faogr Funkcjonalno-kytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prapiaii, uzgodnié@ i decyzji
administracyjnych, niezlinych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego omzskaniu
w imieniu Zamawiajcego pozwolenia na budew

Dokumentacja projektowa winna obejmawa

- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Projekt Statej Organizacji Ruchu,

- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,

- Przedmiar robot,

- Kosztorys inwestorski,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru mpboé

- Uzyskanie wszelkich niegdnych uzgodnig, opinii i zgdéd wymaganych przepisami.

2. Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niedby infrastruktug towarzyszaca w oparciu o
dokumentagj projektowg wykonary przez Projektanta wraz g&iadczeniami nie gdacymi
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowg bedzie konieczne Wykonawca
zapewni réwnie nadzor autorski nad opracowgastokumentag projektows.

Szczegobtowy zakres robot jest przedstawioralszej czsci PFU.



1.2.1. Stan istnigcy

Przedmiotowa droga gminna przewidziana do budowakatizowana jest na terenie Gminy
Wiodowice w powiecie zawieraigkim, wojewodztwieslagskim. Wyznaczony pas drogowy
pod drog przebiega po terenach rolniczych.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i rob6budowlanych

W ramach zadania nale zaprojektowa i wykona w szczegolnéci nastpujace elementy:

Budowa drogi gminnej — jezdnia + pobocza,

- Przebudowa istniegej infrastruktury technicznej § zajdzie taka potrzeba),
- Wycinka drzew i krzewow,
- Organizacja ruchu,

- Uzgodnienia z zagdcami drog publicznych oraz wgcielami nieruchoméei w zakresie
przywrdocenia drog oraz nieruchokeouzytkowanych przez Wykonawown czasie budowy
do stanu nie gorszegozrprzed rozpoaxiem budowy oraz zrealizowavw. zobowjzania;

Podczas projektowania najeuwzgkdniaé optymalizact rozwigzan technicznych i kosztow
pézniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksgicii. Wykonawca jest
zobowhpzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenmpZamawiacego rozwazan
technicznych minimalizgpych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowaomlwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Buadgmeho, natkey przedstawd instrukcg
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danelgmentu.

1.3. Wymagania Zamawiajcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowa
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla pblyzsporzdzenia oferty naley kierowa
Sig:
* wynikami szczegOtowych wizji terenowych i inwentaagji wlkasnych a w
szczegolngci:
- inwentaryzacji istniejcej zieleni w celu okrgenia zakresu niezidnej wycinki
drzew i krzewow,
- inwentaryzacji istnigjcej infrastruktury technicznej,
* wynikami bada i pomiaréw wtasnych a w szczegéhco
- bada podtaza gruntowego w celu okskania warunkéw gruntowo — wodnych,
* wynikami opracowa wtasnych,
e zapisami niniejszego PFU,
e o0go6lnodosipnymi materiatami, dokumentami min. Miejscowym Rian
Zagospodarowania Przestrzennego, danyrira&dw geodezyjnych.

Wykonawca musi licz§ si¢ z sytuacj, ze rodzaje robot okéone w PFU i przedmiocie
zamoOwienia g orientacyjne i mogulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projeldiow



Dane szacunkowe, ktére na etapie sgazania projektéw budowlanego i wykonawczego
mog ulec zmianie nie dmlg stanowé dodatkowych kosztow oraz niecda skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizaciji.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogélnym PrzedmiZamodwienia, jakie
mog wyshpi¢c w trakcie opracowywania przez Wykonaw®rojektu Budowlanego z
uwzgkdnieniem postanowifezawartych w specyfikacji istotnych warunkdw zamémia oraz

umowy, nie ledag powodowaty zmiany wartgi Umowy oraz przeditenia terminu realizacji
robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostakilometraze wskazujce lokalizacj lub zakres prac, nalg je
traktowa orientacyjnie, a ewentualne rozhesci podanych kilometray, odnanie lokalizaciji
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisitanie mog by¢ podstavg dochodzenia roszcae
ze strony Wykonawcy, w szczegokaow zakresie zmiany wartoi Umowy oraz przeditenia
terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje s¢, iz pojecia, ktérymi postaono s¢ w PFU, takie jak ,nalkey” badz ,powinny” sa

tozsame i mog by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostahyte, uznaje si za
stanowice zobowazanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobgrany stosowazrodia prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.

Realizacja inwestycji generowamoze midzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
ciekltych, hatas zwizany z prag maszyn i urgdzer budowlanych oraz ruch samochodow
obstugugcych budow. Uciazliwosci zwigzane z fagz realizacji lgdg miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania bugow

Na ograniczenie powgzych uczliwosci dwzy wplyw bedzie miata wiaciwa organizacja
robét oraz zastosowanie nowoczesnegoesrz

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédo za ochron punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzhuie zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania aktualnej numeracji drég wsaystkategorii.
W przypadku nowych odcinkéw drog nayepostizy¢ sie pikietazem roboczym dovgzujac go
do istniegcego pikietau drogowego w miejscach ydzenia do istnigrego uktadu drogowego.

1.4. Opis stanu istniegcego odcinka ob¢tego zadaniem

Przedmiotowa droga gminna przewidziana do budowalatizowana jest na terenie gbu
ewidencyjnego Rudniki w gminie Wtodowice w powiedawiercigskim, woj. $laskim .
Droga gminna &dzie stanowd dojazd do dziatek przy niej zlokalizowanych oragadd do
hatdy pokopalnianej w Rudnikach.

Szerok&¢ pasa drogowego projektowanej drogi wynosi ok 10vD@Projektowana droga
zaczyna swoj bieg na ul. Cegielnianej i dochodzkdira pasa drogowego — dziatki 3067.

W pasie drogowym znajdujegsnapowietrzna linia energetyczna.&dzie projektowanej
drogi rog drzewa i krzewy. W pasie drogowym ul. Cegielniasiejd odchodzi Droga nr 5
znajduje st wodochg oraz siec energetyczna.

W wyniku planowanej budowy drogi mggasgpic¢ potrzeby lokalnej przebudowy istrieg]
infrastruktury technicznej lub ich zabezpieczenkoldujagcymi rozwigzaniami drogowymi,
wycinka drzew i krzewow.



Uwaga: Wszelkie odpady powstate w trakcie budowy (nadrhiamusu, urobek powstaty w
wyniku prowadzonych rob6t ziemnych, elementy z rdmk, wycinki drzew, krzewow itp.)
oraz ich utylizacja &y po stronie Wykonawcy. Utylizacji nat¢ dokon& zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKO SC OBIEKTU
| SKAL E ROBOT
Przyjte parametry techniczne budowanej drogi:
Droga nr 5:

- dhugas¢ odcinka — 837 mb,

- klasa drogi D,

- szeroka¢ jezdni - 5,0 m,

- spadek jednostronny 3%,

- szerokd¢ poboczy - 0,75 m,

- nawierzchnia KRO - mieszanka niezeana;
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca jest zobowtany do wykonania bada geotechnicznych podia

gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamaya@n i na tej podstawie zaprojektosva
konstrukcg nawierzchni jezdni. Na potrzeby opracowania PFdtata opracowana opinia
geotechniczna. Opinia stanowi materiat pdgy. Maze by wykorzystana przez wykonawc
do oceny warunkéw gruntowo — wodnych. Nie zmdby¢ podstaw dla Wykonawcy do

jakichkolwiek roszcze dla zmiany wartéci Umowy oraz przeditenia terminu realizacji robot
budowlanych.

3.1 Konstrukcja nawierzchni drdg.

Przewiduje si nastpujaca konstrukcje nawierzchni dla:
Droga nr 5

- Warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezzginej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu
0/31,5-gr15cm

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezaanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 —
gr.l7 cm

Dolne warstwy nawierzchni Wariant 1: gdy poziom wauuntowej jest riej niz 1,5 m od
spodu konstrukcji nawierzchni:

- warstwa mrozoochronna z mieszanki @@ne] spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapneBictn dla podiea G2, 22 cm dla
podiaza G3, 30 cm dla podia G4;
Dolne warstwy nawierzchni Wariant 2: gdy poziom waguntowej jest wyej niz 1,5 m
od spodu konstrukcji nawierzchni:
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki nieganej lub gruntu niewysadzanego o
CBR>=25%, k>= 8m/dobe (petni funkcje warstwy gd=apcej) gr. 22 cm dla G2, G3
i G4;




- Warstwa ulepszonego pods#p z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznyim |u
wapnem gr. 15 cm dla podi® G3, 24 cm dla podia G4;

3.2. Odwodnienie powierzchniowe

Przewiduje s odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadiBoprzecznych oraz
podtuznych.

3.3. Chodniki
Nie przewiduje si budowy chodnikdw.

3.4. Elementy drog

Nie przewiduje si zastosowania elementéw drogowych (tj. kgamiki, obrzeza itp.).

3.5. Pobocza utwardzone kruszywem

Pobocza drogi gminnej:

- szerokdci - 0,75 m,

- spadek 8%,

- konstrukcja pobocza - z kruszywo 0/31.5 grhadd0 cm,

3.6. Rowy przydrazne
Nie przewiduje si budowy rowéw przydrinych.

3.7. Scieki trojk atne, skarpowe, korytkowe

Nie przewiduje si zastosowaniéciekdw trojkatnych, skarpowych, korytkowych itp.

3.8. Bariery ochronne, ogrodzenia

Nie przewiduje si barier ochronnych, ogrodiae

3.9. Skrzyzowania

Powstanie skrzxowanie:
- skrzyzowanie z ul. Cegielniana — pagek opracowania,

3.10. Zjazdy

Nie przewiduje si budowy zjazddw.

3.11. Przepusty drogowe

Nie przewiduje si budowy przepustéw drogowych.
3.12. Przepusty pod zjazdami

Nie przewiduje si budowy przepustéw pod zjazdami.
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3.13. Gwietlenie

Nie przewiduje si budowy dwietlenia.

3.14. Oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawca jest zobowtany wykoné:

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czasvyadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu musby¢ uzgodnione z Zamawigym i zatwierdzone przez organ
zarzmdzapcy ruchem tzn. StargsPowiatu Zawierciaskiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot aljejimonta oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykamambét oraz jego demoritgpo
zakaczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmugdiorlke istniegcych znakow i
tablic drogowych oraz montanowego oznakowania pionowego wg zatwierdzoneggekio
organizaciji ruchu.

4. INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICNZA W PA SIE
DROGOWYM ZWI AZANA | NIEZWI AZANA Z DROG A

Wykonawca rozpozna i wska na konieczni& przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw i
urzadzen kolidujacych z projektowasn inwestycp, zlokalizowanych na obszarze etym
budows.

4.1. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wa opadowych i roztopowych

W rejonie projektowanej Drogi nr 5 nie wgptija rowy melioracyjne, cieki wodne itp.

4.2. Sieci wodoggowe

W pasie drogowym ul. Cegielnianejagskodchodzi Droga nr 5 wygiuje siec wodoggowa.
Ewentualla przebudow lub zabezpieczenie sieci wodggowej naley wykona w oparciu o
uzyskane przez Wykonawevarunki techniczne od Administratura sieci.

4.3. Sieci gazowe

W pasie drogowym nie wygiuje si€ gazowa.

4.4. Kanalizacja sanitarna

W pasie drogowym nie wygtuje si€ kanalizacji sanitarnej.
4.5. Sieci elektroenergetyczne

W pasie drogowym Drogi nr 5 i ul. Cegielnianepdkodchodzi Droga nr 5 wygiuje siec
elektroenergetyczna. Ewentualprzebudow lub zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
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naleey wykona& w oparciu o uzyskane przez Wykonawavarunki techniczne od
Administratura sieci.

4.6. Sieci teletechniczne
W pasie drogowym nie wygtuje teletechniczna.
4.7. Gwietlenie drogi

W pasie drogowym ul. Cegielnianej wystije gwietlenie drogi. Ewentuainprzebudow lub
zabezpieczenieswietlenia drogi nalgy wykona& w oparciu o uzyskane przez Wykongwc
warunki techniczne od Administratura sieci.

4.8. Drogi, chodniki i inne elementy drog
Przewiduje si korekt kraweznikow i chodnika na patzeniu Drogi nr 5 z ul. Cegielnian

5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMO  WIENIA

Podstaw dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przegsiccia stanowd warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obk@wpce przepisy prawne regulge
uzyskanie niezfginych opinii, decyzji, zezwohe pozwolé, zgdd i uzgodnie oraz realizag
rob6t budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgatgodnienia oraz realizgcyobot
budowlanych Wykonawca uwzgini przygotowuwc ofert i ujmie w cenie ofertowe;.

6. DOKUMENATCJA TECHNICZNA BUDOWY DROGI
W zakresie dokumentacji projektowej ob@wtija nastpujace warunki ogolne:

O Wykonawca powinien prowadzprace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kakitr oraz zgodnie z wieglz
techniczn.

0 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przegkolawe w zakresie
umazliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budpw

O Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczik&re g w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi tdbe w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanavpiedczas wykonywania opracofiva
projektowych.

0 Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéprztu, materiatdw lub urdzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracoivarojektowych. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawmokryje Wykonawca.
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O Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupansportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie oka si¢c potrzebne w zwazku z wykonywaniem badd innych
prac projektowych.

0 Wykonawca ma obowkek zapewrd udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadagych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz pramgich
do izby irzynierow budownictwa.

0 Opracowania projektowe powinny by wykonane z odpowiedqi
szczegotowecia (doktadndciag). Odpowiednia szczegotow®d dotyczy istniejcych i
projektowanych parametrow terenu i parametrow dbigkwchodacych w sktad
opracowa projektowych. Stopie szczegotowsci zalezy gtownie od celdéw jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz rodzaju i zigondsci
projektowanego zadania. stiSlenie pogcia ,odpowiednia szczegOlowd w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowggst zadaniem Wykonawcy.
Rozwizania projektowe zamieszczane w materiatach projgkth stizacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodhiepozwole powinny przedstawianiezlzdny
na danym etapie zakres szczegoétaiprojektowanego zadania inwestycyjnego.

0 Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnigymagania Rozpogezenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzaia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fqoroyektu
budowlanego z pdniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i Teoloyii z dnia
25 czerwca 2021 r.) oraz Rozpgazenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresumy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rold@itdowlanych oraz programu
funkcjonalno — aytkowego w szczegolsoi:

= zapewnt czytelnd¢, przejrzysté¢ i jednoznaczna tresci,

= Ccze$¢ opisowa kdzie pisana na komputerze, podpisana przezeagaacowugca
» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepis@snn wytycznych,

= jlos¢ arkuszy rysunkowycheolzie ograniczona do niegttnego minimum,

= rysunki kedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

= kazdy rysunek powinien kiyopatrzony metryk podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdllnych egi skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowiggj,

O Obok wersji papierowej cadé dokumentacji projektowej nalg przedstawd w wers;ji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formataclyedvalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs,
zgodnie z wymaganiami ollenymi przez Zamawiggego w trakcie realizaciji,

O W zalenosci od zrodia finansowania przedsvziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zaku z procesem projektowania powinny spetnia
wymagania w zakresie promociji projektow gipgh danym programem pomocowym.
W szczegblnéci wymaga si, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany prze
dany program,
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0 Wykonawca — zgodnie z UstgwPrawo budowlane — jest zobazany sprawowa
nadzor autorski w czasie realizacji robét budowtdmya podstawie dokumentacii
projektowej sporgzdzonej w oparciu o niniejsza Umew

0 Dokumenty i opracowania projektowe spgizane przez Wykonaw@odlegé beda
weryfikacji prowadzone] przez Zamawjaggo w zakresie ich zgodiw z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU,

O Wykonawca przekazywabedzie Zamawigjcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego ledzie otrzymywat uwagi i zastrzenia do dokumentow. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowegdyle zakaéczony jego odbiorem,

0 Wykonawca nie &dzie mogt przysipic do odpowiednich robét bez akceptacii przez
Zamawiagcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokusmegmrojektowej,

0 Wraz z odbiorem opracovigrojektowych Zamawiagy nabywa prawo dozywania
opracowa projektowych wykonanych przez WykonawcNa Zamawiajcego
przechodz autorskie prawa makowe do opracowa projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia.

0 Zamawiajcy uzyskuje prawo odpowiednio daywania opracowa projektowych /
rozporzdzania opracowaniami projektowymi bez gatrej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz orazzhdmych ograniczeczasowych i
ilosciowych w zakresie gjym w umowie wykonawczej.

Wykonawca bdzie wspoétpracowat, w zakresie niednym do wykonania dokumentacji, z
innymi Wykonawcami dziatgcymi na zlecenie Zamawigjego lub podmiotow wskazanych
przez Zamawiacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bda wspotpracowéaw sprawach merytorycznych i formalnych, ktore wpsf
w trakcie realizacji zamoéwienia. W tym celu Stramyznaca swoich statych przedstawicieli.

7. ROBOTY BUDOWLANE

Podstaw dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przegsiiccia stanowd warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obk@wgce przepisy prawne regulge
uzyskanie niezfinych decyzji, zezwote pozwolé, zgdd i uzgodnie oraz realizagj robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Szczegotowe obowrkki Wykonawcy ugte w umowie wykonawcze).

8. OGOLNE WLA SCIWO SCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca winien zapewilub wskaza alternatywne maiwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zgrianego z obstugterendéw przylegtych, a tak zapewni dostp
do drogi publicznej nieruchomda potozonych wzdhd drogi. Projektowane ugdzenia
zabezpieczage przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniempuoeinny nadmiernie
ograniczé dostpnasci drogi.
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8.1. Cechy obiektu dotycace rozwinzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda dgtigowania w stanie wolnym od wad i usterek
budowan drog na podstawie dokumentacji projektowe] opracowywagmeez siebie i
zatwierdzonej przez Zamaw4apgo w zakresie zgodém z PFU i obowdzujacym prawem.
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana ndstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktérych PFUesbdwotuje. Podobnie budowana droga odpowdaltaizie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, daytt PFU st odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nale projektowd i realizow& tak aby spetnione byly
wymagania okrdone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane.

Organizacja zaplecza budowy, drog technologiczmgoiazdowych do budowy winna na&g

do Wykonawcy robot. Zamawigy udosgpni Wykonawcy teren w obbie pasa drogowego.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyskadggwa czasowe wsjie w teren
niezledny do organizacji placu budowy i zaplecza. Spassdacowania kosztow czasowego
wejscia w teren niefdacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykoreawieren
budowy powinien b§ odpowiednio zabezpieczony przed @psim o0s6b nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowduje tu zasada minimalizacji utrudniezagrazen dla wytkownikow
terendw bezpgednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczéroenakowanie robot
zgodnie z zaakceptowartechnologi i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpozdateren w zakresie uzbrojenia, obegriourzadzen obcych na
wiasny koszt i ponig€ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakeykonywania
robét ich elementéw. Przed wejem z robotami spogezi¢ inwentaryzagj stanu istniegjcego
na wiasny koszt.

8.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiagcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikagiehhiczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowane zgodnie z ofpayacym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i iodb rob6t budowlanych (STWIORB)
Wykonawe obowhzujg nastpujagce wymagania:

0 Wymaga s} ich przygotowania dla kalego asortymentu robot,

O W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejw uwzgkdni obligatoryjne
warunki i wymagania dotygeze materiatow, robot, baflaitd. zawarte w niniejszym
PFU,

0 W drugiej kolejndci podstaw do sporzdzenia STWIORB stanowi Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawcaprecesie opracowania
STWIORB nie lkdzie uprawniony do obménia zataonych w OST standardow
(obnzania wymaga dla materiatdw i robdt, obmania czstotliwosci bada,
zwigkszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, migzania zakreséw realizaciji
odcinkoéw probnych, usuwania lub ograniczaniadireastrzeen, itp.),
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O W zakresie wymagadla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumiczmytaley
kierowa si¢ wytycznymi dotyczcymi drog, ktére zostaly wydane przez Ministerstwo
Infrastruktury i obowdzuja od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63);

O Opracowujc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje gezakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarteTWwERB wymagania,
ktore mag spetné materiaty, spra i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by podane na podstawie najnowszego wydania lub wgdani
poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw iyeghych,

0 W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykarsawpracuje STWIORB
opierapc sk na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku rekubna istnigjcych
wytycznych i instrukcjach dotygzych tego typu robét i zezanych z nimi bada

9. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKON  ANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowizkéw Wykonawcy realizagego inwestyg w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie naleato (niezalenie od danych zag¢zonych w czsci informacyjnej PFU):

O Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niedbych do projektowania, w tym
wynikajagcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobow gri@aw i
administratorow obiektow i ugglzen, archiwdw i innych jednostek meggych posiada
informacje odnénie terenu przedsiziecia,

0 Pozyskanie niezfuinych map dla potrzeb PB,

O Sporadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, oqggomiaréw i bada terenu i
istniejacych obiektow i urzdzen,

O Uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zaleezenia wszystkich
kolidujacych sieci zewetrznych,

O Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnieopinii niezlednych do uzyskania pozwolenia
na budow min:

- pozwolenie na wycing

- odstpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w zakrdsudowy kanatu
technologicznego (f4 zajdzie taka potrzeba),

0 Uzyskania éwiadczeé o prawie do dysponowania nieruchamiami przeznaczonymi
na cele budowlane,

O Sporzdzenie wniosku o pozwolenie na budow tym skompletowanie wszystkich
zalkcznikow,

0 Sporzdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej uhiwiajacej realizag
obiektow budowlanych,
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O Sporzdzenie wszelkich opracoWwawynikajgcych z dostosowania dokumentaci
projektowej do uktadu wspoOkdnych sytuacyjnych oraz ukladu wysdékmwego
aktualnie obowgzujacych na terenie inwestycji,

Sporadzenie wszelkich projektow technologicznych i maotaych,
Sporzdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inteedw przedsiwzie¢ zwigzanych,

O O O 0O

Inwentaryzacja dziatek przed wejem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowigzkbw wykonawcy naley sporadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu 1 sporgdzenie protokotu podpisanego rownigrzez widciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniazriarmat. Pdf).

10. SZCZEGOLOWE WYMAGANE WLA SCIWOSCI FUNKCJONALNO-
UZYTKOWE

10.1. Konstrukcja nawierzchni

W programie funkcjonalno -zytkowym zaproponowano konstrukcje nawierzchni diagd
gminnej.

Dopuszcza si modyfikacg wskpnego rozwgzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;
- parametrow gytkowych;

- bezpieczastwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwazan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamgeym.

1) Wykonawca, przed przygiieniem do projektowania winien uwzgdhi¢ warunki gruntowo-
wodne umaliwiajgce dobor konstrukcji nawierzchni,

2) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Teetzne nalgy wykon& z
uwzgkdnieniem wytycznych dotygeymi drég, ktore zostaty wydane przez Ministerstwo
Infrastruktury i obowdzujg od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63).

3) Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spéiniymagania odnimie minimalnej
grubcci konstrukcji ze wzgldu na mrozoodpordé (odpornd¢é nawierzchni na

wysadziny).

Wymagania funkcjonalne
1) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musieapi¢ przydatnéc¢ strukturala dla
przenoszenia obgien od przejedzajacych pojazdéw, a warstwacieralna funkcje

bezpieczastwa i komfortu uczestnikow ruchu oraz odcinkowaangczenia hatasu od
ruchu pojazdow.
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2) Wymagania dotycre dopuszczalnych wadm odchyleér parametrow geometrycznych
nawierzchni — zgodnie z oboyziujgcymi wytycznymi okrélania cech powierzchniowych
nawierzchni jezdni i innych e%ci drog WR-D-64, normami, specyfikacjami.

11. ROBOTY ZIEMNE

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej witq@m gruntowym pod warstyvgleby
préchnicznej o mzszaci 0,4 — 0,5 m stwierdzono piaski drobne, gliny.ziemm wody
gruntowej od 1,0 — 2,5 pargj poziomu terenu.

11.1. Materialy w wykopie

Nalezy usuraé warstwe gleby. Materiat wysipujacy w podiczu wykopu jest gruntem
rodzimym, ktory kdzie stanowit podize nawierzchni. Przewidziano stabilizagjruntu
podtaza rodzimego lub gruntu nasypowego spoiwem hydramjion lub wapnem wedtug
recepty opracowanej przez Wykonavao uzyskania na podta gruntowym wtérnego modutu
odksztatcenia E2>=80MPa.

Uwaga: W przypadku wygbowania w podtau gruntdw nienénych, organicznych natg
zaprojektowa indywidualne rozwgzania tj. wymiana gruntu, wzmocnienie geosyntetyikam
itp. w celu zapewnienia wymaganych warunkow pramystrukcji nawierchni.

11.2. Materialy do wykonania nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéwipoy spetnig wymagania okrdone
w PN-S02205 :1998.

12. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPER TYZY
12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowzany jest do wykonania wszelkich niedbych inwentaryzacji, ocen,
pomiarow, bada terenu i istnigjcych obiektow, urgdzen, jakie wymagane gs do
prawidtowego zaprojektowania przegisziecia.

Wykonawca sporgzi w/w materiaty w iléci zaleznej od ilgci egzemplarzy elementu
projektu, w ktdrym g one zamieszczane.

Wykonawca bdzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i hiagezy inwentaryzacjach
oraz metody oblicze przy ocenach stanu technicznego i pracach projgktio, zgodne z
wymaganiami obowzujacych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzgrieznej.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obegtijace przepisy dotyezre ochronyrodowiska,
ochrony przeciwpzarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaprzestrzeganiem zasad
ochronysrodowiska, ochrony przeciwparowej oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badayatz (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich wiadzedacych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie
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informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykanca lgdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtata powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizaciji.

Wykonawca bdzie realizowé prace pomiarowe i badawcze w spos6b powgmyuininimalne
niedogodnéci dla mieszkacow przylegtych posesiji.

Jezeli odkryte zostamna terenie badia pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wagtiowe, budowle oraz inne pozost&tbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym tg @ne witasnécig Skarbu Pastwa. Wykonawca
zobowhzany jest je zabezpieazprzed zniszczeniem lub kradzie powiadomd
odpowiednie wiadze i ltyniera i postpowa zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracofivarojektowych Wykonawcaddlzie przestrzegaprzepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy.

13. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

13.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracowprojektowych

Zamawiagcy w PFU oraz materiatach do niegoazabnych wskazuje ogdlne rozgania
projektowe, ktore powinny léypodstavg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawc
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktagnesprawdzenia materiatdw
wyjsciowych w celu zaznajomieniagsze stanem rzeczywistym.

Zamawiagcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakist RFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonakerekt rozwiazan przedstawionych w
PFU.

Zamawiajcy oczekuje przedstawienia koncepcji projektoweprk Wykonawca przediy
Zamawiagcemu do akceptacji, wraz z komentarzem defgygm zmian i uszczegotowigakie
Wykonawca wprowadzit do rozezan zahczonych do PFU.

Po przedtaeniu materialu Zamawiggy podejmie decygzj odnGnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium — projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartdormy i ilosci powinna odpowiada
warunkom okrélonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisachomghvczych do niej.
Wykonawca zobowjzany jest do olpia dokumentagj projektows budowlam wszystkich
rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie pstzledne dla realizacji przedsiziecia.

W tym celu Wykonawca spagdzi projekt zagospodarowania terenu oraz boewe projekty
architektoniczno — budowlane.

Wykonawca przekee Zmawiagcemu dokumentagj projektows budowlam wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwolenianddkumentami wymaganymi przepisami
szczegOtowymi oraz Zwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustaly [
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13.3. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze natg opracowd oddzielnie dla kadej brary. W zakresie realizacji
inwestycji wystpuje brama drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletiezna,
ewentualnie inne j@li bedg konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powiby
opracowana zgodnie z warunkami rozpdzenia oraz przepisami zyganymi z dag brarzg
projektu. Podstawdla opracowania projektu wykonawczego jest dokuama projektowa
budowlana poszczegodlnych bramVykonawca w zaleosci od potrzeb spogrlzi dodatkowe
projekty, ktore umgliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlandyjojekt
wykonawczy powinien zawieéaozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istomenktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwatrbbhdowlanych

13.4. Harmonogram prac budowlanych

Harmonogram prac budowlanych zostanie &gy na etapie podpisania umowy z przysztym
Wykonaweg rob6t budowlanych.

14.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

14.1. Dziezawa i koszty zwizane z rekultywacp gruntow

W przypadku wysipienia konieczn¢ci czasowego zegia gruntow przylegtych, ze wzaglow
technologicznych, transportu technologicznego egmzwgzanego z budogva odbywajcego
sigc po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowaziwhzane z korzystaniem z
istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowrievszelkie koszty zwizane z pozyskaniem,
dzierzawg czy rekultywacj gruntow ponosi Wykonawca.

14.2. Roboty budowlane

14.2.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwolenie@ Ibudow oraz zatwierdzan
dokumentag projektows budowlaa, a take zatwierdzoa przez Zamawiagego
dokumentagy projektows wykonawca, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanyrnezprWykonawe projekcie
budowlanym, a niezfuine do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykanaparciu o
obowigzujagce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotame PFU), a take
doswiadczenie i wiedg techniczg. W razie ujawnienia sipotrzeby wykonania takich robot
Wykonawca zobowizany jest rowniz do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodni@, pozwolé i opinii z nim zwihzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentacji niezddinej do ich uzyskania a tak niezlgdnej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowgzany jest rowniz do wykonania robot dodatkowych, ktérych niezma
byto przewidzi€ na etapie spogeizania dokumentacji projektowej, a m&totne znaczenie
dla bezpieczgstwa ruchu czy tetrwatosci przedsgwziccia.
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Wszelkie prace dodatkowe wynikag z niewlaciwego wykonania dokumentacji projektowej
i ktérych nie mana byto przewidzié na etapie przetargu i etapie spizania dokumentaciji
projektowej Wykonawca realizuje na wiasny koszt.

14.2.2. Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane robotyetls zgodne z dokumentacprojektows (w tym STWIORB),
programem zapewnienia jalab.

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalazong jakas¢é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci
materialtbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tiabn wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz robot. Przed zaakceptowaniem systeontroli, Inspektor Nadzoru
moze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonywania jest zadowaigy.

Parametry okrdone w dokumentacji projektowej i w STWIORRdy uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okilenego w STWIORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty txgda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli &da rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycegemiterenie i wyznaczenie wysako
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiaramieidreymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsungte przez
niego na wihasny koszt. Sprawdzenie przez Inspekidadzoru wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokgi nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafgoza ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia elementow rokohlmparte
na wymaganiach okémnych w STWIORB, a tate w innych dokumentach giacych dla
Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniuydgdnzynier uwzgédni wyniki
bada& materiatow i robot.

14.2.3. Odbior robot

Poszczegodlne etapy odbioru rob6t w sposdb szcaegohmstam okreslone w momencie
podpisania umowy z przysztym Wykonay®otyczy one lgda:

1) odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

2) odbiorow czsciowych

3) odbioru kacowego.

14.2.4. Rozliczenie zadania ptatr$ai i termin wykonania

Rozliczenie zadania, ptatém i terminy wykonania zadania zosgawokreilone na etapie
podpisania umowy z przysztym Wykonayc
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CZESC INFORMACYJNA PFU
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1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMO SCIA NA CELE BUDOWLANE

Do obowizkdéw przysztego Wykonawcyelzie naleéato pozyskanie we wspotpracy z
Zamawiagcym agwiadcze o prawie do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane.

Projektowana budowa drogi gminnej gaesic w pasie drogowym:

Dziatki nr - 3067, 3135 - obb Rudniki;
2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zafgcznikiem do Programu Funkcjonalnozytkowego g§ rozwigzania projektowe
budowy drogi gminnej Droga nr 5 przedstawione ngikmapy zasadniczej, ktores s
zamieszczone W €ZCi granicznej.

3. WYNIKI BADA N GRUNTOWO-WODNYCH

Na potrzeby opracowania Programu Funkcjonalngytkbwego przeprowadzono
badania gruntowo-wodne na bazie, ktérych powstaildi@geotechniczna. W/w opinia stanowi
zakcznik do PFU. Opinia stanowi materiat pgdppwy. Nie mae by podstawy dla
Wykonawcy do jakichkolwiek roszc#edla zmiany wartéci Umowy oraz przedienia
terminu realizacji robot budowlanych.

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI AZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca22(r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyez/ch drég publicznych.

. Wytyczne rekomendowane dotyce drog, opracowane przez Ministerstwo Infrastroktu
(WR-D).

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne.

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 winéga 2020 r. w w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego zzpi@jszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.)

. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddhkrskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warandsadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)

. Rozporadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progreémmkcjonalno-uytkowego.

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekbtqlity.

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmnia 2021 r. w sprawie okilenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoyeh kosztow
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prac projektowych oraz planowanych kosztéw robddwianych okréonych w programie
funkcjonalno-aytkowym

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadjotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

10.Ustawa z dnia 11 wrzeia 2019 r. Prawo zamowigoublicznych.
11.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrérmpdowiska.
12.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjneogeaficzne.

14.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 27 lipca 2021r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

15.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceicihemdciami.
16.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
17.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zages@waniu przestrzennym.

Zamawiajcy wymaga aby przedmiot zamowienia byt realizowaggdnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie ok@wjacymi przepisami Unii Europejskiej i
prawa polskiego.
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lIl. ROZDZIAL Il - CZ ESC RYSUNKOWA

,,Budowa drogi gminnejBroga nr 5”
- Przekroje Normalne; sk 0101

- Plan Zagospodarowareeehu — arkusz 0102 - 0202
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Granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY

Droga nr 5
0.75 2.00 0.75
’<—>'<—>'<—>‘
Pobocze Jezdnia Pobocze
|
. g
&
Konstrukcja nawierchni z mieszanki niezwigzanej
warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15 cm Er >100 MPa
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 - gr. 17 cm Er >80 MPa

Dolne warstwy nawierzchni Wariant 1: gdy poziom wody jest nizej niz 1,5 m od spodu konstrukcji
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.:

- 15 cm dla podtoza G2, 22 cm dla podtoza G3, 30 cm dla podtoza G4 Powiat Zwiercianski - Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Dolne warstwy nawierzchni Wariant 2: gdy poziom wody jest wyzej niz 1,5 m od spodu konstrukcji Zamawiajacy 42 - 400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=25%;

k>=8m/dobe (petni funkcje warstwy odsgczajgcej) gr.: 22 cm dla G2, G3 i G4 USEUGI PROJEKTOWE

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 03.280 Woroarcin ROZY Kl o 83y 12

gr.. 15 cm dla podtoza G3, - 24 cm dla podioza G4 Wykonawea |y NIP 5361592562, REGON 521880390
TEL. 502-251-463

*w przypadku wystepowania w podtozu gruntéw nienosnych, organicznych nalezy zaprojektowac
indywidualne rozwigzania tj. wymiana gruntu, wzmocnienie geosyntetykami itp. w celu zapewnienia

,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych
oraz dojazdéw do zabudowan poszczegélnych uczestnikéw scalenia”

wymaganych warunkow pracy konstrukcji nawierzchni. nwestvei realizowanego w ramach operadji pn.:
nwestycia ,,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Rudniki, gmina Wiodowice, Powiat Zawiercianski"
Droga nr 5
Konstrukcja pobocza .
Tytut Program Funkcjonalno - Uzytkowy
]kruszywo 0/31,5-gr. 10 cm \ opracowania
Czes¢ rysunkowa
Tytut
rysunku PRZEKROJEK NORMALNE
Projektant inz. Marcin Rézycki Podpis:
Nr uprawnien MAZ/0392/POOD/06
Branza: Skala: Data: Nr rysunku:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Szkic lokalizacji odwiertéw geotechnicznych.

2. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Rzedne terenu dla stanowisk badawczych to: 337,7 +13@bn.p.m.. We wszystkich
otworach do gibokasci 0,4 — 0,5 m p.p.t. wyspuje warstwa gleby prochniczej. Dalej do
gtebokasci 0,6 — 3,0 m p.p.t. znajdujeesivarstwa piasku drobnego w starfieednio -
zagszczonym. W profilach OT 13 oraz OT 14 odhbgtkasci 0,6 — 0,9 m p.p.t. do 3,0 m p.p.t.
wystepuje warstwa gliny pylastej w stanie twardoplastycn.

3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia prac terenowych w lutym 2@ w otworach OT 12 oraz OT
14 na gé¢bokacsci 1,0 — 2,5 m p.p.t. natrafiono nacgenie. Niniejsze badania prowadzono w
okresiesredniego stanu woéd gruntowych. Zwraca swag;, ze w zaleénosci od pory roku,
intensywndci opadéw atmosferycznych poziom zwierciadta wagh¢gpwych mae waha sie
w granicach +0,50m.



4. Ocena warunkow geologiczno <zymierskich
Wydzielono nasijpujace warstwy geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna | — osady niespoiste, vigksme w postaci piasku drobnego w
staniesrednio — zagszczonym, wyspujace we wszystkich profilach odggokasci 0,4 — 0,5
m p.p.t. do 0,6 — 3,0 m p.p.t.,

- Warstwa geotechniczna Il — osady spoiste, wyksa@ w postaci gliny pylastej w stanie
twardoplastycznym, wyspujace w profilach OT 13 oraz OT 14 ode¢hgbkasci 0,6 — 0,9 m
p.p.t. do 3,0 m p.p.t..

5. Whioski

Zgodnie z kryteriami Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie d#adtwierdzono pierwsz kategor¢
geotechniczyp obiektu budowlanego, wygiujg proste warunki gruntowe przy zaémniu
posadowienia powaej ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych, vigmie gruntéw
nasypowych oraz stabofrych.

Sposob posadowienia drogi dobierze projektant-kok&ir na podstawie niniejszej
opinii geotechnicznej. Projektowana inwestycja r@powoduje zmian w istniggych
warunkach gruntowo-wodnych i niedzie wywierata negatywnego wptywu sedowisko
naturalne.

6. Karty otworow geotechnicznych oraz przekroj geatagy.



& KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO -

Profll numer OT12 X: 294614.52 Uktad:
Filip Andraejezak Y: 529979.59 |GUGIK 1992 XY
MiejSCOWOééI Rudniki Obiekt: Rudniki System wiercenia: reczny
Gmina: Wiodowice Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu ] n{ .
Powiat: Zawiercianski Wiercenie: mgr Filip Andrzejczak Rzgdna: 337.70 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: Slaskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Hubert Niemczyk Skala 1:20 | Data wiercenia: 2024-02-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Filip Andrzejczak

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT13

Zak.Nr: 2m

X: 29492461 Uktad:
Y: 530054.73 |GUGIK 1992 XY

Miejscowos¢: Rudniki
Gmina: Wiodowice
Powiat: Zawiercianski

Obiekt: Rudniki
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Wiercenie: mgr Filip Andrzejczak

System wiercenia: reczny

Rzedna: 344.40 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: Slaskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Hubert Niemczyk Skala 1:20 | Data wiercenia: 2024-02-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Filip Andrzejczak

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT14

Zal.Nr: 2n

X:294874.34 Uktad:
Y: 530308.20 |GUGIK 1992 XY

Miejscowos¢: Rudniki
Gmina: Wiodowice
Powiat: Zawiercianski

Obiekt: Rudniki
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Wiercenie: mgr Filip Andrzejczak

System wiercenia: reczny

Rzedna: 345.10 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: Slaskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Hubert Niemczyk Skala 1:20 | Data wiercenia: 2024-02-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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