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Podstawy formalno-prawne

» Ustawa z dnia 29.01 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych - Dz. U. z 2015r. poz.2164, z pdzn.zm.,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/2003 z dnia 16.12.2013 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/nr 2195/2002 w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien /CPV/.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)
Specyfikacja techniczna "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania.

Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w tytule opracowania.

Zakres robét objetych STWiORB

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdinych
rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne STWiIORB zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i
dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje oraz przepisy stosujgce sie do
poszczegodlnych robot.

STWIORB Wymagania ogélne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robo6t budowlanych. Doktadny zakres robot
obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robét objetych STWIORB zostat przedstawiony w nastgpujgcych opracowaniach:
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacjag BIOZ,
b) Specyfikacja Techniczna STWIORB - 01 Wymagania ogdlne,

¢) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

d) Przedmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera
| Kierownika projektu. Wszelkie odwofania (odestania) do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich
obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen, i innych przepiséw
prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktdérych cze$s¢ wymieniono
w pkt.10 STWiORB.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw i punktéw poligonowych
osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Ksiege obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa
koplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
odtworzy i utrwali na swoj koszt.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem. W przypadku
istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robd6t okaze sie konieczne
uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
STWIORB na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIORB
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uchybiern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszych jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i STWiIORB.



a)

b)

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to takie
materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
W zwigzku z brakiem projektow dotyczgcych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych, ogrodzenia budowy, bram
i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany do:
- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu - projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie akceptaciji;
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;
- wlasciwego skladowania materiatow i elementéw budowlanych;
- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych;
- przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce ba biezgco;
- fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami
Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspoffinansowana. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu
wspotfinansujgcego, Zamawiajgcy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzy mac
tablice w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot;
- w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce, tj.: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;
- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa;
- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe ("pod ruchem’)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacy obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i do odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ ba biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych;

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robo6t, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- mozliwos¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00-6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
Wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelakiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzehn podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposo6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelakich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelakie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelakie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie "Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" tzw. "Plan BIOZ", na podstawie " Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia " ujetej w poszczegodlnych opracowaniach dokumentacji projektowej. Plan BIOZ nalezy opracowac
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt.10 STWIORB



1.6.

1.7.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w
nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelakich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasno$é Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opéznienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot ilub wysokosé
kwoty, o ktdérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowg

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Zestawienie szczegoétowe kodéw klasyfikacyjnych CPV dla robét budowlanych

Wspdlny Stownik Zaméwien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych stworzonym
na potrzeby zamowien publicznych. Prawo Zamdwien Publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacii
CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE.

Stosowanie do Wspodlnego Stownika Zaméwien /CPV/ cyfry kodéw klasyfikacyjnych oznaczajg: pierwsze dwie
cyfry- dzialy, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pie¢ cyfr- kategorie robét. Kolejne
cyfry oznaczajg rodzaje obiektow i rodzaje robot. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
weryfikacji prawidtowosci poprzednich cyfr.

Okreslenia podstawowe

- STWIORB i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

- SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie,

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszego

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, jednosladowych i samochodowych
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy,

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy,



- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektem budowlanym i STWiORB,

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z z numerowanymi stronami stanowigcy dokument
budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien rob6t. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inwestora nadzoru,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowg, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt matej architektury,

- Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci, w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem

- Odbiér - ocena techniczna robo6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem,

- Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbiér
koncowy",

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koncowym"
polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedacag
Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robét budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych,

- Plac budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg prace budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym,

- Podloze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespot warstw, ktére powstalty w sposéb naturalny lub pod
wpltywem réznych proceséw geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot lub kazda inna osoba,
ktdrej czesc¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna
inna osoba wyznaczona przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem dokumentacji budowlane;j i
uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robét (Slepy kosztorys) - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot,

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakonczenia
realizacji inwestycji,

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

- Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa,

- Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwany dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
- Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



2.2.

Materiaty

Wymagania ogoine

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslne w art.5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane.
Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrodle produkciji,
zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wilasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a
takze prawnie inne okreslone dokumenty.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatébw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystywane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materialow i wyrobow.

Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na
szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych, to przy skltadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb
odpowiedni dla wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢é doprowadzone do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na skfadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Srodowiska i miejsca sktadowania.

Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe
Teren placu sktadowanego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw
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nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w
spos6éb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie
ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na
podkfadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatow powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do
wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem. Skltadowanie
prefabrykatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
odpowiednimi przepisami BHP.

Rury kanatowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotdw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Rury powinny byé
sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny byé podparte na catej dtugosci. Wigzki
rur lub rury luzem nalezy sktadowa¢ na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy
rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowac boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé
na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng
$rednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur byly wysuniete i tak,
aby konice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania
moze przekroczy¢ 12 miesiecy powinny byé zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez
zadaszenie, Rur z PVC nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy przewietrzanie.

Kruszywo / piasek / inne materiaty sypkie
Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materialy i elementy budowlane, dostarczane przez wykonawce na plac budowy, kitére nie uzyskujg akceptac;ji
Inspektora nadzoru beda niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z
Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i SST.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak, szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wtasciwych organéw
administracji panstwowej . Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, SST. PZJ lub
projekcie organizacji robét zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.

Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé wykonanie robot w sposdb zgodny z projektem i w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i $rodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla
ludzi i Srodowiska. Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy
bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i wskazowkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej
zgody Zarzagdu Drég. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie powodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji robét. Powinny one zapewnié
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wybor srodkéw transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robdt w zabudowie miejskiej
oraz na terenie czynnych zaktadow.

Transport materiatow
Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby
wytadunek mieszanki nastgpowat bezposrednio nad miejscem utozenia mieszanki. Na miejsce utozenia transport
Za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
- segregac;ji sktadu mieszanki,
- zmian sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.
Czas trwania transportu powinien spetniaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej przy jej wytworzeniu. mieszanka musi by¢ wbudowana nie pézniej niz:
- przy temperaturze otoczenia +15°C - 90 min.
- przy temperaturze otoczenia +20°C - 70 min.
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ufozenia bez przetadunku,
- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprézniania oraz
by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudtach samochodoéw ciezarowych jest niedopuszczalne.



Transport elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy
wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w
urzagdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty
o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku
transportowym powinna byé dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami . Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podkfadach o przekroju
prostokagtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego 2z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.
Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie ( do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosc rur jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosic¢ recznie.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chronic rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ w sposdéb zabezpieczony przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem.

Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trzecich.

Transport pozostalych materiatéw
Sposdb transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegdlne SST.

Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami STWiORB
i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang ,
jezeli bedzie wymagac tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci z ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenie, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy
organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robodt, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
a) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej
oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy
np. wzdtuz trasy itp.,
b) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
c) spos6b dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
d) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
f) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
g) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
h) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow
z placu budowy,
i) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,
b) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
c) drogi dojazdowe,
d) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia sciekéw,
€) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantoéw, przeciwpozarowych zbiomikéw wodnych itp.

Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
a) szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng,
b) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak materiaty, maszyny i urzgdzenia
pomocnicze, zatrudnienie i inne,
¢) harmonogramy wykonania roboét, pracy maszyn i urzgdzen
d) plany zatrudnienia,
e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
f) instrukcje montazowe i BHP,
g) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy
wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomocga Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperdw i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.



5.8.

5.9.

Roboty pozostate
Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegodlne SST.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki i odtworzenia, likwidacja placu budowy
Do kosztow objazdow, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzen zalicza sie:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,
d) rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
€) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego.
g) usuniecie materiatéw i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Kontrola jakosci robot
Zasady ogoélne
Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot,
STWIORB i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogdlng opisujgcy
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz z wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw robat,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
- zasady i spos6b gospodarowania odpadami.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w normach, wytycznych i STWiORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone , Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru , Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 STWiIORB, w szczegdlnosci materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniano zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt.a, i ktére spetniajg wymogi dokumentacji projektowej i STWiORB.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego - dopuszczone
do jednostkowego stosowania.



W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatow dostarczona do robé6t budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedag
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badahn wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenie i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji
geotechnicznej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagajg odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robaét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie
do rejestru obmiarow.

¢) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i
STWIORB dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (a-c) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
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6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzgdzen.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- kontrola posadowienia obiektow w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem i STWIORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia
moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jednostki ilosci robot i materiatéw powinny byc zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestracji obmiaréw. w razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiarow, z ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Odbiér robot

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy
c) odbidr ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robaét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesSci do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

a) sposob wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowg

i z opadow atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj poditoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentow

h) wykonanie izolaciji,

i) szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

j) przygotowanie i wykonanie podioza,

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

I) oznaczenie trasy podlegajacej zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych budynkow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

q) dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow

r) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

s) pozostate roboty budowlane wyszczegdlnione w SST

Odbiory instalacji i urzadzen technicznych
Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowac¢ w szczegdlnosci:
- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej, w tym:
- Kanalizacyjne, wodociggowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i os$wietleniowe,
sygnalizacyjno - alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych i sprezonego powietrza, instalacje technologiczne
itp.
- urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych itp.
- urzgdzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,
- urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki cisnieniowe itp.
Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz " Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét".

Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly catosé techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robo6t. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie ustalenia w
umowie.
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W obiekcie mozna przystgpi¢ do probnego rozruchu technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzenh oraz
dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.
Do petnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze dojs¢ po
dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W skiad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg:
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany (zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany i
techniczny), i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
- oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktdre zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,
- dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byt prowadzony,
- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
- wyniki badan, prob (no. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewoddéw kominowych,
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
witascicielom urzadzen,
- oswiadczenie Kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) wiasciwym zagospodarowaniu terenoéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
- aprobaty techniczne - deklaracje zgodnosci - oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla materiatow i
urzadzen,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),
- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentoéw, to nalezy je wigczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:
- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu),
- Spis tresci,
- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,
- Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego, ukfadu,
- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odporwadzenia medidw i ich zabezpieczenia,
- Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploataciji. instrukcje wytgczania z eksploatacji,
- Instrukcje postepowania awaryjnego,
- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i
trwatosci urzadzen,
- Adres kontaktowy do serwisu producenta,
- Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie
technologicznym.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru, Odbior
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ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, i ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektows i
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub  robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace elementy:
a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
¢) dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIORB, SST i ewentualnie
PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIORB, SST i
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatow
w budownictwie,
f) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB, SST i PZJ,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen (sieci)
h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
j) wykaz wspédtrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej,
I) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbiér "po okresie rekojmi" Do odbioru
tego nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- umowe o wykonaniu robot budowlanych,
- protokot odbioru koncowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego obiektu, jezeli byty
zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
- wszystkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.7. Odbidr ostateczny robot".

Podstawa ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (BN) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi
rodzajami robét zawierajg Szczegdtowe specyfikacje Techniczne (SST).

20



21

10.2.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.),

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r.),

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z
20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z p6zn.
zm).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn.zm),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016r., poz.191),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz. U. z 1998 r.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrdw w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).
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SSTWIORB 02 - ROBOTY POMIAROWE

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.09.

WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa tezni solankowej na terenie Parku ,Bajka” w
Btoniu wraz z infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. 10/2, obreb 0023
Btonie”, zgodnie z zakresem robét przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SSTWIORB sg projekty budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

Zakres stosowania SSTWiORB

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — roboty pomiarowe — zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zakres robét objetych SSTWiORB

Zakres SSTWIORB obejmuje wykonanie robot pomiarowych w ramach budowy niniejszego zadania i dotycza:

1) Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych oraz wysokosciowych,

2) Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

3) Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

4) Ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIORB
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.

1.6.

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki

obiektow budowlanych;

Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

Okreslenia podstawowe
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1.7.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

5.2.

5.3.

5.4.
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Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w STWiORB — 01 Wymagania ogdlne.

Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu elementdw zagospodarowania terenu i roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej SSTWiORB sg

- paliki drewniane o $rednicy 5, 8 cm i dtugosci 0,5 - 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Sprzet (podstawowy), ktory moze byé uzyty do wykonywania robét

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych
elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot
(teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe itp.).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Transport i sktadowanie materiatow
Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe), jak réwniez specjalistyczny sprzet geodezyjny moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Rozpoczecie robét moze
nastgpi¢ na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpiséw
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéow pomiaréw przez Inspektora nadzoru. Punkty gtdwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
ich charakterystyke i potozenie. Repery robocze — dodatkowe, nalezy dowigza¢ do reperu gtéwnego, celem
umozliwienia szybkiego dowigzania si¢ do nich. Na repery robocze nalezy wykorzystac punkty state, na stabilnych,
istniejgcych budowlach lub wykonac¢ ze stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w
gruncie w sposdb uniemozliwiajacy ich osiadanie. Doktadno$¢ rzednych reperéw roboczych, okreslonych na
podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu oraz jego rzednej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych. Wykonawca robét zobowigzany jest réwniez do geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej poswiadczonej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ ustabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze
dowigzane do punktdw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/
km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych



6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.2.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

8.3.1.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi placu na powierzchni terenu. Do
wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogélne

Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Badania i pomiary

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
Raporty z badan

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Kontrola, pomiary i badania
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu powierzchni
utwardzonych.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
a) odbidr czesciowy

b) odbidr ostateczny

c) odbiér pogwarancyjny

Odbiér czesciowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Odbiér ostateczny robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.

Odbior robdt zwigzanych z pracami pomiarowymi nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.
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8.3.2.

8.4.

9.1.

10.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢é komisji nastepujgce dokumenty: - dziennik budowy i ksigzki
obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, - protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac, - dziennik pomiaréw geodezyjnych,

Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pézn. zmianami).

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK — 1983.

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983.
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SSTWIORB 03 — ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa tezni solankowej na terenie Parku ,Bajka” w
Btoniu wraz z infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce nr ewid. 10/2, obreb 0023
Btonie”, zgodnie z zakresem robét przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SSTWiORB s3 projekty budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

Zakres stosowania SSTWiORB

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych — wykopéw, zwigzanych z wykonaniem
niniejszego zadania inwestycyjnego.

Zakres robét objetych SSTWiIiORB

Zakres SSTWIORB obejmuje wykonanie robét ziemnych — wykopdw w ramach realizacji niniejszego zadania i
dotyczy:

- wykopdw szerokoprzestrzennych, liniowych i jamistych,

- przemieszczenia mas ziemnych,

- ksztattowania skarp i nasypow,

- mechanicznego plantowania powierzchni gruntu,

- wykonania tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robét (mechaniczna, w
uzasadnionych przypadkach reczna) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdiuz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw BHP. Nadmiar wydobytego gruntu
(nasypu) z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odkfad z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. W czasie robét ziemnych nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych. Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych
objetych SST w harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu
budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione
w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i STWiORB
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne

1.4.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
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1.4.11.0chrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.

1.6.

2.2.

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych;

Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania
gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sag zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w STWiORB — 01 Wymagania ogdine.

Wykop fundamentowy —dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
rzuty i przekroje obiektdw; plan sytuacyjno-wysokosciowy; nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i
nasypach; sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopu; wyniki techniczne badan podtoza gruntowego;
szczeg&towe warunki techniczne wykonania robot.

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop ktérego gteboko$é jest mniejsza niz 1,0m.

Wykop sredni — wykop ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,0m.

Wykop gteboki — wykop ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0m.

Odkitad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej, zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania.

Materiaty

Wymagania ogoéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SSTWIORB i
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3) Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczego6towe

Do zasypywania wykopdéw nalezy uzyé grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.

Zasypywanie wykopoéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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Transport

Materialy z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu oraz transportu podano w STWiORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Zamawiajgcego.

Wykonanie robot

Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

Wymagania szczegétowe

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku
wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukgji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor
nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

1) opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

2) skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg zaprojektowanych obiektéw powinno byé wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposdb wykonania, dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizaciji
robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie powadzonych robét.

Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informaciji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

a) wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

b) ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych.

¢) wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

d) niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

e) pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzonych prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby i zieleni (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z p6zn. zm.).

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoriczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia
fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych
budowli.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb, uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu
do projektowanego poziomu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci, co najmniej 20
cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okres$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:
a) w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
b) w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
¢) w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospdtki) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
a) w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
po-wierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odplyw wod
opadowych,
b) naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,
c¢) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw,

Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopéw

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podkiad betonowy na koszt Wykonawcy.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzagdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg praktykg
inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak:

a) wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
b) ,rozpompowanie" warstwy wodonosnej,

¢) zmiana kierunkéw przeptywu waéd gruntowych,

d) zwigkszenie wspétczynnika filtracji gruntow.

5.2.7.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminow
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych



5.2.8.

5.2.0.

wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnos¢ budowlang.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadac¢ grubosé¢ 0,2m. Mozna jg zageszczaé recznie lub mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

- 0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1 ,20m

- 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okreslaé za pomocg
oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdw nalezy stosowac¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetiaé wymagania podane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny
zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié.

Wilgotnosé gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotnos¢ ta
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnosé gruntu
jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony.

Wilgotnos¢é optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie:

- dla piaskow i zwirow - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- rozéciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowe;j liczbie przej$¢ urzadzenia

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Doktadnosé wykonania wykopow

Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wigksze niz:

- 0,002 % - dla spadkéw terenu,

- 1 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,

— +2 cm- dla rzednych dna wykopu,

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10cm przy pomiarze tatg
3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
a) sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

b) kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

c) kontrole rzednych dna wykopu

d) sprawdzenie przygotowania terenu,

e) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

f) kontrole grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

g) kontrole wskaznika zageszczenia gruntow

h) sprawdzenie wymiaréw wykopow,

i) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

j) wiasciwe ujecie i doprowadzenie wod opadowych,
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Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogodlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

Odbiér robot

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne. Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora nadzoru,

- dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty fundamentowe
lub ziemne,

— atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentaciji.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdine.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robét,

€) wyznaczenie zarysu wykopu,

d) wykonanie umocnienia scian wykopu

e) odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas
ziemnych,

f) odwodnienie wykopu,

g) utrzymanie wykopu,

h) przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
i) wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

j) oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robét.

10.
10.1.

10.2.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-68/B-0605 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-57/1 1-93433  Stal weglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. ITB Warszawa 1989r.

PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
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1.3.

1.4.
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.09.

WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa tezni solankowej na terenie Parku ,Bajka” w
Btoniu wraz z infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. 10/2, obreb 0023
Btonie”, zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SSTWIORB sg projekty budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

Zakres stosowania SSTWiIORB

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t koryto, profilowanie i zageszczanie podtoza, zwigzanych
z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zakres robét objetych SSTWiORB
Zakres SSTWIORB obejmuje wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza w ramach budowy niniejszego zadania zgodnie z projektem i przedmiarem robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIORB
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t
Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowe;j
i wodnej
45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu
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1.6.

3.2.

5.2.

5.3.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych okreslona wg
wZzoru:
U =d60/D10
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Materiaty
Wymagania ogolne
Nie wystepujg

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Do zageszczania podifoza nalezy uzywa¢ budowlanego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajagcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia Roboty mozna wykona¢ mechanicznie lub recznie z
wykorzystaniem sprzetu do zageszczania dynamicznego typu:

- ubijak szybko uderzajacy,

- walec wibracyjny,

- ptyta wibracyjna,

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby stosowany sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia byty w
dobrym stanie technicznym, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz nie powodowaty
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci podioza (gruntu). Sprzet budowlany pod wzgledem typéw i ilosci powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w STWIORB - 01. Wymagania ogolne. Wykonanie robét
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta
Paliki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki nalezy
ustawia¢ w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



5.4.

5.5.

5.6.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Rozmieszczenie palikow powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét. Koryto mozna
wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh. Po
oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé
wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztaicenia podtoza wedtug BN-64/8931-02

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- goérna warstwa o grubosci 20 cm Is=1.03

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych  1s=1.00

Jezeli wartosci wskazZnika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartoéci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Utrzymanie koryta wyprofilowanego i zageszczonego

Koryto (podioze) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukfadania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza, Inspektor nadzoru oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

Kontrola jakosci robét
Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Badania i pomiary
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Raporty z badan
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
c¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
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6.8.
6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystgpieniem do roboét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tabelka

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1. Szerokos¢ koryta Co 10m

2. Réwnos¢ podituzna Co 10m

3. Roéwnos¢ poprzeczna Co 10m

4. Spadki poprzeczne Co 10m

5. Rzedne wysokosciowe Co 10m w osi drdg i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu, podioza W 1 punkcie na dziennej dzialce roboczej

Cechy geometryczne
a). Szerokos¢ koryta
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
- 5cm.
b). Réwnos¢ koryta ( profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4 - metrowg tatg zgodnie z normag
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci nie mogg przekraczac
20mm.
¢). Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é za pomoca 4 lub 2 metrowej taty i poziomicy
we wszystkich punktach gtéwnych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowa
z tolerancjg  5%.
d). Rzedne wysokosciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.
e). Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5¢cm dla drég z wyjgtkiem
autostrad i drég ekspresowych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.8.3
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Odbior robot

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robat:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbidr ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny

Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Odbiér czesciowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbior ostateczny robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania,
poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej robét w zakresie
wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza (szczegotowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia oraz dokonaé oceny wizualne;.
Roboty w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza powinny byé odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania robo6t w stosunku
do wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) oraz przedstawié¢
je ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdine.
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10.
10.1.

10.2.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celdéw drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako poditoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTWiIORB 05 - ROBOTY BUDOWLANE — WARSTWY PODBUDOWY

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.09.

Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa tezni solankowej na terenie Parku ,Bajka” w
Btoniu wraz z infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid. 10/2, obreb 0023
Btonie”, zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej STWiORB sg Projekty Budowlane i Techniczne, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWIORB traktowana jest obok Projektu Technicznego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

Zakres robét objetych STWiORB

Zakres STWiORB obejmuje wykonanie robét izolacyjnych w ramach budowy niniejszego zadania i dotyczg:
Wykonania wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgce na celu wykonanie warstw podbudowy pod ptyte
fundamentowg obiektu tezni solankowe;j :

- 3 warstwy folii PE o grubo$ci minimum 0.5mm

- warstwa podkfadowa — beton klasy min. B10 gr.10cm

- pozostate warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowa (projekt konstrukcji).

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
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1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 | Konstrukcje

45262600-7 | Rozne specjalne roboty budowlane
45113000-2 | Roboty na placu budowy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

Skladowanie materiatow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

MATERIALY

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r.,Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i posiadajgcych aprobate techniczna IBDIM do tego typu zastosowan.
Materiaty powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw.

Kontrolowany nasyp — piaskowo-zwirowy
Piasek stosowany do wykonania podbudowy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek - dla gatunku 1,2
Kruszywa (piasek) do wykonania wymiany gruntu powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15/d85=<5
gdzie: D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren kruszywa
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren kruszywa

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=d60/d1025
gdzie: d60 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziaren kruszywa tworzgcego warstwe mrozoochronna,
d10 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% ziaren kruszywa tworzgcego warstwe mrozoochronna,

Nasyp piaskowo-zwirowy nalezy stabilizowaé cementem w ilogci 35-40kg/mazasypu. Zwir i piasek nalezy doktadnie
miesza¢ z cementem oraz uktadac i zageszcza¢ warstwami grubosci max.30cm. Stopien zageszczenia nasypu
Id>0,65. Ponadto oprécz w/w wiasciwosci kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen:

- obcych nie wiecej niz 0,3% badanie wg PN-78/B-06714/12;

- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-78/B-06714/26.

Warstwa podktadowa- beton klasy C 8/10- gr.10cm

Warstwa podktadowa - to podbudowa z betonu cementowego czyli warstwa zageszczonej mieszanki betonowej,
ktdéra po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie odpowiadajgcej klasie betonu B 10 (C8/10).

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 20 (C16/20) przy RbG = 20 MPa), okreslajacy
wytrzymatos¢ gwarantowang betonu (RbG ).

Cement- wtasciwosci, dostawy, przechowywanie

Do produkgji masy betonowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN- 197-1.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu okreslone wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3.
Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego sg nastepujace:



2.3.
2.3.1.

- Poczatek wigzania - nie wczesniej niz po 75 minutach,

- Zmiana objetosci wg Le Chateliera - nie wiecej niz 10 mm,

- Strata prazenia - < 5%,

- Pozostatos$¢ nierozpuszczalna - < 5%,

-S03 - < 3,5%,

- Chlorki - < 0,1%,

- Alkalia (Na20 + 0,65 8 K20) - < 0,6%.
Do warstwy podkifadowej z betonu cementowego nalezy uzywa¢ cementu dostarczanego luzem lub w workach.
Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestow
producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czaséw wigzania, statosci objetosci i 28-
dniowej wytrzymatosci cementu wg metodyki podanej w normie PN-EN 206-1 i przedstawienia wynikéw Inzynierowi.
Kruszywo-wtasciwosci, dostawy, przechowywanie
Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne naturaine wg PN-B 11111, PNB 11113,
grys z otoczakdéw lub surowca skalnego wg PN-EN 12620, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg
PN-B 23004 oraz mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sklad mieszanki betonowej, powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka
betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych wedtug normy PN
78/B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki. Kruszywa powinny
pochodzi¢ ze zrddet wczesniej akceptowanych przez Inzyniera. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed wymieszaniem réznych
rodzajow i frakcji kruszyw. llo§¢é zgromadzonych zapasow kruszyw powinna zapewniac ciagtg produkcje mieszanki
betonowej, bez przestojow.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajgce jego
przydatno$¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca moze przewiez¢ kruszywo z pryzm do
zasiekow wezta betoniarskiego i stosowac¢ do wytwarzania mieszanki betonowe;j.
Woda
Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej
podang norma.
Domieszki i dodatki
W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawartosci cementu mogg by¢ stosowane dodatki i domieszki wg zasad wymienionych w PNEN 206 -
1.
Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca sie wykona¢ badanie zgodnosci w
laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku probnym.
Beton
Do podbudowy nalezy stosowac beton klasy B10 (C8/10) spetniajacy nastepuje wymagania:

- zawartos¢ cementu w 1 m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé 360 kg,

- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢, co najmniej gestoplastyczna,

- nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczac¢ 5%,

- $rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek zamrazanych, nie powinna by¢é mniejsza niz 80% wartosci Sredniej

wytrzymatosci probek niezamrazanych.
Materialy do pielegnacji podbudowy
Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty powtokowe lub folie
Z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sie pielegnacije Swiezej podbudowy warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczenh organicznych lub
warstwg geowtdkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie wodg. Zmiana materiatu do pielegnacji wymaga zgody Inzyniera.

Izolacja powlokowa

Powtoka- 3 warstwy folii PE — o gr. minimum 0.5 mm

Folia polietylenowa (PE) petni funkcje warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki lub wylewki oraz jako
warstwa poslizgowa pod ptyty fundamentowe.

Grubos¢ foli powinna wynosi¢ min. 0,5mm, szer. 4,0m, a dtugos¢ 25,0m. Jest ona nawijana na rdzenie papierowe.
Masa folii w 1 rulonie nie przekracza 20kg. Reakcja na ogien — F wg Euroklasy. Nalezy jg przechowywaé¢ w suchym
pomieszczeniu, w temp. 0- 25°C, z dala od urzadzen grzejnych i ostonietg przed dziataniem stonca.

Arkusz folii PE ukfada sie luzno na powierzchniach poziomych. Arkusze powinny by¢ uktadane na zaktad 3-5 cm i
taczone asfaltowo-polimerowa tasma dwustronna lub jednostronng tasma zbrojong. Szczelnos¢ uktadu zapewnia
sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgca.

Wymaogi techniczne:
- grubos¢: 0,30mm + 30%,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: =60 N/mm (wzdtuz),
=65 N/mm (w poprzek),
- wodoszczelnosc: Wodoszczelna przy 2kPa
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3.2.

3.3.

4.2.

4.3.

- Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: p=837213 + 10%
- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h (nie przesigka),

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych na konstrukcjach betonowych i Zelbetowych moga byc¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robdt. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Sprzet do wykonania warstwy piaskowej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy piaskowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
-koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
-spycharek lub rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
- walcow gtadkich, wibracyjnych, ogumionych,
-ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do wykonania robét:
- wytwornie stacjonarne typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwaérnia powinna byé wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw gwarantujace tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow: kruszywo i domieszki 2%, cement 1%, woda 1%; Inzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,
- przewoznych zbiornikbéw na wode,
- ukfadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
- walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii folii PE niezbedne sa:
* n6z do ciecia folii,
» watek dociskowy z silikonowg rolka,
* przyrzad do prowadzenia rolki folii (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogblne oraz zaleceniami i wytycznymi producenta systemu.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Transport i skladowanie materiatow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rowniez gotowa mieszanka betonowa, powinny
by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie.

Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu
luzem powinien sie odbywaé cementowozem, natomiast workowany mozna przewozi¢

dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Wybér jednego z tych
sposobéw jest uzalezniony od warunkéw miejscowych. Wydajnos¢ srodkow transportowych dostarczajgcych
materialy musi by¢ dostosowana do wydajnosci wytwdrni mieszanki betonowe;.

Wyprodukowang mieszanke betonowa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczaé na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z
pkt.2.2. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej. Masy zalewowe, wkitadki uszczelniajgce, materiaty do
pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach
producentéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Pakowanie i magazynowanie materiatow



5.1.

5.2.

5.3.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.
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Rolki folii PE nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji poziomej. Rolki folii
nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w pozycji poziomej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki folii moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Uktadanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowang. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic¢
do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia (wedtug normalnej proby
Proctora), przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do
+10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyC¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Wykonanie izolacji powtokowej- 3 warstwy folii PE

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan Dokumentacji Projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji przeciwwodnej nalezy zapozna¢ sie ze stanem podtoza,
dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ wielkos¢ spadkéw izolowanych
powierzchni oraz ilos$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegolnych
pasow folii. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw. Sprawdzi¢ czy wstega
folii jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze. Przed utozeniem folii nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie klejona, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) przystgpi¢ do klejenia z zachowaniem zalecen i wytycznych producenta.
Zaktady nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscia.

Po utozeniu kilku rolek nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania pofgczen. Miejsca Zle sklejone nalezy ponownie
wykonac.

W poszczegdélnych warstwach izolacji arkusze folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikngé zgrubien folii na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikow uktadanych pasow folii lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
Badania i pomiary

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne
Raporty z badan

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
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6.1.6.

6.1.7.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
c¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze STWIORB - 01 ,Wymagania ogdine”.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania podtozy przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacii.
Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji przeciwwodnych powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegélnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola robot obejmuje:
- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrole prawidtowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci,
braku plam i zabrudzen),
- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania
powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki. Grubo$é powloki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami producenta. Grubo$¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru, metodami nieniszczgcymi lub niszczacymi
w sposob zgodny z aprobata techniczng IBDiM,
- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji, kontrole wykonania warstwy ochronne;j,
- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbidr ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny
Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Odbioér czesciowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
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8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

10.
10.1.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbior ostateczny robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej rob6t w zakresie
wykonania izolacji przeciwwodnych (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty w zakresie wykonania warstw podbudowy pod fundamenty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania robét w stosunku
do wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokoét
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych z
zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
Wykonawcag.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,
- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- instrukcje producenta systemu izolacyjnego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli byly wykonywane.

Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN-197-I Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
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PN-75/S-96015  Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania.

PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni fatg i planografem.

PN-EN ISO 527-3: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci 1996 mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego.

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie gestosci pozorne;j.

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie nasigkliwo$ci wodg przy diugotrwatym
zanurzeniu.

PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie
prostopadte do powierzchni czotowych.

PN-EN 12667:2002 Wtasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych — Okreslenie oporu cieplnego
metodami ostonietej plyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow

budynku — Czes¢ 1.

PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Inne materialy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTWiORB 06 — KONSTRUKCJE ZELBETOWE, BETONOWE | ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem:

- ptyty fundamentowej (monolitycznej wanny) z betonu klasy B45, W8; stanowigcej zbiornik solanki, zbrojonej

zgodnie z PT konstrukcji;
- zbrojenia ptyty zbiornika na solanke pretami ze stali zbrojeniowej klasy A-IIIN, gat. B500 SP;

- zbrojenia taw fundamentowych strefy inhalacyjnej pretami ze stali zbrojeniowej klasy A-11IN, gat. B500 SP;

Podstawg opracowania niniejszej SST sa: Projekt Budowlany, Techniczny, przepisy obowigzujgcego prawa, normy

i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — Konstrukcje zelbetowe, betonowe i roboty zbrojarskie — niniejszego

zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robét objetych (SSTWiORB)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji zelbetowych, betonowych i robét zbrojarskich w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa tezni
solankowej na terenie Parku ,Bajka” w Bfoniu wraz z infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na

dziatce nr ewid. 10/2, obreb 0023 Btonie”.
Zakres SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonaniem szalunkéw systemowych - wanny zbiornika na solanke z szczegdlnym uwzglednieniem estetyki

wykonczenia powierzchni betonowych (gtadka ptaszczyzna oraz fazowane krawedzie etc);
- uktadaniem zbrojenia zgodnie z PT konstrukciji;

- uktadaniem (wylewaniem) i zageszczeniem mieszanki betonowej klasy C35/45, W8;

- pielegnacjg betonu,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogélne
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
1.4.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne
1.4.10.0chrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne
1.4.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 | Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
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czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i
wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 | Konstrukcije
45223210-1 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262300-4 | Betonowanie
45262310-7 | Zbrojenie
45262600-7 | Rézne specjalne roboty budowlane
45262320-0 | Wyréwnywanie

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w STWIORB - 01 ,Wymagania ogdine”.

Beton cementowy - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30/37 przy RGb = 30 MPa dla prébek walcowych i 37MPa dla
probek szesciokatnych) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci gwarantowanej na Sciskanie.
Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach
walcowych, druga liczba oznacza minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong w probkach
szesciennych.

Beton napowietrzony - beton zawierajagcy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pecherzykéw, w ilosci
nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku dziatania domieszek
napowietrzajgcych (uplastyczniajgcych, uptynniajgcych), dodanych do mieszanki betonowe;j.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg beton jest zdolny wchtonaé do swojej masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w [MPal], dziatajgcego na prébki
betonowe.

Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na $ciskanie - wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem,
uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonywanych, przechowywanych
i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekte stuzgce do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnie, wytwarzajg ,powtoke" pielegnacyjng, zabezpieczajgcg powierzchnie betonu przed odparowaniem
wody.

MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
Dokumentacji Projektowe;j.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji zelbetowych, betonowych i robot zbrojarskich sg m.in.:

Beton klasy C35/45

Ptyte fundamentowa (fundament wannowy) zbiornika na solanke nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8,
klasy C35/45 oraz w klasie ekspozycji XS2. Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 z uzupetnieniem PN-B-06265.

Klasa ekspozycji — beton C35/45

Opis $rodowiska (w/c)max min. zawartos¢ | min. llos¢ CEM | min. llos¢ CEM
cementuwm?® | 32,5 przy k=0,2 42,5 przy
(kg/m3) k=0,4 (kg/m3)
XS2 State zanurzenie. 0,45 320kg 300 270
Elementy budowli morskich

Badanie witasciwosci betonu nalezy przeprowadzi¢ na probkach szesciennych

0 boku 150mm (fck,cube) lub na prébkach walcowych o srednicy 150mm i wysokosci 300mm (fck,cyl).
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Parametry wymagane dla betonu klasy C35/45

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie, nie nizsza niz, MPa (charakterystyczna/graniczna) | 35/45 | PN-EN 12390-3
po 28 dniach twardnienia

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach twardnienia, nie 6,5 PN-75/S-96015
nizsza niz, MPa (na etapie projektowania) PN-EN 12390-6
Nasigkliwo$¢ wagowa po 28 dniach dojrzewania, nie wiecej niz, % 5,0 PN-88/B-06250
Mrozoodporno$¢ po 150 cyklach, przy badaniu metoda bezposrednia (na etapie PN-B-06250
projektowania):

- ubytek masy probki, nie wiecej niz, % 50

- spadek wytrzymatosci na Sciskanie, nie wiecej niz, % 20

Odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych po 50 cyklach w 3% NaCl (na Zgodnie z procedura IBDIM nr
etapie projektowania) PBTB- 01/2001
Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie, nie wiecej niz, mm (na etapie 0,200 | PN-EN 480-11
projektowania)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do produkgiji.
Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce liczgc od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
- Charakterystyke betonu, klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- Wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,
- Wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnos¢)
- Okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Projekt kontroli betonu powinien w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakosc¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz sposaéb i
warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

Beton klasy C25/30
tawy pod konstrukcje pergoli nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 oraz w klasie ekspozycji XS2. Mieszanka

betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwdérni musi odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206-1 z
uzupetnieniem PN-B-06265.

Zbrojenie
Stal zbrojeniowa
Stal uzyta do zbrojenia ptyty fundamentowej zbiornika na solanke musi odpowiada¢ wymaganiom Dokumentac;ji
Projektowej i PN-89/H-84023.6. Do zbrojenia fundamentu i konstrukcji monolitycznej zbiomika na solanke uzyto
stali zbrojeniowej klasy A-IIIN, gat. B500 SP.
Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z PT.
W technologicznej probie zginania, powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie, jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretoéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 dla
pretéw o wiekszych $rednicach.
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014 i PN-H-01107 lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jako$c.

Granice plastycznosci i wytrzymatosé na rozcigganie pretéw wg PN-B-03264:2000

Klasa Znak gatunku stali Nominalna Granice plastycznosci stali Wytrzymatosé

stali Srednica pretow Charakt. Obliczeniowa charakt. na
1] fyk fyd rozcigganie

[mm] ftk
[MPa]
A- B500 SP 8+ 40 =500 2420 > 575
IIN*

* stal zebrowana dwusko$nie z dodatkowym zebrem wzdtuznym
Stal dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta zawierajacy:

- nazwe wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
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- numer wytopu lub numer patrtii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

- mase partii,

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw zanieczyszczonych tluszczami i farbami.
Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,
- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentacji Projektowej i normach. W szczegdlnosci nalezy zwrécié uwage na zachowanie dopuszczalnych
tolerancji i wtasciwe rozmieszczenie pretéw. Dopuszczalne tolerancje wynosza:

Ciecie pretéw (L-dtugos¢ preta wg Dokumentaciji Projektowej, w-dopuszczalna tolerancja):
dlaL<6,0 m w =10 mm
dlaL>6,0m w =120 mm

Usytuowanie pretéw - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej:

dlaL<05m w =10 mm
dla 0,5 m<L<I,5mw =115 mm
dlaL>1,5m w = +20 mm

Usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h - catkowita grubos¢ elementu).
dlah<0,5m w=%10 mm
dla0,5 m<h<15mw=15mm
dlah>1,5m w =120 mm

Usytuowanie pretéw - odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami (a - odlegto$¢ projektowana pomigdzy
powierzchniami przylegtych pretow):

dlaa<0,05m w=x5mm

dlaa< 0,20 m w=%10mm
dlaa< 0,40 m w=%20mm
dlaa>0,40m w =% 30 mm

Usytuowanie pretéw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b- catkowita
grubosé lub szerokos$¢ elementu):

dla b<0,25 m w=%10 mm
dla a<0,50 m w =15 mm
dlaa<1,50 m w =20 mm
dlaa>1,50 m w =30 mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
- réznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ £10 mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ + 10 mm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ = 10 mm.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. “wigzatkowego", jezeli nie stosuje sie
potgczen spawanych lub zgrzewanych.

Podktladki dystansowe
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Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania pretéw stalowych
(elementow stalowych) jako podktadek dystansowych.

Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie betonu moze odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan /min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne oraz z zaleceniami i wytycznymi instrukcji montazu producentow
rozwigzan systemowych.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w
pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby
wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za
pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
- segregac;ji sktadu mieszanki,
- zmian sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.
Czas trwania transportu powinien spetniaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdzniej niz:
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich opréznienia oraz
by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne. Srodki transportu mieszanki
betonowej nie powinny powodowac :
- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikow),
- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej opaddéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
Dopuszczalne odchylenie w konsystenciji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkow transportowych zaleca sie przyjmowaé
nastepujgce odlegtosci :
- do 15 km — w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej
do poétciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez
mieszania w czasie transportu,
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- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji poiciektej bez mieszania w czasie
transportu.
Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.

Transport deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.

Transport elementéow przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy
wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

WYKONANIE ROBOT
Roboty konstrukcyjne muszg byé wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, Wykonawczym oraz STWiORB.

Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatdw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgtoszony do odbioru. Sprawdzenia i
zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do dziennika budowy.
Sprawdzeniu podlegaja:
- Srednice uzytych pretow,
- rozstaw pretdw — réznice rozstawu pretéw gtdwnych w plytach nie powinny przekracza¢ 1cm, a w innych
elementach 0,5 cm,
- réznice diugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia nie mogg odbiega¢ od Projektu
Budowla-nego o wiecej niz + 5 cm,
- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.
Dokumentacja zbrojenia konstrukciji lub jej czesci musi zawiera¢ nastepujgce informacje:
- rozmieszczenie zbrojenia podiuznego (otulin, ilo§¢ warstw, odlegtosci) oraz uchwytéow montazowych w
elementach prefabrykowanych,
- szczegolowe zasady przediuzania pretéw pojedynczych, siatek i szkieletow (sposéb i lokalizacja miejsc
przediuzania),
- zestawienie stali z podziatem na gatunki i Srednice,
- wykaz akcesoridow do przedtuzania zbrojenia,
- szczegotowy rysunek uksztaltowania elementéw zbrojenia i uchwytdw montazowych (katy zgie¢, dtugosci
odcinkow sktadowych i inne informacje niezbedne do nadania prawidiowego ksztattu, dtugos¢ catkowita, srednica
i znak stali, numer preta, ilos$¢ sztuk).

Przygotowanie zbrojenia

a). Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z “zendry", luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub oczysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodkg woda.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszczaé szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub przez
piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

b). Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw i prosciarek. dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

c). Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w tym
celu sporzadzenie planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnos¢ do 1,0cm. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

d). Odgiecia pretow, haki

Minimalna $rednica wewnetrzna zagigcia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastgpi¢ miazdzenie lub
roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak rowniez pojawienie si¢ peknie¢ w pretach na skutek ich zginania.
Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia pretéw zbrojenia podajg tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.

Nalezy zwroci¢ szczegding uwage (przy odbiorze pretow z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strone -
niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate przy wyginaniu.



5.1.2. Montaz zbrojenia
Wymagania ogoine
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal wymieniong wyzej. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu. Rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody.
Grubosé¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego - zgodnie z projektem
wykonawczym konstrukciji.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia - wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajgcych kolejnos¢ robét, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom
podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w normach.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

b). Laczenie pretéow za pomoca spawania
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretéw:
- czotowe, elektryczne, oporowe
- nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,
- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolistg,
- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

c). Laczenie pretéw na zaktad
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postaci petlic - przy zachowaniu zasad tgczenia pretéw zgodnych z PN-B-03264.

d). Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12 mm. Przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

5.1.3. Wbudowanie lub uktadanie mieszanki betonowej
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
- potozenie zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z Projektem,
- czystos¢ deskowania,
- obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja teleskopowego (do wysokosci 8 m).
Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub
w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowa¢ sie zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
a). usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
b). obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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5.1.4.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

Pielegnacja betonu
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251. Swiezy beton powinien
by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres, co najmnie;j:

- 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

- 3 dni dla betonéw naparzanych.
W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej polewanie wodg. Mozna
tez nakrywac¢ beton matami stomianymi lub tkaning materialowg oraz powtokami z folii.
Szkodliwe dla betonu jest rwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura (instrukcja ITB nr 156/87).
Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrzgséw.
W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw i potozenia elementow lub konstrukgji nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli 5.2.6.A:

lub przestawmym

Odehylenia Diopuszczalna
odchyiks
Oxdchrylenie plaszezyen i kraweds ich przeciecia do projektowaneso
pochylenis: 5
4) nz 1 m wysokosd 20
b) na cals wysokosc konstmkeji 1 w fundamentach 15
¢} w scianach weniesiomych w deskowsanin nieruchonmym omz
shipow podozymujacych stropy monolityczme 1/500 wysokosci
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowanin slizsowym | budowli, lecz nis

wiere] niz 104 mm

Odehylenta plaszezyzn pozontych od pozionm:
3) na | mplaszezyeny w dowolnym kHenmkn
b na caly plaszczyme

(=0}

—
[

Miejscowe odchylenia powierzchn betomm przy sprawdzenin
drugosc 2,0 m z wijatkiem powierzchni podporowych:

o) powierzchni boczmych i spodnich =4
[} powierzchai gomych =
Odchylenia w dhuzosc hub rozpistosd elementow =20
Odchylenia w wymiarach przekroju popreeczness =B _
Odchylenia w rzednych powierzchni dla mmych elementow =3
wierej mz
1040 mm

5.1.5. Szalunki i deskowania

Deskowania dla elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt wykonuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz
powinna uwzgledniac:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi (jezeli takowe wystepujg),
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywno$c¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgiji,
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6.1.2.

6.1.3.

- zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewnic tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykaza¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zbiornika solanki zaleca si¢ wykonac jako systemowe ze sklejki.
Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Otwory w konstrukcji i osadzenie przepustow instalacyjnych nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogodlne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Badania i pomiary
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Badania kontrolne betonu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m? betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobierane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienia tego warunku w okresie pézniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $Sciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 préobek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwo$c¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu
moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na prébkach wycigtych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszg specyfikacjg techniczng oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
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6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.2.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250
Rodzaj badania

Badania sktadnikéw 1) Badanie cementu

betonu -czasu wigzania,
- zmiany objetosci,
-obecnosci grudek,
-wytrzymatosci

j-w. 2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziaren
-zawartosci pytow
-zawartosci
zanieczyszczen
-wilgotnosci

j-w. 3) Badanie wody

j-w. 4) Badanie dodatkow i
domieszek

Badanie mieszanki Urabialnos¢

betonowej

jw. Konsystencja

jw. Zawarto$¢ powietrza

Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na

Sciskanie na prébkach

j.w. 2) Wytrzymatosc¢ na
Sciskanie - badania
nieniszczace

j.w. 3) Nasigkliwosé

j-w. 4) Mrozoodpornosé

j-w. 5) Przepuszczalnos¢ wody

Tolerancja wykonania — wymagania ogoine

Metoda badaniawg  Termin lub czestotliwo$é badania
PN-EN 196-3 Bezposrednio przed
jw. uzyciem kazdej
PN-EN 196-6 dostarczonej partii
PN-EN 196-1

jw.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12

PN-EN 1097-6
PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia

zanieczyszczen

PN-B-06240 i Aprobata

Techniczna
PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
jaw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy zmiane robocza
jow. jw.
jw. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu kazdej partii betonu
PN-B-06261 W przypadkach technicznie
PN-B-06262 uzasadnionych
PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 5000m? betonu
jow. jw.
jw. j-w.

Rozréznia sie tolerancje normalnej klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelki wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typdw odchylen, ktdre powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie,
tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji.
Doktadnos$é pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami $cian lub stupow.

Raporty z badan
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
c¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Kontrola, pomiary i badania



6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.
Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

7.4.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robat:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Odbioér czesciowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine

Odbior ostateczny robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.

Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami podanymi w punktach 5i 6

niniejszej SST, zgodnosci z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami zawartymi w

normach podanych w punkcie 10.

8.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.

8.4.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-2
PN-EN 12350-3
PN-EN 12350-4

PN-EN 12350-5
PN-EN 12390-1
PN-B-03264:2002
PN-B-06712
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/13
PN-B-06714/12
PN-B-06714/18

PN-EN-196-1:1996
PN-EN-196-2:1996
PN-EN-196-3:1996
PN-EN-196-6:1997
PN-EN-196-7:1997
PN-B-32250

Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie prébek.

Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stozka opadowego.
Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg Vebe.

Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg oznaczania
zageszczalnosci.

Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg stolika rozptywowego.
Badanie betonu. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.

stopnia

Kruszywa mineralne do betonu.

Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Metody badania cementu
Metody badania cementu
Metody badania cementu
Metody badania cementu
Metody badania cementu

. Oznaczenie wytrzymatosci.
. Analiza chemiczna cementu.

. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

. Oznaczenie stopnia zmielenia.
. Sposoby pobierania i przygotowania prébek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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10.2.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-043 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-EN 10025: 2002U Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki

techniczne dostawy

PN-89/H-84023.1 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-89/H-84023.6 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.

PN-82/B-02010  Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02011  Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-74/B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji / betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087
z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pbézn. zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTWIORB 07 — KONSTRUKCJE DREWNIANE | ROBOTY CIESIELSKIE

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

l1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3a wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Budowa tezni solankowej na terenie Parku ,Bajka” w Btoniu wraz z
infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziaice nr ewid. 10/2, obreb 0023 Btonie”, zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Projekcie Technicznym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SSTWIORB sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich zwigzanych z
wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.

Zakres roboét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich (zgodnie z projektem wykonawczym)
w ramach budowy niniejszego zadania i dotyczy:
1) Wykonanie i montaz ram konstrukcji tezni z elementéw drewnianych - modrzewiowych klasy min. C24 (prze-
kroje poszczegdlnych elementéw zgodnie z PT),
2) Wykonanie i montaz gérnych belek (obwodowych) z drewna modrzewiowego klasy C24,
3) Wykonanie i montaz konstrukcji pomostu technicznego z drewna modrzewiowego klasy min. C24,
4) Wykonanie i montaz starteréw pergoli - stal kwasoodporna klasy V4A.
5) Wykonanie i montaz konstrukcji strefy inhalacyjnej — konstrukcja z drewna modrzewiowego klasy min.
C24, lub alternatywnie z drewna $wierkowego klasy C30,
6) Wykonanie elewacji z desek drewnianych mocowanych na piéro wpust z drewna modrzewiowego
(zgodnie z Dokumentacja projektows),
7) Wykonanie i montaz slepej podilogi podestu technicznego z desek modrzewiowych (grubo$é¢ desek,
sposob utozenia wg PT),
8) Wykonanie i montaz rynien rozprowadzajacych solanke z drewna modrzewiowego klasy C24. Wymiary
rynny oraz sposob tgczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykonac zgodnie z PT.
9) Wykonanie i montaz koryt skraplajacych solanke z drewna debowego. Wymiary koryt, lokalizacja nacigc¢
oraz sposob tgczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykonac zgodnie z PT.
10) Wykonanie i montaz kurkéw (zaworéw) debowych. Ksztalt, gabaryty oraz lokalizacje kurkéw nalezy
wykonac zgodnie z PT.
11) Wykonanie i montaz tamaczy swiatla (strefa inhalacyjna) — drewno $wierkowe wg dokumentacji
projektowej.
12) Wykonanie rusztu z tat drewnianych pod utozenie krzakéw tarniny. Rozmieszczenie i przekroje fat
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
13) Wypetnienie konstrukcji szkieletowej tezni wigzkami tarniny o srednicy ok. 20cm zgodnie z PT oraz SST.
14) Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny zgodnie z PT oraz SST.

Ogolne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
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1.4.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

1.4.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.

1.6.

1.7.

2.2.

2.2.1.

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Wspadlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 | Konstrukcje

45223200-8 | Roboty konstrukcyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-2 | Demontaz rusztowan

45262410-8 | Wznoszenie konstrukciji budynkéw
45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlang
oraz roboty ciesielskie

45422000-1 | Roboty ciesielskie

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sag zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w STWiORB 01. Wymagania ogdlne.

Skladowanie materiatow
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Wszelkie materialy do wykonania drewnianej konstrukcji tezni i robdt ciesielskich powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w Polskich Normach (PN) lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Drewno konstrukcyjne

Modrzew (Larix europaea) przekroj poprzeczny modrzewia wyréznia waski, zottawobiaty biel, czerwonobrgzowy
twardziel oraz wyrazne stoje roczne z szerokg strefg drewna pdznego. Najlepsze wtasciwosci ma drewno z drzew
Scietych w wieku 100-120 lat. Drewno modrzewiowe jest ciezkie, zywiczne, twarde i tupliwe. Ma zapach silnie
zywiczny i wyrazny potysk.

Cechy techniczne drewna:
- Wilgotnosc; jest jednym z najwazniejszych czynnikow wplywajgcych na wytrzymatos¢ i gestosé pozorng drew-
na. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym 15+23%
a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8+13% wilgotnosci.
- Twardos¢ i gestos¢ pozorna; twardos¢ wzrasta w miare wzrostu gestosci pozornej, a maleje ze wzrostem
wilgotnosci. Przecietna wartos$¢ gestosci pozornej to 540+550 [kg/m3] a twardosci drewna modrzewiowego to 38
[MPa] wedtug metody Janka, przy wilgotnosci 15%.
- Wytrzymatos¢ drewna; na Sciskanie, rozcigganie, zginanie przedstawia ponizsza tabela

GATUNEK IGLASTY
KLASA | C24
Wiasciwosci wytrzymatosciowe w MPa
Zginanie 24
Rozcigganie wzdtuz widkien 14
Rozcigganie w poprzek wiokien 0,4
Sciskanie wzdtuz widkien 21
Sciskanie w poprzek widkien 5,3
Scinanie 2,5




2.3.

Wiasciwosci sprezyste w MPa x100
Sredni modut sprezystosci wzdiuz widkien 11
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien 0,37
Wiasciwosci mechaniczne drewna modrzewiowego o wilgotnosci 15%
Gatunek Modut Wytrzymatos¢, MPa Twardosé Udarnos¢é
drewna sprezyst. Sciskanie | Scinanie rozcigganie Zginanie || wg Janki ul
przy Re || Rt || Rr | Rmp L Rg HJ (MPa)
zginaniu E (MPa)
(MPa)
Modrzew 12 000 53,0 9,0 107 2,3 84,0 38,0 0,070
_U_ - réwnolegle do widkien
- prostopadle do wtbékien
- tarcice nieobrzynang przetartg jednokrotnie wg PN-75/D-01001
GRUBOSC
NAZWA ASORTYMENTU NAJMNIEJSZA | NAJWIEKSZA ODKRYCIE
[mm]
Deseczki 5 13 50
Deski 16 Ponizej 50 80
Bale 50 100 100
- tarcice obrzynang przetartg dwukrotnie wg PN-75/D-01001
NAZWA GRUBOSC [mm] SZEROKOSC [mm]
ASORTYMENTU | NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA
Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia
Deski 16 Ponizej 50 80 dla gr. ponizej 30; bez ograniczenia
100 dla gr. 30i wyzej
Bale 50 100 oraz powyzej Dwukrotna grubosc bez ograniczenia
100 dla bali
szerokosci
powyzej 250
Listwy 16 Ponizej 30 Jednokrotna grubos$c¢ Ponizej 80
taty (graniaki) 32 Ponizej 100 Jednokrotna grubos¢ | Ponizej 100 dla gr. do 50;
szer. Mniejsza od
dwukrotnej gr. — dla gr.
od 50 do ponizej 100
Krawedziaki 100 Ponizej 200 Jednokrotna grubos$c¢ Ponizej 200
Belki Powyzej 100 Bez ograniczenia 200 Ponizej dwu i pétkrotnej
grubosci

Elementy taczace ze stali kwasoodpornej (austenitycznej) klasy V4A
Stal austenityczna - stal odporna na dziatanie kwaséw o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Kwasoodpornos¢
uzyskuje sie dzieki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co mozna uzyskac¢ dzieki wysokim zawartosciom
chromu (17-20%) i niklu (8-14%), oraz innych dodatkéw stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedz.
Stale kwasoodporne stosowane sg po polerowaniu. Jako ze w wysokich temperaturach dodatki stopowe majg
tendencje do taczenia sie z weglem tworzac twarde wegliki, po spawaniu elementéw wykonanych ze stali
kwasoodpornych wymagana jest ich obrébka cieplna.

Stale austenityczne

NORMY

EN 10088 PN Polska AlISI USA DIN Niemcy
1.4301 OH18N9 304 X5CrNil18-10
1.4305 - 303 X8CrNiS18-9
1.4306 00H18N10 304L X2CrNil19-11
1.4307 - (304L) X2CrNi18-9
1.4310 1H18N9 301 X10CrNi18-8
1.4401 OH17N12M2 316 X5CrNiMo17-12-2
1.4404 O0H17N14M2 316L X2CrNiMo17-12-2
1.4435 - 316L X2CrNiM018-14-3
1.4436 - 316 X3CrNiM017-13-3
1.4438 - 317L X2CrNiM018-15-4
1.4439 - (317LMN) X2CrNiMoN17-13-5
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2.4.

2.5.

3.2.

3.3.

4.2.

1.4529 - - X1INiCrMoCuN25-20-7
1.4539 0H22N24M4TCu 904L X1NiCrMoCu25-20-5
1.4541 OH18N10T 321 X6CrNiTi18-10
1H18NOT
1H18N10T
1.4547 - - X1CrNiMoCuN20-18-7
1.4550 OH18N12Nb 347 X6CrNiNb18-10
1.4571 H17N13M2T H18N1OMT | 316Ti X6CrNiMoTi17-

Skitad chemiczny stali austenitycznej klasy V4A (1.4401)
Skitad chemiczny w %
C Si Mn P S N Cr Mo Ni Inne
<0.07 <1.0 <2.0 <0.045 | <0.015 | <0.11 16.5-18.50 2.0-2.5 10.00-13.00 | -

Wiazki tarniny (Prunus spinosa).

Sliwa tarnina - gatunek krzewu z rodziny rézowatych (Rosaceae).

Do wypetnienia konstrukcji ramowej tezni nalezy uzy¢ wigzanek tarniny o $rednicy ok. 20-25 cm oraz dtugosci od
110-120cm i pniach srednicy ok. 10-20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowigce podstawowy materiat do
budowy tezni solankowych (wypetnienie konstrukcji drewnianej), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada
do konca lutego. Podstawowym parametrem wyznaczajgcym standard i jako$¢ wykonania elewacji z tarniny jest
przede wszystkim ilos¢ wigzanek przypadajgcych na 1m? powierzchni elewacji. W powierzchnie 1m? elewacji nalezy
wbudowa¢ (utozyc¢) srednio 30-35 wigzanek tarniny o $rednicy 20 cm.

Srodki impregnacyjne do drewna.
Elementy konstrukcji z drewna modrzewiowego klasy C24 mozna impregnowac jedynie za pomoca neutralnych dla
srodowiska i nieszkodliwych dla zdrowia preparatéow na bazie soli lub wodg solankowa.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Do montazu ram z drewna klasy C24 i szkieletowej konstrukcji tezni uzyte zostang: zuraw wiezowy o udzwigu 40
ton, zuraw samojezdny kotowy o udzwigu do 5 ton, wycigg jednomasztowy z napedem elektryczny o udzwigu do 5
ton, rusztowania ramowe warszawskie i przyscienne etc.

Ponadto roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi (w tym elektronarzedzi).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Roboty zwigzane z wypetnieniem konstrukcji szkieletowej tezni wigzankami tarniny prowadzone bedg przy uzyciu
podestu ruchomego wiszacego np.: typu RwZ Np.-300/35.

Przycinanie i profilowanie elewacji uksztattowanej z tarniny odbywac sie bedzie za pomocg pit tancuchowych oraz
nozyc i pit do zywoptotow.

Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdélne
Transport i skladowanie materiatow
Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowacé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
Transport elementéw z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych powinien odbywaé sie srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.
Przy zatadunku i wyfadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywac sie pod
wiatami lub w inny sposdb zabezpieczajgcy przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny by¢
skladowane na podtozu utwardzonym (lub odizolowanym od elementéw warstwg folii), utozone na podktadach na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.
Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ uktadane na podktadach rozmieszczonych
w taki spos6b, aby nie powodowac ich deformacji; mogg by¢ one sktadowane na podktadach jeden na drugim pod
warunkiem, ze wysokos¢ sktadowania ograniczona zostanie do 3 warstw.
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Elementy pretowe taczone na tgczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na legarach potozonych
na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy powinny by¢ utozone co najmniej 20 cm
powyzej podioza w pozyciji wbudowania

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Warunki przystgpienia do robét montazowych i ciesielskich
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami ST, SST,
PZJ, projektem organizacji robot, projektem technologii i organizacji montazu konstrukcji szkieletowej oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Montaz konstrukcji z drewna nalezy przeprowadza¢ (w zaleznosci od miejsca i charakteru prac) odpowiednio
mechanicznie lub recznie.
W trakcie montazu elementéw konstrukcji drewnianej nalezy przestrzegac:
- Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do wykonywanych elementéw,
- Przygotowania podtoza lub ztgczy tak, aby zapewni¢ réwne i stabilne utozenie elementéw,
- Stosowania dodatkowych elementow tgczgcych lub stabilizujgcych umozliwiajgcych odpowiednie i bezpieczne
uktadanie i montaz konstrukcji drewniane;j.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw konstrukcji szkieletowej tezni powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektows.
Przed przystgpieniem do montowania konstrukcji drewnianej, elementy powinny by¢ staranie przygotowane wg
doktadnych wymiaréw ze wszystkimi Scieciami, wrgbami itp.
Ramy konstrukcji drewnianej w miejscach styku ze zbiornikiem betonowym solanki nalezy instalowac na belkach i
klockach podwalinowych. Przekroje elementéw podwalinowych oraz ich rozmieszczenie — wykonac¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.
Potaczenia Srubowe oraz inne tgczniki konstrukciji drewnianej nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej klasy V4A.

Warunki wykonania robét zwigzanych z wypetnieniem konstrukcji szkieletowej tezni wigzankami tarniny o
srednicy ok. 20 cm

Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie harmonogramu robo6t w zakresie elewacji tezni z tarniny. Roboty
montazowe tarniny zaleca sie prowadzi¢ w miesigcach: od listopada do maja. Wydtuzenie powyzszych roboét
moze powodowac zwigkszenie wymaganej ilosci tarniny nawet do 20%.

Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym procesem wysychania tarniny.

Wiazki tarniny uktadane sg w warstwach o wysokosci 50 cm (od strony zewnetrznej tezni), nachylonych pod katem
5°. Wymagang wysokos¢ warstwy - 50cm, nalezy uzyskac poprzez sprasowanie wigzek utozonych na wysokosc
okoto 120 cm. Do ustabilizowania uktadanej w warstwach tarniny, konieczne jest wykonanie rusztu z fat
drewnianych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Pierwszg warstwe tarniny nalezy utozy¢ na 3 tatach w uktadzie podtuznym o przekroju 6x10cm, przybijanych do
belek startowych o analogicznych przekrojach, zamocowanych do stupéw po ich obu stronach (réwnolegle do
konstrukcji ramy). Nastepnie montujemy taty 6x8cm w spadku 5% (réwnolegle do konstrukcji ram, po obu stronach
stupow) i ktadziemy na nich 2 faty w uktadzie podtuznym o przekroju 6x8cm, z czego tata od strony zewnetrznej
petni funkcje dociskowg. Na tak przygotowanym ruszcie uktadamy kolejng warstwe tarniny.

Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny — nalezy prowadzi¢ réwnolegle z montazem kolejnych warstw
tarniny zachowujgc nachylenie ptaszczyzny elewacji od strony zewnetrznej pod kgtem ok. 5 °w stosunku do pionu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoélne
Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Zasady kontroli jakosci roboét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Badania i pomiary
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Raporty z badan
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
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7.2.

7.3.
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¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogélne.
d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogélne.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdine.

Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdine.

Jednostka obmiaru robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogélne oraz przedmiarem robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbidr ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny

Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Odbioér czesciowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbior ostateczny robét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne
Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢c umowa.
W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania,
poréownac je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej robo6t w zakresie
konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich (szczegoétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia
oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty w zakresie konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci wykonania robot w zakresie
konstrukcji drewnianych i roboét ciesielskich w stosunku do wymagan okreslonych w Dokumentaciji Projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci rob6t, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosSci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane roboty lub wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot w zakresie konstrukcji drewnianych i robot
ciesielskich z zaméwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,
- protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta zastosowanych materiatow, produktow itp,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci drewna.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, Czes¢ 1) Arkady, Warszawa
1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTWiORB 08 - PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

2.3.
2.3.1.

WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa tezni solankowej na terenie Parku ,Bajka” w Btoniu wraz z
infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziaice nr ewid. 10/2, obreb 0023 Btonie”, zgodnie z
zakresem roboét przedstawionym w Projekcie Technicznym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SSTWiIORB sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujagcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

Zakres stosowania (SSTWiORB)

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

Zakres robét objetych (SSTWiORB)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe
pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
Dla zakresu robét podanych w dokumentacji nalezy wykonad:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna

Okreslenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej
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1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)



Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Witasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
L Wyszczegolnienie Wymagania Badania
wiasciwosci Kruszywa Kruszywa famane Zuzel wg
naturalne
Podbudowa
Zasad- | Pomoc | Zasad- | Pomoc | Zasad- | Pomoc
nicza - nicza - nicza -
nicza nicza nicza

1 | Zawartos¢ ziarn od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714-15 [3]

mniejszych niz 0,075 | do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12
mm, % (m/m)

2 | Zawarto$¢ nadziarna, | 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
% (m/m), nie wiecej
niz

3 | Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]

nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartos¢ 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
zanieczyszczen
organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowy | od 30 od 30 od 30 od 30 - - BN-64/8931-01 [26]
po piecio-krotnym | do 70 do 70 do 70 do 70
zageszczeniu metodg
I lub I wg PN-B-
04481, %

6 | Scieralno$¢ w bebnie PN-B-06714-42 [12]
Los Angeles

a) Scieralnosé
catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnos¢
czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw,

nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwosg, 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]
%(m/m), nie wiecej niz

8 Mrozoodpornosé, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-19 [7]

ubytek masy po 25
cyklach zamrazania,
%(m/m), nie wiecej

niz
9 Rozpad krzemianowy | - - - - 1 3 PN-B-06714-37

i zelazawy tacznie, % [10]

(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkéw | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28 [9]

siarki w przeliczeniu
na SOs, %(m/m), nie
wiecej niz

11 | Wskaznik no$nosci PN-S-06102 [21]
Whos mieszanki
kruszywa, %, nie

mniejszy niz:

a) przy zaggszczeniu

Is=1,00 80 60 80 60 80 60
b) przy zageszczeniu

Is=1,03 120 - 120 - 120 -
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SPRZET

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

TRANSPORT

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé
sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

<5
dgs
w ktérym:
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang
geowidknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z
warunku:

ds
=2 <1,2
Oq9

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna Srednica porow geowidkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB - 01 ,Wymagania ogdine”.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20
do 30% lub powyzej 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-
06102.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
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rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przy-padajaca
dziatce roboczej na jedno badanie (m2)

1. Uziarnienie mieszanki 2

2. Wilgotnos¢ mieszanki 600

3. Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4. Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy,z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
Inspektorowi.

Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2do pierwotnego moduiu odksztatcenia E1jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.
E
——=2<272

=
Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.2. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos$é oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposob cigglty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 Spadki poprzeczne*) 10 razy nalkm
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie®) co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikoéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej
25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Réwnosé podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
+ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnosé podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku wnos | zageszczenia ls kotem, mm mierzony ptytg o $rednicy 30 cm,
nie mniejszym | nie mniejszy niz MPa
niz
% 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
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Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét
przez Wykonawce podbudowy.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepty,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh organicznych
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112° Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SSTWiIORB 09 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1.

1.1.

1.2.
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WSTEP

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3a wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Budowa tezni solankowej na terenie Parku ,Bajka” w Btoniu wraz z
infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziaice nr ewid. 10/2, obreb 0023 Btonie”, zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Projekcie Technicznym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SSTWIORB sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

Zakres stosowania (SSTWiORB)
Specyfikacja techniczna (SSTWiIORB) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych z na podsypce cementowo-piaskowej

Okreslenia podstawowe
Zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB
Wymagania ogdlne.

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Nawierzchnie utwardzone — wymagania

Typ Charakterystyka nawierzchni grubosé
N1 Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor szary
kostka granitowa tupana 6-8cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm 4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne famane 0/31,5mm) 15cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR = 20% (pospdtka zwirowo - piaskowa) 20cm

podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane

Charakterystyka i Parametry Techniczne:

1. Wymiary kostki: 6-8cm

2. Kostka z granitu $rednioziarnistego o barwie szarej, o wszystkich bokach tupanych
3. Faktura obrébcza: powierzchnia chropowata, wygladem zblizona do naturalnego
przetomu, powierzchnia antyposlizgowa

4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):

- wytrzymatosé na zginanie: 11,2MPa

- wytrzymatos$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa

- nasigkliwo$¢ przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.

- gestos¢ objetosciowa: 2681 kg/m3

- mrozoodpornos¢: 0,02% obj. (F1)

- odporno$¢ na szok termiczny: 0,01 wag.

- odpornos¢ na $cieranie: 6056mm3

- odpornos$¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 SRV
5. Kolor: szary

N2 Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor czarny

kostka granitowa tupana 6-8cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne famane 0/31,5mm) 15cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

0 CBR = 20% (pospotka zwirowo - piaskowa) 20cm

podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane

Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1. Wymiary kostki: 6-8cm
2. Kostka z granitu $rednioziarnistego o barwie czarnej, o wszystkich bokach tupanych
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3. Faktura obrébcza: powierzchnia chropowata, wygladem zblizona do naturalnego
przetomu, powierzchnia antyposlizgowa

4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):

- wytrzymato$¢ na zginanie: 11,2MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa

- nasigkliwo$¢ przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.

- gestos¢ objetosciowa: 2681 kg/m3

- mrozoodpornos¢: 0,02% obj. (F1)

- odpornos¢ na szok termiczny: 0,01 wag.

- odpornos¢ na $cieranie: 6056mm3

- odporno$¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 SRV
5. Kolor: czarny

UWAGI:

1. Nawierzchnie ciggow pieszych wokét tezni nalezy wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy poruszanie sie po terenie
osobom niepetnosprawnym, w tym o dysfunkcji ruchowe;.

2. Rdznice migdzy w/w warstwami a podtozem po Sciggnieciu humusu nalezy wypetni¢ pospotkg (mieszankg
zwirowo-piaskowg).

W ramach wykonczenia nawierzchni utwardzonych przewidziano nastepujgce typy obrzezy:

OB1 — obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, nieszkodliwe dla
srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych; produkt odporny na dziatanie kwasoéw, tugéw (sél do posypywania,
amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Charakterystyka:

1.Wymiary:

dtugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm

szeroko$¢ podstawy: 89mm

wysokos¢: 78mm

2. Kolor: czarny

3. Montaz poprzez system zaczepow oraz gwozdzi, ktore stabilizujg obrzeze w podtozu.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajace. Urzgdzenie sktada sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Transport kostek kamiennych granitowych

Kostki kamienne oraz mozaike brukowg przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke nalezy uktada¢
na podiodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie $rodka transportowego. Na tak utozonej warstwie
nalezy bezposrednio uktadaé nastepne warstwy. Ladowanie reczne kostek powinno by¢ wykonywane bez rzucania.
Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki powinny by¢ podawane i odbierane recznie. Kostke nalezy ustawia¢
w stosy. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Koryto pod nawierzchnie utwardzone

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SSTWiRB - 04 Roboty ziemne — koryto, profilowanie i
zageszczenie podtoza. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP [ 35 w uprzednio wykonanym korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona
i wyprofilowana.
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Uktadanie nawierzchni brukowanych

Nawierzchnie utwardzone nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem i zasadami wczesniej ustalonymi w dokumentaciji
projektowej lub zaakceptowanymi przez Inspektora. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w
taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 3 do 5 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonych
nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni brukowanych nie wolno
uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

Pielegnacja nawierzchni

Sposoéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielegnacja nawierzchni
kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka
godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy
przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do uzytkowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent elementow brukowych posiada
aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w SSTWiORB - 01 Wymagania ogdlne.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SSTWiORB.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

- szerokosci do 3 m: £1 cm,

- szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,

- szerokosci koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SSTWiORB.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni brukowanych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SSTWiORB:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych

Sprawdzenie rownosci nawierzchni utwardzonych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
powierzchni utwardzonych i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 mb chodnika. Dopuszczalny
prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania
niwelety nie moga przekracza¢ 00 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 powierzchni utwardzonej i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
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OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

ODBIOR ROBOT

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiORB i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni brukowanej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,
- wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
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SSTWIORB 10 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3a wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Budowa tezni solankowej na terenie Parku ,Bajka” w Btoniu wraz z
infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziaice nr ewid. 10/2, obreb 0023 Btonie”, zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Projekcie Technicznym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SSTWIORB sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

Zakres stosowania SST

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem terenéw zielonych oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wokét inwestycji zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania
inwestycyjnego.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacja trawnikow,

- sadzeniem bylin.

Okreslenia podstawowe
Zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB
Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogélne

Materiat roslinny

Zestawienie gatunkow projektowanych traw ozdobnych

Poz. | Gatunek llosé
Z1. Trzcinnik krétkowtosy tac. calamagrostis brachytricha 9 szt.
Z2. Trzcinnik ostrokwiatowy ,Overdam” fac. calamagrostis acutiflora 42 szt.
Z3. Rozplenica japonska ,Hameln” fac. pennisetum alopecduroides 16 szt.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace cechy:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robé6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania. Wybér gatunkéw traw do obsiania nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, odpornych na zasolenie.

Trawnik z rolki
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Trawnik z rolki (rekomendowana mieszanka: kostrzewa czerwona 15%, zycica trwata 25%, wiechlina takowa 60%
odcinana z gruntu, wiek ok. 15 miesiecy, jedna rolka ok. 0,4m./2,25m.(0,9m2), grubos¢ ok. 2 cm; trawa
charakteryzujgca sie mocng zwiezlg i odporng na deptanie darnig, przeznaczong na duze tereny rekreacyjne,
skarpy, parki.

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna by¢ dojrzata, dobrze przekorzeniona i prawidtowo
zrolowana, utozona w stosy nie przekraczajace 1 m wysokosci, aby zapobiec zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy
darni powinny by¢ prawidtowo przyciete, jednolita w catej partii, w jednolitym zywo zielonym kolorze.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu).

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne
Sprzet do wykonania
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki).

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne

Transport materiatow

Transport materiatéw do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogélne”.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow z siewu
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, obnizony w stosunku do pozostatych nawierzchni o 2 - 3 cm
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2,5 kg na 100 m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez PIOR lub réwnowazny, przewidziec¢
siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
- w przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion, zwigekszy¢
ilos¢ nawadniania.
- do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez pielegnacja zasianej trawy (podlewanie, nawozenie itp.) do
pierwszego koszenia wigcznie.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw z rolki
- prace zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawniki przeprowadza¢ mechanicznie; wykorytowa¢ na
gtebokos¢ 15 cm grunt i wyprofilowaé; wykorytowang ziemie wywiez¢
- spulchni¢ i usung¢ z warstwy do gtebokosci 15 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane.
- na warstwe podglebia nalezy roztozy¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej o pH 5,5-6,5 i sktadzie w sposdb trwale
utrzymujgcym warunki siedliskowe;
- niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete
Z terenu,
- ponowne wyrownanie terenu z nadaniem jednorodnych spadkow,
- warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem istniejgcych rzednych terenu z



odpowiednim wyprofilowaniem spadkdw,

- wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane aby byta pewnos$¢, ze nie bedzie
na nich stagnowata woda,

- nadmiar gruntu oraz zanieczyszczenia wywiez¢ na sktadowisko,

5.2.3. Sadzenie trawy z rolki

- na przygotowana, wyréwnang, za pomocg lekkiego watu, przed roztozeniem kazdej rolki murawy nalezy
powierzchnie gleby doktadnie i obficie podla¢ woda,

- warstwy darni ukfada sie naprzemianlegle, podobnie jak cegly w murze, przy wykonywaniu tych czynnos$ci nalezy
by¢ doktadnym, by unikngé wszelkich skrzywien i nieréwnosci,

- po utozeniu, murawe nalezy zwatowac i obficie podla¢,

- wszelkie zewnetrzne krawedzie najlepiej zabezpieczy¢ warstwg torfu lub piasku - zapobiegnie to przesuszeniu
wystajgcych korzeni, takze ewentualne powstate szpary pomiedzy kolejnymi ptatami dobrze jest uzupetni¢ torfem
Z nasionami, zabieg ten zdecydowanie utatwi zrastanie sie poszczegdlnych ptatéw oraz dodatkowo zapobiegnie
wysychaniu krawedzi,

- najistotniejszym warunkiem przyjecia sie trawy uktadanej z rolki jest systematyczne i obfite jej podlewanie. W
zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do przesuszenia trawy, gdyz spowoduje to $cigganie sie pfatoéw i
powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie murawy,

- termin zakifadania zalezy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia, zapewniajgc zraszanie mozna
przeprowadza¢ od wiosny /poczgtek kwietnia/ do jesieni /wrzesien-pazdziernik/; optymalnym terminem
zakfadania trawnika jest okres kwiecien-maj lub wrzesien,

5.2.4. Pielegnacja trawnikow

5.3.

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,
- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywacé czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestosc¢ i wysokos$c ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie, Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w
sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewa¢ dzielac dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem
wrzesnia.
Mieszanki nawozoéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow,
- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

Trawy ozdobne

Teren, na ktérym bedg sadzone nowe rosliny nalezy przygotowaé poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne
majace na celu spulchnienie gleby i oczyszczenie z korzeni roslin. Grunt pod nasadzenia projektowanej roslinnosci
powinien by¢ przygotowany pod wzgledem makro niwelacji i wyréwnany (ale nie zageszczony). Wszelkie
zanieczyszczenia pobudowane w tym gruz i kamienie powinny by¢ usuniete z terenu przeznaczonego pod
nasadzenia.

Nasadzenia nalezy przeprowadza¢ do dotdw wypetnionych ziemig urodzajng. Doty powinny mie¢ wielkos¢
odpowiadajgcg prawidtowemu rozwojowi i wzrostowi roslin i by¢ nieznacznie wieksze od bryly korzeniowej. Ziemia
uzywana do uzupetniania lub wymiany powinna by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, nasion chwastéw
wieloletnich oraz ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej i innych obcych elementéw i powinna pochodzi¢ ze
zdeponowanej wierzchniej warstwy ziemi organicznej zdjetej podczas robdt ziemnych, wzglednie, w razie
niewystarczajacej ilosci gleby pozyskanej w trakcie prac ziemnych, pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio ciezkich, z
dostateczng zawartoscig materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego. Rosliny nalezy sadznic¢
nieznacznie gtebiej, niz rosty do tej pory.

Swiezo posadzone rosliny powinny by¢ obtozone materiatem $ciétkujgcym (korg ogrodniczg drobnomielong drzew
iglastych) na grubos¢ 5 cm (liczac w stanie luznym).

Trzcinnik krétkowtosy fac. calamagrostis brachytricha

Cenna, niezwykle efektowna trawa ozdobna tworzaca duze kepy. W czasie kwitnienia dorasta do 150 cm
wysokosci. Liscie jasnozielone, sztywne, blyszczace, rownowaskie. Pedy wyprostowane, zakonczone puszystymi,
bardzo trwatymi, wiechowatymi kwiatostanami. Kwiatostany wrzecionowate, 10-30 cm dtugosci, o zmiennym
zabarwieniu, na poczgtku purpurowoczerwonawe, w miare przekwitania srebrzystoszare. Pojawiajg sie w drugie;j
potowie lata, VIIIX, dtugo utrzymujg sie na roslinie, zachowujg walory ozdobne takze zimg. Roé$lina tatwa w uprawie.
Dobrze rosnie na cieptych, stonecznych lub pétcienistych stanowiskach, na glebie stale umiarkowanie wilgotnej,
przepuszczalnej. Wrazliwa zaréwno na susze, jak i na nadmiar wilgoci w podtozu.
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Trzcinnik ostrokwiatowy ,,Overdam” fac. calamagrostis acutiflora

Ozdobna trawa wyrastajaca do wys. ok. 1m, ale nie rozrastajgca sie zbyt silnie - tworzy zwarte kepy. Liscie lekko
przewieszajgce sie o szerokich biatych brzegach. Rozpoczyna wegetacje wczesng wiosng i juz w VI wytwarza luzne
wiechy ktore sg dekoracyjne takze zimg. Polecana do stosowania w zieleni miejskiej

Rozplenica japonska ,,Hameln” fac. pennisetum alopecduroides

Tworzaca geste kepy trawa o waskich, delikatnie wygietych lisciach dt. 30-60cm. Kwiatostany dt. do 20cm i szer.
3-5 cm, zielonkawe pojawiajg sie wczesniej od innych odmian, od poczatku IX. Wymaga zabezpieczenia przed
mrozem na czas zimy. Obumarte liScie $cina sie dopiero wiosna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania robét - trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Zasady postepowania z wadliwie wykonana zielenia
Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inzyniera muszg zosta¢ bezzwtocznie naprawione lub wymienione na
koszt Wykonawcy w sposob wymagany przez Inzyniera.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne
Jednostka obmiarowa

- m2 wykonania: trawnikow

Zakres obmiaru robét
Obmiar trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,
- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,
- zatadunek i dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogoélne

Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli spetnione
zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej ST.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Cena ryczattowa

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie wyznaczonej ceny ryczattowej za cato$¢ zadania.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-67025:1999 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do upraw lesnych i na plantacje
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne -- Pobieranie i przygotowywanie prébek obornika i kompostu
PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpaddéw komunalnych -- Pobieranie probek - ST29



