Zat. nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie:

Prace remontowo budowlane w Kokotowie na dziatkach nr 632/4, 633/1 oraz 635 w ramach
zadania:

"Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszacej w Kokotowie"

projektuje sie postanowienia umowy o nastepujgce;j tresci:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR...

Zawarta w dniu ..........cccceee.... "/ Zawarta w dniu ztoZenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
strony?

pomiedzy Gming Wieliczka

majgcg swag siedzibe w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1

FEPrEZENTOWEANG PIZEZ .....ieeiieeiee ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e sannbeeeeeaaaeeean

zwang dalej “Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg".

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawa Prawo zamowien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (fj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania prace na zadaniu: ,Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszacej w
Kokotowie”.

2. Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwag ,,Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszgcej w Kokotowie”.

3. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swoéj koszt Wykonawca.
4. Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdézn. zm.).

§2
CZESCI SKLADOWE UMOWY

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:
. Oferta Wykonawcy.
. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.
. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Polisa ubezpieczenia zgodnie z punktem 3.8.6) SWZ.
. Kosztorys zgodny ze ztozong oferts.
. Harmonogram rzeczowo — finansowy.
. Umowa regulujgca wspétprace wykonawcoéw w przypadku, kidrzy wspdlnie uczestniczg w wykonywaniu
zamowienia (w przypadku wystgpienia takich wykonawcéw)
8. Oswiadczenie Wykonawcy o ilo$ci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace zgodnie z punktem
20.2. SWZ.
9. Karta gwarancyjna.

NO O WN -

§3 . ,
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT

1 W przypadku umowy w postaci papierowej

P W przypadku umowy w formie elektronicznej




Ustala sie nastepujace terminy wykonania zamoéwienia:
- rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
- zakonhczenie robot: 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Zamawiajgcy powoltuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ...l
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci .................
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przeplsaml ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z
2023 r. poz. 553 z pézn. zm.).

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Ze strony Wykonawcy, kierownikiem budowy bedzie ............................ posiadajgcy uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnieh ...................... , Wpis do odpowiedniej izby nr
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
2) Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy;
3) Doprowadzenie mediéw dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia;
4) Prowadzenie prac prawidtowo zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentac;ji technicznej;
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej i geodezyjnej zaklauzulowanej wraz z
technicznymi protokotami odbioréw dotyczacych wszystkich wykonanych robot;
6) Odtworzenie i przywrdcenie terendw sgsiednich zajetych pod inwestycje do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu;
7) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci;
8) Staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzone dla wszystkich robdt przez podmiot posiadajgcy w tym
zakresie stosowne uprawnienia;
9) Ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkod, kidre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej oraz poniesienie petnej odpowiedzialnosci z
tego tytutu na caty okres realizacji zaméwienia do wysokosci minimum wartosci brutto podpisanej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpdzniej zawarcia
umowy;
10) Ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania;
11) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badah laboratoryjnych
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych wymaganych
dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy;
12) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektora Nadzoru;
13) Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych
przerw w realizacji robot;
14) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy;
15) Opracowania przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktéry zostanie przedstawiony do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru;
16) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;
17) Przygotowanie dokumentow i uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
18) W dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych uprawnienia
0s0b uczestniczgcych w realizacji zamowienia o ktérych mowa w § 5 ust. 2 nin. umowy;
19) Najpodzniej na 14 dni przed terminem rozpoczecia prac budowlanych dostarczenie do Zamawiajgcego
oswiadczenie o koniecznosci lub braku konieczno$ci zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych
do wiasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 .
Nr 47, poz. 401);
20) Zapewnienie uczestnictwa w naradach z Zamawiajgcym Kierownika Budowy, ktory przedstawi
zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektora Nadzoru i przez




Zamawiajgcego;

21) Dokonywanie poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t w terminach

okreslonych przez Inspektora Nadzoru;

22) Zagospodarowanie powstalych podczas prowadzenia robdt odpadéw. Utylizacje nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.

699, 1250, 1726, 2127, 2722 z pézn. zm.);

23) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10

ustawy Prawo budowlane;

24) Wykonywanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i

bezpieczenstwa oséb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwlocznie

Zamawiajgcego;

25) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok);

26) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych;

27) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie

w dziatalno$ci Wykonawcy moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
4. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240
ze zm.), w szczegolnosci dotyczy to czynnosci zwigzanych z wykonaniem:

- robot ziemnych,

- robot rozbiorkowych,

- robot konstrukeyjnych,

- robot tynkarskich,

- robot ciesielskich,

- robét stolarskich,

- rob6t montazowych,

- robot wykonczeniowych,

- rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny byé zatrudnione przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w ktérym bedg realizowaé
wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z
posiadanymi  uprawnieniami w szczegolnosci:  kierownika budowy, kierownika robdt, o0soéb
samozatrudnionych, itp.
1) Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem
zawarcia umowy o udzielenie zaméwienia publicznego oraz na kazde zgdanie zamawiajgcego w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia, oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, ktore bedg realizowaé opisane wyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci realizujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion i nazwisk tych oséb, wskazanie daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu kazdej osoby wymienionej w oswiadczeniu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W
przypadku zmiany o0sOb w trakcie realizacji zaméwienia, ktére wykonujg czynnosci opisane
w ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania uaktualni¢ oswiadczenie poprzez ztozenie nowego
odwiadczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni liczgc od dnia wystgpienia takiej zmiany.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce
natozonych na niego obowigzkébw w czasie realizacji zamowienia poprzez zadanie od
Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia o$wiadczenia jak wyzej lub nastepujgcych dokumentéw:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
c) Poswiadczonej/lych za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢é zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE




L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, lub (i)
d) Dokumentéw np. zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacjga o liczbie
odprowadzanych sktadek)lub (i)
e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
3) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, jak réwniez nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcedgo terminie oswiadczenia lub dokumentdéw, o ktdérych mowa wyzej
skutkowato bedzie natozeniem sankcji w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zamowienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269 ze zm.)
(dalej: ustawa o elektromobilnosci), w szczegdlnosci z art. 68 ust. 3 ustawy, naktadajgcym na jednostki
samorzadu terytorialnego obowigzek zlecania zadan publicznych podmiotom, ktérych taczny udziat
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Art. 36a ustawy o elektromobilnos$ci stosuje sie.
1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ zadanie publiczne objete niniejsza Umowg zapewniajgc
wykorzystanie pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o
elektromobilno$ci, z uwzglednieniem ewentualnych zmian ustawy. W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie w terminie 14 dni od dnia
ztozenia takiego zadania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu wymogéw ustawy o elektromobilnosci.
2) Przediozenie pisemnego o$wiadczenia o spetnianiu wymogow ustawy o elektromobilnosci nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegdblnosci poprzez zgdanie okazania ztozenia wykazu pojazdéw uzywanych przy
realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia zloZenia takiego zgdania lub okazania pojazdéw uzywanych
przy realizacji umowy.
3) Brak zlozenia pisemnego os$wiadczenia o spetnianiu wymogoéw ustawy o elektromobilnosci w
wyznaczonym terminie bedzie skutkowato natozeniem kary umownej.
4) Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych ustawg o elektromobilnosci moze
skutkowac odstgpieniem od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
5) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy, w zakresie
wymagan ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:
a) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilno$ci, majacych wplyw na wymagania okre$lone w
SWZ oraz w niniejszej Umowie;
b) wejscia w zycie przepisow wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

§6

WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy - Prawo
budowlane, wymaganiom SWZ oraz projektow.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg i przedstawi probki materiatéw
4. Na zadanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespdt wykonawczy oraz materiaty
niezbedne do wykonania badanh. Koszt wykonania tych badan obcigza Wykonawce.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz wybrang w
postepowaniu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie:




Wynagrodzenie ryczattowe w catkowitej cenie brutto w wysokosci: ...................oll zt, (stownie cena

brutto:...cee e, )

w tym:

cena netto W WySoKOSC:.....ocvviiiiiiiiiiiee, zt

podatek od towaréw i ustug (VAT) wedtug stawki ....... % W WYSOKOSCI: ..o, zt.

Zamawiajgcy przewiduje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w catosci w roku 2023 r.

3. Dopuszcza sie wykonanie robét zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

4. Wykonawca do podpisania umowy ztozy kosztorys oraz harmonogram rzeczowo - finansowy.

5. Kosztorys oraz harmonogram rzeczowo — finansowy sg integralng czescig umowy.

6. Za roboty uznane jako zbedne i niewykonane, cho¢ objete ryczattem oraz SWZ, wynagrodzenie nie
przystuguje.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 683-00-11-450.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 3% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie, tj. Kwote ..., w nastepujgcej formie:
2. Zabezpieczenie to winno obejmowac okres od daty podpisania umowy do konca jej realizacji plus 30 dni,
natomiast 30% jego wartosci winno obejmowac udzielony w ofercie okres rekojmi.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa ust. 1 zostanie zwrécone w terminach i
na zasadach okreslonych w art. 454 ustawy o Prawo zaméwien publicznych:

- 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonane.

- 30 % zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9
KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
1. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia ustalonego w umowie za
kazdy dzien zwtoki,
- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci
0,4% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego.
- za zwloke w dostarczeniu zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz na jego zadanie
odwiadczenia o ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 nin. umowy za kazdy dzien zwtoki w wysokoéci 0,01%
wynagrodzenia brutto,
- za zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 4
pkt 2 nin. umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki ponad wyznaczony, w
dostarczeniu zamawiajgcemu w/w dokumentu(éw) opisanego(ych) w wezwaniu.
- za kazdy stwierdzony podczas kontroli przypadek zatrudnienia osoby w inny sposéb, niz zatrudnienie na
podstawie umowy o prace wykonujgcej czynnosci o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy za kazdg osobe w
kazdym dniu w wysokosci 2000,00 zt.
- za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 7 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzier zwtoki.
- za kazdorazowy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki.
- za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwioki.
- w przypadku nieprzedtozenia pisemnego oswiadczenia o0 spetnianiu wymogdéw ustawy o
elektromobilnosci w wyznaczonym terminie, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki.




2. Zamawiajgcemu, oprocz wyzej wymienionych kar umownych przystuguje réwniez prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos¢é zastrzezonych kar umownych, a takze dochodzenia
odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajacego w wysokosci 6% wynagrodzenia
umownego brutto.

4. Ustala sie maksymalng wysokos$¢ kar umownych ktdérych moga dochodzi¢ strony w wysokosci 30%
wartosci brutto umowy.

§10
ODBIORY ROBOT
Strony ustalajg nastepujgcg procedure odbioru koncowego robét budowlanych:
1. Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.
2. Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru.
3. Do odbioru koncowego robét Wykonawca przedstawi:
1) wypetnione dzienniki budowy,
2) udzielong pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materialy wg zatagczonego w
Zaproszeniu wzoru,
3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, inwentaryzacje powykonawczg z klauzulg,
4) wyniki wszystkich badan laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoty
odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i
urzgdzen - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb i sprawdzen,
5) instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
6) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia.
4. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze korncowym przedmiotu umowy moze wstrzymac
podpisanie protokotu kornicowego odbioru zgodnie z decyzjg komisji odbiorowej. W razie stwierdzenia w toku
czynnosci odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadaja sie do usunigcia moze odméwic odbioru do czasu ich usuniecia
- jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie.

§11

REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rekojmi jakosci (zat. nr 8 do SWZ) na
okres ....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego obiektu (zgodnie ze ztozong ofertg).
2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi ....... miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego robot.
3. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwarancji jakosci.
4. Okres gwaranciji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Wykonawca dokonywat usuniecia
wad przedmiotu Umowy.
5. Gwarancja dotyczy wszystkich robét budowlanych, materiatdéw, urzadzen i wyposazenia.

§12
ROZLICZENIA

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru rob6t odbedzie sie w czesciach na podstawie
faktur przejsciowych, wystawionych za roboty wykonane w danym okresie, po podpisaniu protokotu odbioru
tych robét przez Inspektora Nadzoru.
2. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie w nastepujgcy sposob:

- do 90% wynagrodzenia umownego, za roboty budowlane ptatne w okresach nie czestszych niz

miesiecznych zgodnie z zaawansowaniem robét budowlanych,

- nie mniej niz 10% wynagrodzenia umownego po koncowym odbiorze robot,
3. Rozliczenie kohcowe nastgpi fakturg kohcowa po zakonczeniu robot oraz ich odbiorze.
4. Wykonawca zobowigzany jest do poprawnego wystawiana faktury zgodnie z nizej wskazanymi danymi:




Nabywca: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, NIP: 6830011450, REGON:
351555364;
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien, w ktérym kwota zobowigzania obcigzyta
rachunek bankowy Zamawiajgcego.
6. W razie opdznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuje sie do zaptaty ustawowych
odsetek za opdznienie.
7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdrych
mowa w art. 465 ust.1 uPzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.7
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
11.W przypadku ustanowienia podwykonawstwa, na podstawie §13 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Podwykonawcy o braku zalegtosci we
wzajemnych rozliczeniach oraz oswiadczenie o otrzymaniu naleznosci wraz z dowodem zaptaty w postaci
wyciggu z konta bankowego potwierdzajgcego zaptate faktury.
12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 12 Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce wraz z uzasadnieniem koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty. Dopuszcza sie
zgtoszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od
dnia doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
16. Konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6 na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowié
bedzie podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez zamawiajgcego.
17. Zapisy dotyczgce praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy nie naruszajg praw i obowigzkéw wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
18. Wszystkie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, zwigzane z realizacja niniejszej umowy bedag
dokonywane na rachunek bankowy 0 NUMErZE ...........cccooiiiiiiiiiiiiiiieee e
19. Dopuszcza sie przesytanie faktur za pomocg Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dane
identyfikacyjne skrzynki Zamawiajgcego w PEF.
- Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer PEPPOL.: 6830011450
- Skrocona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka.
20. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie
jest rachunkiem* dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
prowadzony jest rachunek VAT.




21. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zaptate w tym
systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

22. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

23. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkéw widniejgcych w
elektronicznym wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

24. W przypadku wskazania w umowie rachunku rozliczeniowego niewymienionego w w/w wykazie,
Zamawiajgcy dokona ptatnosci na inny podany w wykazie podatnikdéw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a
w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podatnikéw na rachunek podany na fakturze VAT z
zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§13
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca przewiduje wykonanie czedci zaméwienia tj. ............ przez podwykonawce tj.

.......................... Jakos¢ prac wykonanych przez Podwykonawce nie moze by¢ nizsza niz roboét
wykonywanych przez Wykonawce, za jakosc¢ te odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca na wskazany w ofercie zakres robot, ktéry zamierza zleci¢ podwykonawcy przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (wraz z kosztorysami na te roboty).
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
6. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu
umowy z podwykonawcg w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.
7. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dostarczenia kopii umowy o
ktérej mowa w ust. 8, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-3.
10. Niezgtoszenie sprzeciwu, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego
11. Zlecenie wykonania czeéci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o
podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.




14. W przypadku o ktérym mowa w ust. 12 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

15. Ust. 3-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

16. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, a Wykonawca
odpowiada za zlecenie robot dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecit,

- do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 14
1. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
2. Odmienne postanowienia umoéw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.
3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig umowy zawartej z Wykonawca.
4. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg Ilub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkdw umowy z
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do
umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w
ust.1.
5. W sytuacji okreslonej w ust. 4 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy podpisania
protokotéw odbioru robét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkow
umow do ustalen okreslonych w umowie oraz kary umownej okreslonej w § 9 umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w dniu wystawienia faktury Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury
0 dokonaniu zapfaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére
byly nalezne podwykonawcy z tytutu faktury. Za dokonanie zapfaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy. Nalezy przedstawi¢ potwierdzenie wpltywu wynagrodzenia na rachunek bankowy
podwykonawcy. W przypadku faktury koncowej takie oswiadczenie i potwierdzenie wykonawca zobowigzany
jest doreczy¢ zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania protokotu kohcowego odbioru robot.
7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
zaptate faktury Wykonawcy lub zatrzymaé z kolejnej naleznosci Wykonawcy, kwote odpowiadajgca
wysokos$ci naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.
8. Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.
9. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy powotujgc sie
na okoliczno$¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych
wust. 5,7i8.

§15
MOZLIWOSC ZMIAN NINIEJSZEJ UMOWY
1. Do zmian niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy art. 454-455 uPzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w
przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,

2) udziatu lub zmiany podwykonawcow,

3) zmiany kierownika budowy, oraz innych os6b uczestniczagcych w wykonywaniu zamowienia, w
przypadkach uzasadnionych przez Wykonawce (np. choroba, $mier¢, utrata uprawnien, braku
przynalezno$ci do stosownej Izby), pod warunkiem, iz nie bedg to osoby o kwalifikacjach nizszych niz
wymagane w niniejszym postepowaniu,

4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajgcg z przediuzajgcego sie wykonawstwa robdt
budowlanych bedgcych przedmiotem zamoéwienia, z powodu zdefiniowanej sity wyzszej (w tym m. in.
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych),

5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikajgcg z przediuzajgcych sie procedur administracyjnych
(np. zwigzanych z zamowieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnien lub decyzji,
uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),

6) zmiany terminu realizacji zamdwienia z uwagi na wystgpienie kolizji z istniejgcymi sieciami,
konstrukcjami, ktére stanowig przeszkode w prawidiowej realizacji zamowienia o czas usuniecia
przeszkody,

7) zmniejszenia ilosci zamdwienia wynikajgce z faktu, iz realizacja tej czesci stata sie dla Zamawiajgcego
nieuzasadniona spotecznie lub ekonomicznie,




8) zmian poprawiajgcych sprawnos¢ wykonywania robot (w tym zmiany technologii lub zastosowania
materiatdw wskazanych przez Zamawiajgcego),

9) na wniosek Wykonawcy o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pod warunkiem
zachowania jego ciggtosci i bez zmniejszania jego wysokosci,
10) zmiany warunkoéw finansowania,

11) wszelkich zmian wynikajgcych z koniecznosci dostosowania warunkéw juz zawartej umowy do
nowych uregulowan prawnych,

12) zmiany wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT,

13) mozliwe sg zmiany umowy, ktére w sposob obiektywny sg korzystne dla Zamawiajgcego, a na
dokonanie tych zmian wyraza zgode Wykonawca,

14) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wptywajace na dochowanie terminéw umownych,

15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, gdy zasadno$¢ takiej zmiany
powstata na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez Zamawiajgcego
umow, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umow z instytucjami zewnetrznymi,

16) zmiany termindw kwot pfatnosci, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu
sprawne i zgodne 2z =zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakohczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze znaczaco szybkiego zakohczenia przedmiotu zaméwienia niz
wskazujg na to terminy umowne,

17) zmiany zapisobw umowy bedacych wynikiem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia (wykonane roboty budowlane, materiaty, urzgdzenia
i wyposazenie),

18) zmian prowadzgcych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,
19) dopuszczalne sg wszelkie zmiany ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.

20) zmian w przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajgcych wykonania prac
zastepczych lub dodatkowych.

21) Wystgpienia czynnikdbw zewnetrznych okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095,
2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459, z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370 ze zm.).

3. Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowien umowy. Sposdb inicjowania zmian:

1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,

2) Zamawiajgcy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwo$ci dokonania wskazanej zmiany.

3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci itp.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§18

Umowe niniejszg sporzadza sie w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron®*/Umowa zostaje
zawarta w formie elektronicznej*

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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W przypadku umowy w postaci papierowej

4 W przypadku umowy w formie elektronicznej




