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Nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – rozbudowa, przebudowa dróg gminnych 

Lp. Obręb AM 
Numer działki 

Przed podziałem Po podziale 

1 Marszowice [34] 12 1 - 

2 Marszowice [34] 12 2 2/1 

3 Marszowice [34] 12 3 3/1 

4 Marszowice [34] 12 5/2 5/5 

5 Marszowice [34] 12 5/2 5/6 

6 Marszowice [34] 12 5/1 5/3 

7 Marszowice [34] 14 20 - 

8 Marszowice [34] 14 1/7 1/11 

9 Marszowice [34] 14 1/8 1/9 

10 Marszowice [34] 14 12 12/1 

11 Marszowice [34] 14 13 - 

12 Marszowice [34] 14 15/7 15/17 

13 Marszowice [34] 11 2 2/1 

14 Marszowice [34] 11 3/4 3/28 

15 Marszowice [34] 11 3/1 - 

16 Marszowice [34] 11 3/3 3/30 

17 Marszowice [34] 11 3/2 3/32 

18 Marszowice [34] 11 4/1 - 

19 Marszowice [34] 11 4/2 4/23 

20 Marszowice [34] 11 4/3 4/25 

21 Marszowice [34] 11 4/4 4/27 

22 Marszowice [34] 10 1/3 - 

23 Marszowice [34] 10 1/4 1/13 

24 Marszowice [34] 10 1/5 1/15 

25 Marszowice [34] 10 1/6 1/17 

26 Marszowice [34] 10 2/3 - 

27 Marszowice [34] 10 3 3/1 

28 Marszowice [34] 10 4/10 - 

29 Marszowice [34] 10 4/9 4/11 

30 Marszowice [34] 10 5/10 - 

31 Marszowice [34] 10 5/9 5/12 

32 Marszowice [34] 10 6 - 

33 Marszowice [34] 10 7 7/1 

34 Marszowice [34] 10 27/4 27/18 

35 Marszowice [34] 10 27/3 27/14 

36 Marszowice [34] 10 27/5 - 
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37 Marszowice [34] 10 28 - 

38 Marszowice [34] 10 26/37 26/53 

39 Marszowice [34] 10 26/38 26/55 

40 Marszowice [34] 10 26/2 26/39 

41 Marszowice [34] 10 26/3 26/41 

42 Marszowice [34] 10 26/4 26/43 

43 Marszowice [34] 10 26/36 26/51 

44 Marszowice [34] 10 26/10 26/47 

45 Marszowice [34] 10 26/11 26/49 

46 Marszowice [34] 10 26/9 26/45 

47 Marszowice [34] 10 23 - 

48 Marszowice [34] 10 22 22/1 

49 Marszowice [34] 10 21 21/1 

50 Marszowice [34] 10 20 20/1 

51 Marszowice [34] 10 19 19/1 

52 Marszowice [34] 10 18 18/1 

53 Marszowice [34] 8 10 - 

54 Marszowice [34] 8 2/1 - 

55 Marszowice [34] 8 5 5/1 

56 Marszowice [34] 8 6 6/1 

57 Marszowice [34] 8 7 7/1 

58 Marszowice [34] 8 8 8/1 

59 Marszowice [34] 8 9/9 - 

60 Marszowice [34] 8 9/8 9/10 

61 Marszowice [34] 8 9/2 9/6 

62 Marszowice [34] 8 11 11/1 

63 Marszowice [34] 15 1 1/1 

64 Marszowice [34] 15 2/3 2/7 

65 Marszowice [34] 15 2/4 2/5 

66 Marszowice [34] 15 3/2 3/3 

67 Marszowice [34] 15 6 6/1 

68 Marszowice [34] 15 6 6/2 

69 Marszowice [34] 15 8/1 8/5 

70 Marszowice [34] 15 8/2 8/3 

71 Marszowice [34] 15 9 9/1 

72 Marszowice [34] 15 10 10/1 

73 Marszowice [34] 15 11 11/1 

74 Marszowice [34] 15 11 11/2 

75 Marszowice [34] 15 12/1 12/5 
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Nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – remont dróg gminnych 

 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone wraz z zezwoleniem na wykonanie robót 
budowlanych – art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. b, lit. c, lit. e, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i oraz lit. j ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami), oraz nieruchomości na których prace budowlane będą 
prowadzone na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 

76 Marszowice [34] 16 13 - 

77 Marszowice [34] 16 14 14/1 

78 Marszowice [34] 16 19 19/1 

79 Marszowice [34] 16 20 20/1 

80 Marszowice [34] 16 28 28/1 

81 Marszowice [34] 16 38/2 38/5 

82 Marszowice [34] 16 38/1 38/3 

Lp. Obręb AM 
Numer działki 

Przed podziałem Po podziale 

1 Marszowice [34] 15 21 - 

2 Marszowice [34] 16 42/1 - 

Lp. Obręb AM 
Numer działki 

Przed podziałem Po podziale 

1 Marszowice [34] 12 2 2/2 

2 Marszowice [34] 12 5/2 5/7 

3 Marszowice [34] 11 4/4 4/28 

4 Marszowice [34] 11 2 2/2 

5 Marszowice [34] 10 1/4 1/14 

6 Marszowice [34] 10 5/11 - 

7 Marszowice [34] 10 7 7/2 

8 Marszowice [34] 10 27/4 27/19 

9 Marszowice [34] 10 27/11 - 

10 Marszowice [34] 10 27/3 27/15 

11 Marszowice [34] 10 27/2 - 

12 Marszowice [34] 10 26/38 26/56 

13 Marszowice [34] 10 26/3 26/42 

14 Marszowice [34] 10 26/4 26/44 

15 Marszowice [34] 10 26/36 26/52 

16 Marszowice [34] 10 26/10 26/48 



 

 
5 

17 Marszowice [34] 10 26/11 26/50 

18 Marszowice [34] 10 26/9 26/46 

19 Marszowice [34] 10 21 21/2 

20 Marszowice [34] 10 20 20/2 

21 Marszowice [34] 10 19 19/2 

22 Marszowice [34] 14 3/14 - 

23 Marszowice [34] 14 3/16 - 

24 Marszowice [34] 14 3/1 - 

25 Marszowice [34] 14 4 - 

26 Marszowice [34] 14 5/2 - 

27 Marszowice [34] 14 5/1 - 

28 Marszowice [34] 14 6/3 - 

29 Marszowice [34] 14 6/12 - 

30 Marszowice [34] 14 6/11 - 

31 Marszowice [34] 14 6/8 - 

32 Marszowice [34] 14 7 - 

33 Marszowice [34] 14 8/1 - 

34 Marszowice [34] 14 8/8 - 

35 Marszowice [34] 14 9/4 - 

36 Marszowice [34] 14 9/1 - 

37 Marszowice [34] 14 9/2 - 

38 Marszowice [34] 14 10 - 

39 Marszowice [34] 14 11 - 

40 Marszowice [34] 14 12 12/2 

41 Marszowice [34] 14 14/10 - 

42 Marszowice [34] 14 14/13 - 

43 Marszowice [34] 14 15/8 - 

44 Marszowice [34] 14 15/5 - 

45 Marszowice [34] 14 15/10 - 

46 Marszowice [34] 14 15/7 15/18 

47 Marszowice [34] 8 5 5/2 

48 Marszowice [34] 8 6 6/2 

49 Marszowice [34] 8 7 7/2 

50 Marszowice [34] 8 8 8/2 
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51 Marszowice [34] 8 9/2 9/7 

52 Marszowice [34] 8 11 11/2 

53 Marszowice [34] 15 15/2 - 

54 Marszowice [34] 15 1 1/2 

55 Marszowice [34] 15 2/3 2/8 

56 Marszowice [34] 15 2/4 2/6 

57 Marszowice [34] 15 2/2 - 

58 Marszowice [34] 15 3/1 - 

59 Marszowice [34] 15 6 6/3 

60 Marszowice [34] 15 8/2 8/4 

61 Marszowice [34] 15 9 9/2 

62 Marszowice [34] 15 10 10/2 

63 Marszowice [34] 15 11 11/3 

64 Marszowice [34] 15 12/1 12/6 

65 Marszowice [34] 15 12/3 - 

66 Marszowice [34] 15 12/4 - 

67 Marszowice [34] 15 15/1 - 

68 Marszowice [34] 16 1 - 

69 Marszowice [34] 16 8/2 - 

70 Marszowice [34] 16 8/1 - 

71 Marszowice [34] 16 9/1 - 

72 Marszowice [34] 16 12 - 

73 Marszowice [34] 16 14 14/2 

74 Marszowice [34] 16 15 - 

75 Marszowice [34] 16 16 - 

76 Marszowice [34] 16 17/6 - 

77 Marszowice [34] 16 18 - 

78 Marszowice [34] 16 19 19/2 

79 Marszowice [34] 16 20 20/2 

80 Marszowice [34] 16 21 - 

81 Marszowice [34] 16 28 28/2 

82 Marszowice [34] 16 38/2 38/6 

83 Marszowice [34] 16 38/1 38/4 

84 Marszowice [34] 16 39 - 
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85 Marszowice [34] 12 3 3/2 

86 Marszowice [34] 15 3/2 3/4 
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1. Informacje ogólne 

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania: 
 

04140 Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04140 „Rozbudowa 
ul. Wilkszyńskiej we Wrocławiu” 

 
2. Opis zamówienia 

Zamówienie dotyczy rozbudowy ulicy Wilkszyńskiej we Wrocławiu, na całej jej długości od granic 
administracyjnych miasta Wrocławia do skrzyżowania z ul. Główną. 
 
 
W ramach zamówienia należy przewidzieć: 

1. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej: 

a) zaktualizowanie inwentaryzacji zieleni w obszarze robót pokazanych w dokumentacji 
projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ, a następnie odpowiednie zaktualizowanie 
projektu zieleni zawartego w załączniku nr 1 do OPZ, 

b) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do wdrożenia organizacji ruchu na czas 
wykonywania wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, przy 
uwzględnieniu wytycznych WIM i ZDIUM zawartych w dalszej części niniejszego OPZ, 

c) wykonanie niezbędnych projektów wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień 
i pozwoleń, potrzebnych do zorganizowania i uruchomienia zaplecza budowy na potrzeby 
Wykonawcy i Zamawiającego, 

d) wykonanie dokumentacji niezbędnej do ustawienia tablic informacyjnych o dofinansowaniu z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

e) wykonanie dokumentacji niezbędnej do ustawienia tablic informacyjnych miejskich (na czas 
budowy i pamiątkowej) oraz przeprowadzenia akcji informacyjnej (ulotki). 

2. W zakresie robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej 
przez Zamawiającego, w szczególności: 

a) rozbudowę jezdni ul. Wilkszyńskiej, 
b) rozbudowę skrzyżowań ul. Wilkszyńskiej z drogami bocznymi, 
c) rozbudowę, przebudowę, remont dróg bocznych na odcinkach dojazdowych do skrzyżowań, 
d) budowę, przebudowę ciągów pieszych, rowerowych, 
e) budowę, przebudowę, remont zjazdów indywidualnych, publicznych,  
f) budowę, przebudowę peronów przystankowych wraz z elementami wyposażenia, 
g) budowę, przebudowę pasów technicznych, poboczy gruntowych, 
h) wykonanie robót ziemnych związanych z robotami drogowymi, 
i) budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
j) wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego, 
k) budowę, przebudowę przepustów, 
l) budowę, przebudowę systemu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, 

melioracyjne, sieć drenarska), 
m) przebudowę ogrodzeń, 
n) przebudowę sieci wodociągowych, 
o) przebudowę, budowę kanalizacji sanitarnej, 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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p) przebudowę sieci elektroenergetycznej (nN, SN), 
q) przebudowę, budowę oświetlania drogowego, 
r) przebudowę sieci telekomunikacyjnych, 
s) budowę kanalizacji teletechnicznej MKT, 
t) wycinkę, nasadzenia zieleni, 
u) rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, istniejących ogrodzeń, 

kolidujących sieci podlegających przebudowie. 
 
W ramach niniejszego zamówienia nie należy przewidywać robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci 
gazowej, pomimo pokazania tych robót w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. 
Przebudowa sieci gazowej w ul. Wilkszyńskiej zostanie zrealizowana przez innego Wykonawcę, na podstawie 
dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 1 do OPZ, w ramach odrębnego zamówienia udzielonego 
przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie 
bieżąca koordynacja robót z wykonawcą przebudowy sieci gazowej. 

3. W zakresie robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez 
Wykonawcę: 

a) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych wzdłuż ul. Wilkszyńskiej na podstawie projektu zieleni, 
zaktualizowanego przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, 

b) organizację zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, projekt 
organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z projektem obsługi komunikacyjnej placu 
budowy, 

c) wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
d) wykonanie dokumentacji niezbędnej do ustawienia tablic informacyjnych (na czas budowy i 

pamiątkowej) i przeprowadzenie akcji informacyjnej (ulotki). 
 

Prace obejmują również organizację i likwidację zaplecza budowy i rekultywację terenu po zakończonych 
robotach. 
W ramach zadania należy wykonać następujące roboty przygotowawcze i wykończeniowe: 

 Zabezpieczenie zieleni, odtworzenie trawników. 
 
 

3. Podstawa wykonania zamówienia 

Roboty budowlane prowadzone będą m.in. na podstawie: 
1. dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, opracowanej w 2020 r. przez FIRMĘ 

PROJEKTOWĄ WANECKI Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5, 44-100 Gliwice, zatytułowanej 
„ROZBUDOWA ULICY WILKSZYŃSKIEJ WE WROCŁAWIU” – załącznik nr 1 do OPZ, 

2. wykonalnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 4297/2020 z dnia 07.10.2020 – 
dołączona do załącznika nr 1 do OPZ. 

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą integralną 
część opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z treścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 
Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiającego 

tom Nazwa opracowania 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

0100  Projekt zagospodarowania terenu 
 0101 Część opisowa wraz z częścią formalną, informacją „BIOZ”, część rysunkowa 
 0102 Decyzje, warunki, uzgodnienia 

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

0200  Projekt drogowy (DR) 
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0300  Przebudowa budowa kanalizacji deszczowej 
0400  Przebudowa sieci wodociągowych (W) 

 0401 Przebudowa sieci wodociągowych – część 1 
 0402 Przebudowa sieci wodociągowych – część 2 

0500  Przebudowa sieci gazowych (G) 
0600  Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej (KS) 

 0601 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 1 
 0602 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 2 

0700  Przebudowa sieci elektroenergetycznych (ELE) 
0800  Przebudowa sieci telekomunikacyjnych (TK) 
0900  Zieleń (Z) 
1000  Rozbiórka obiektów budowlanych (R) 

PROJEKTY WYKONAWCZE 

0200  PROJEKT DROGOWY (DR) 
0200-A  PROJEKT DROGOWY (DR) „dostępność przestrzeni miejskich” 

0300  PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (KD) 
0400  PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH (W) 

 0401 Przebudowa sieci wodociągowych – część 1 
 0402 Przebudowa sieci wodociągowych – część 2 

0500  PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH (G) 
0600  PRZEBUDOWA, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (KS) 

 0601 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 1 
 0602 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 2 

0700  PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH (ELE) 
 0701 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 
 0702 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem 

0800  PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH (TK) 
 0801 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych 
 0802 Budowa kanału technologicznego MKT 

0900  ZIELEŃ (Z) 
 0901 Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczeniem drzew 
 0902 Projekt zieleni 

1000  ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (R) 
1100  PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  (SOR) 

PRZEDMIARY ROBÓT 
 1202 Przebudowa układu drogowego 
 1203/02 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej – wpusty i przykanaliki 
 1204/01 Przebudowa sieci wodociągowych – część 1 
 1204/02 Przebudowa sieci wodociągowych – część 2 
 1207/01 Przebudowa sieci elektroenergetycznych  nn i sn 
 1207/02 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem   
 1208/01 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych 
 1208/02 Budowa kanału technologicznego MKT 
 1209 Zieleń 
 1210 Rozbiórki obiektów budowlanych 
 1211 Stała organizacja ruchu 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 1301 Wymagania ogólne 
 1302 Przebudowa układu drogowego, stała organizacja ruchu 
 1303 Przebudowa, budowa kanalizacji deszczowej 
 1304 Przebudowa sieci wodociągowych 



 

 
12 

 1306/01 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 1 
 1306/02 Przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej – część 2 
 1307/01 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 
 1307/02 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem 
 1308/01 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych 
 1308/02 Budowa kanału technologicznego MKT 
 1309 Zieleń 
 1310 Rozbiórki obiektów budowlanych 

OPRACOWANIA DODATKOWE 

 2003 Projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej 
 2004 Opinia geotechniczna – cz 1 
 2005 Opinia geotechniczna – cz 2 
 2006 Inwentaryzacja nawierzchni i majątku drogowego 
 2007 Karta informacyjna przedsięwzięcia 

 
 

4. Stan istniejący 

W  stanie  istniejącym  ul.  Wilkszyńska  posiada  nawierzchnię  bitumiczną  w  złym  stanie technicznym. 
Ulica nie jest wyposażona w utwardzone ciągi piesze. Ruch pieszy odbywa się gruntowym  poboczem.  
Generalnie  odwodnienie  jezdni  w  stanie  istniejącym  odbywa  się powierzchniowo za pomocą rowów 
przydrożnych. 
W  ciągu    przedmiotowej  inwestycji  zlokalizowane  są  następujące  sieci  uzbrojenia terenu:    
- elektroenergetyczna (nN, SN, oświetlenie), 
- kanalizacyjna (kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja sanitarna), 
- wodociągowa, 
- gazowa, 
- teletechniczna, 
- melioracyjna, drenażowa. 
 

5. Zakres zamówienia 

Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje: 
1. zaktualizowanie inwentaryzacji zieleni w obszarze robót pokazanych w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ, 
2. zaktualizowanie projektu zieleni zawartego w załączniku nr 1 do OPZ po uwzględnieniu aktualizacji 

inwentaryzacji zieleni, wykonanej w ramach niniejszego zamówienia, 
3. wykonanie dokumentacji niezbędnej do ustawienia tablic informacyjnych o dofinansowaniu z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, 
4. wykonanie dokumentacji niezbędnej do ustawienia tablic informacyjnych miejskich (na czas budowy i 

pamiątkowej) oraz przeprowadzenia akcji informacyjnej (ulotki), 
5. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z projektem obsługi 

komunikacyjnej placu budowy, 
6. Opracowanie projektu ochrony drzew na placu budowy z uwzględnieniem wskazań do organizacji placu 

budowy zawartych m.in. w operacie dendrologicznym (sposób poruszania się sprzętu w otoczeniu drzew, 
drogi technologiczne, miejsca składowania, zaplecza budowy, zabezpieczenie istniejącej zieleni) stosując 
zasadę minimalizacji naruszenia istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed zanieczyszczeniem oraz 
zagęszczeniem czyli utratą właściwej struktury dla rozwoju roślin. 

7. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, składającej się z opracowań 
przekazanych przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zwraca uwagę, że projekty wykonawcze 
branży drogowej, zawarte w tomach 0200 i 0200A należy traktować łącznie – projekt w tomie 0200A 
aktualizuje fragmenty projektu zawartego w tomie 0200, wprowadzając rozwiązania z zakresu 
„Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich”. 

8. Wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie 
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wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających, w tym: 
1. sprawowanie nadzoru saperskiego, 
2. wykonanie zabezpieczeń drzew oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego i stałego nadzoru 

dendrologicznego – w zakresie zapewniającym wypełnienie obowiązków przewidzianych 
przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody/środowiska w tym Zarządzenia Prezydenta 
Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia – załącznik nr 3 do 
OPZ, przy czym wymaga się aby nadzór dendrologiczny był prowadzony przez osoby o 
kwalifikacjach określonych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, 

3. obsługa geodezyjna budowy, 
4. zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, a  jeśli będzie 

wymagane uzyskanie decyzji Pozwolenia na użytkowanie, dokonanie wszelkich czynności 
niezbędnych do jego uzyskania. 

 
6. Wytyczne dla Wykonawcy 

6.1. Wytyczne szczegółowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
1. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 

a) Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.01.2019 w sprawie stosowania 
Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich i wytycznych dla projektowania i 
wykonywania infrastruktury pieszej – załącznik nr 4 do OPZ, 

b)  Katalogu mebli miejskich – załącznik nr 5 do OPZ, 
c) Katalogu standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia – załącznik nr 6 do OPZ, 
d)  Specyfikacji technicznej na wykonywanie i konserwację oznakowania pionowego i wybranych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 7 do OPZ, 
e) Zarządzenia dyrektora ZDIUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania 

zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad gospodarowania 
materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów 
budowlanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia i Zarządzenia nr 
8106/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 02.10.2017 r. w sprawie ustalania zasad 
gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, 
innych nieruchomości oraz obiektów budowlanych będących własnością Gminy Wrocław – 
załącznik nr 8 do OPZ, 

f) Zarządzeń Prezydenta Wrocławia w sprawie określenia zasad wjazdu, poruszania się i obsługi 
komunikacyjnej pojazdów ciężarowych – załącznik nr 9 do OPZ, 

g)  Propozycji standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych 
oraz Zarządzenia nr 9448/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zasad i 
trybu opracowania koncepcji drogowych oraz wprowadzania katalogu przekroju ulic wraz ze 
strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej – załącznik nr 10 do OPZ, 

h) Zarządzenie nr 7424/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zasad 
udostępniania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu terenów będących w jego 
zarządzie – gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spółce Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
na czas realizacji Gminy Wrocław oraz przejmowania do eksploatacji obiektów drogowych 
realizowanych w ramach tych inwestycji wraz ze wzorem wniosku o przekazanie pasa drogowego  
i wymaganymi załącznikami, które wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym jest 
zobligowany opracować – załącznik nr 11 do OPZ, 

i) Wytycznych ZDiUM do projektowania i wykonywania odwodnień drogowych, odwodnień torowisk 
tramwajowych oraz zwieńczeń studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa 
drogowego – załącznik nr 12 do OPZ. Zamawiający wymaga stosowania pierścieni 
dystansowych polimerowych, wszędzie tam, gdzie włazy będą narażone na oddziaływanie ruchu 
pojazdów – w szczególności dotyczy to włazów zlokalizowanych w obrębie jezdni. Pierścienie 
dystansowe betonowe mogą być stosowane w przypadku włazów zlokalizowanych w terenie 
zielonym, pod warunkiem wykonania wokół takich włazów placka żelbetowego o wymiarach 2,0 
x 2,0 m. 
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j)  Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, należącym 
do innych gestorów sieci – załącznik nr 13 do OPZ, 

k) Wytycznych do specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru nawierzchni dróg 
rowerowych z dołączoną aktualizacją z sierpnia 2022 r. – załącznik nr 14 do OPZ, 

l)  Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1158/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu – załącznik nr 15 do OPZ, 

m) Wrocławskich standardów kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym – załącznik 
nr 16 do OPZ, 

n) Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa 
dolnośląskiego – załącznik nr 17 do OPZ, 

o) Wytyczny ZDIUM do montażu koszy na śmieci – załącznik nr 18 do OPZ, 
p) Zasad projektowania, budowy Miejskich Teletechnicznych Kanałów Kablowych – załącznik nr 

19 do OPZ. 
2. Wykonania szczegółowej dokumentacji zdjęciowej rejonu robót przed rozpoczęciem robót, celem 

udokumentowania stanu zastanego oraz każdorazowo w sytuacji stwierdzenia stanu odmiennego od 
zinwentaryzowanego w dokumentacji projektowej. 

3. Prowadzenia robót w sposób zapewniający minimalizację uszkodzeń istniejących nawierzchni ciągów 
pieszo-rowerowych i trawników w rejonie realizowanych robót, a w przypadku ich naruszenia należytego 
odtworzenia. 

4. Szczególnie starannego zabezpieczenia istniejącej zieleni. 
5. Powiadomienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pismach załączonych do projektu budowlanego, o 

planowanym rozpoczęciu robót m.in.: MPWiK S.A., ZDiUM, Tauron Dystrubucja S.A., Tauron Nowe 
Technologie S.A., Orange S.A. . 

6. Wpłacenia ewentualnych kaucji wymaganych przez Zarząd Zieleni Miejskiej zabezpieczających 
odtworzenie terenu udostępnianego na czas wykonywania robót budowlanych, 

7. Dokonania niezbędnych uzgodnień z użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów nie związanych 
z obsługą pasa drogowego. Uzyskane uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości 
Zamawiającego. 

8. Zaktualizowania uzgodnień, dla których upłynął okres ważności. 
9. Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, 

a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
10. W przypadku opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, dostarczy on Zamawiającemu 

opracowaną dokumentację w formie pisemnej w 2 kompletach oraz w formie elektronicznej w formacie 
PDF w 2 egzemplarzach na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R). Wersja elektroniczna projektu musi być 
jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji 
papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, 
opisami uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku należy umieścić format elektroniczny rysunków 
umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów 
przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję części opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami, 
kosztorysami itp. 

11. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. 
12. Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć 

w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – na najwęższym boku i od góry. 
13. Wymogi dla wersji elektronicznej: 

a) każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie 
PDF, 

b) nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 
14. Format elektroniczny: 
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech 
a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania 
i powielania danych. Materiały skanowane powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

a) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 
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b) rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 8 bitowa skala szarości. 

15. Wykonawca uzyska uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zajmowanych czasowo w celu wykonania 
sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowiązek informowania na bieżąco Zamawiającego o 
postępie uzyskiwania tych uzgodnień. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia funkcji projektantów poszczególnych branż osobom, które 
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w poszczególnych 
branżach (drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności 
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

17. Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania 
technologiczne. 

18. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

19. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie 
przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

20. Wykonawca udostępni Opis Przedmiotu Zamówienia osobom, którym powierzy wykonanie części 
przedmiotu umowy oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym 
powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Technicznej. 

21. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z ze.zm.) 

22. Nadzór inwestorski na ww. zadaniach pełnić będzie zespół wskazany przez Zamawiającego. 
 
 

6.2. Wymogi w zakresie projektowania zieleni 

1. W związku ze zmianami jakie zaszły w środowisku od momentu zakończenia projektowania, w zakresie 
obowiązków Wykonawcy będzie sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej i wykonanie jej 
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r., ustawą o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz 
uwzględniając wytyczne z „Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia". 

2. Stosowna aktualizacja dokumentacji dotyczy również Projektu zieleni obszaru inwestycji, w którym, należy 
uwzględnić stwierdzone zmiany w zagospodarowaniu terenu. 

3. Zarówno operat dendrologiczny jak i projekty nasadzeń powinny zostać wykonane przez osoby 
posiadające kwalifikacje określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia 
z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, tj. posiadających 
następujące kwalifikacje: 
- W zakresie aktualizacji/wykonania operatu dendrologicznego i projektu ochrony drzew 

 inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne równoważne udokumentowane świadectwem lub 
certyfikatem z udokumentowanym rocznym stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o 
zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia; 

 mgr inż. dendrolog, architekt krajobrazu, ogrodnik lub inżynier dendrolog, architekt krajobrazu, 
ogrodnik lub inne równoważne z udokumentowanym rocznym stażem pracy na terenach zieleni przy 
zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia. 

- W zakresie wykonania/ aktualizacji projektu zieleni 

 mgr inż. architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 3- letnim 
stażem projektowania publicznych terenów zieleni; 

 inż. architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 5- letnim stażem 
projektowania publicznych terenów zieleni. 
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4. Dla wszystkich  opracowań dotyczących drzew i krzewów  należy przygotować dane do zaimportowania 
do bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej. Należy uwzględnić wytyczne dotyczące gromadzenia 
danych o  lokalizacji drzew i krzewów wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie ich do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) 
(wytyczne dostępne na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu) oraz przekazać je 
stosownej jednostce i uzyskać potwierdzenie prawidłowego zaimportowania danych do bazy SIP. 

5. Wszystkie nasadzane w ramach inwestycji drzewa należy oznaczyć taśmami informacyjnymi zgodnie ze 
wzorem dostępnym na stronie ZZM (https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/#1663754524670-1bad3806-
6d56). Taśmy należy wykonać z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, nadruk metodą nadruku 
sublimacyjnego fuli kolor (obie strony), szerokość taśmy 50 mm, pocięte na oddziały długości 2,25 m. ZZM 
dopuszcza zmianę wyglądu (grafika +treść) szarfy - wg potrzeb, po akceptacji ZZM. 

6. Aktualizując inwentaryzację zieleni, należy opierać się na założeniu zachowania w dobrej kondycji jak 
największej liczby istniejących drzew i wykonać ją uwzględniając zakres ujęty w przywołanym na wstępie 
Zarządzeniu, w szczególności: 
 Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną wskazującą na drzewa lub obszary zieleni szczególnie 

wartościowe, dla których należy zachować odpowiednie warunki siedliskowe. Inwentaryzacja 
ta ma stanowić dane wyjściowe i wytyczne w zakresie rozwiązań przestrzennych i technologicznych 
do zastosowania w Strefach Ochrony Drzew, objąć odpowiednie zalecenia oraz rozwiązania 
projektowe, które umożliwią realizację inwestycji z zachowaniem istniejącej i planowanej w jej 
obrębie zieleni oraz zagwarantują drzewom żywotność. 

 We wspomnianym operacie należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie analizy uniknięcia 
kolizji inwestycji z istniejącą roślinnością oraz podanie szczegółowych rozwiązań, zarówno 
technicznych jak i organizacyjnych, pozwalających na prowadzenie prac w rejonie drzew i krzewów 
(SOD) w najmniej szkodzący im sposób, ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia SOD (strefy 
ochrony drzew) w trakcie robót, zgodnym z kartami ochrony drzew. 

 W ramach opracowania należy wskazać m.in. parametry oraz gatunki drzew, opis ich kondycji, 
niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie zwiększające żywotność drzew 
i bezpieczeństwo w ich otoczeniu oraz w razie potrzeby opis monitoringu po zakończeniu inwestycji. 
O ile zachodzi taka potrzeba, należy również wskazać egzemplarze, które widnieją na mapie 
zasadniczej lecz nie stwierdzono ich obecności w terenie. Opis w operacie dendrologicznym 
ma obejmować również zsyntetyzowane informacje na temat ilości zinwentaryzowanych drzew, 
ilości zinwentaryzowanych grup samosiewów, ilości zinwentaryzowanych krzewów a także ilości 
drzew/skupin/krzewów wycinanych lub przesadzanych oraz wymagających działań pielęgnacyjnych.  

 Projekt gospodarki drzewostanem wraz z planem ochrony drzew na terenie budowy uwzględniający 
jej specyfikę, czas trwania robót oraz przedstawieniem analiz możliwości uniknięcia kolizji z 
drzewami. W razie niezbędnych wycinek należy podać dokładną przyczynę takiej decyzji. Projekt 
ochrony drzew ma zawierać wskazania do organizacji placu budowy (sposób poruszania się sprzętu 
w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca składowania, zaplecza budowy) stosując zasadę 
minimalizacji naruszenia istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed zanieczyszczeniem oraz 
zagęszczeniem, czyli utratą właściwej struktury dla rozwoju roślin. Należy pamiętać o wkreśleniu na 
załącznikach graficznych zasięgów koron oraz Stref Ochrony Drzew. 

 Operat powinien również obejmować: 

 opis i analizę warunków siedliskowych - klimat, warunki wodne i gruntowe, 

 opinię dotyczącą wpływu przedmiotowej inwestycji na kondycję drzew i przyszłą ich żywotność, 

 w przypadku drzew narażonych na zbliżenie do projektowanych lub przebudowywanych 
elementów inwestycji należy uwzględnić pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie,  
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7. Aktualizując projekt zieleni należy uwzględnić w szczególności zaistniałe zmiany w zagospodarowaniu 
terenu mające wpływ na możliwość wykonania już zaprojektowanych nasadzeń jak i możliwość 
wprowadzenia dodatkowej zieleni (szczególnie w postaci drzew). 

8. Zarówno inwentaryzację jak i dokumentację projektową należy przedłożyć stosownym jednostkom 
(w szczególności ZZM) celem zaopiniowania/ uzgodnienia. 

 
6.3. Wymogi w zakresie realizacji zieleni 

1. Drzewa i pozostałą zieleń (krzewy, trawniki) oraz glebę stanowiącą podstawę ich życia należy 
zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w dokumentacji projektowej, 
uzgodnieniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz z wykorzystaniem rozwiązań zawartych w kartach 
informacyjnych do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia (do pobrania ze strony 
internetowej ZZM). 

2. Wykonawca powinien dysponować stosownym nadzorem dendrologicznym oraz przyrodniczym 
wynikającym m.in. z obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich decyzji, uzgodnień i innych 
dokumentów uzyskanych dla zadania oraz wypełniać warunki nimi narzucone dotyczące realizacji 
inwestycji. 

3. Prace w obrębie stref ochrony drzew (SOD) należy prowadzić pod stałym nadzorem dendrologicznym 
prowadzonym przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia 
Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. Przebieg tych prac należy potwierdzać spisaniem 
notatki w Dzienniku Zieleni, notatkach służbowych, protokołach i załączanych fotografiach oraz 
przekazywać je na bieżąco Zamawiającemu. 

4. Do wykonywania prac dopuścić można tylko te osoby, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony drzew 
na placu budowy i konsekwencji prawnych, potwierdzone przez nadzór dendrologiczny Wykonawcy oraz 
Inspektora Nadzoru Terenów Zielonych ze strony Zamawiającego. 

5. W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października), 
Wykonawca powinien przewidzieć konieczność dysponowania specjalistą ornitologiem, który w czasie 
wizji terenowych na bieżąco będzie określał możliwość wykonania wycinki drzew. 

6. W przypadku zidentyfikowania gatunków chronionych w trakcie realizacji inwestycji zadaniem Wykonawcy 
będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na zniszczenie siedliska oraz wykonanie wszelkich warunków w 
niej narzuconych. 

7. Wszelkie prace w obszarze zieleni należy wykonać m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej projektem w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni oraz Kartami 
informacyjnymi do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia (dostępne na stronie 
internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu). 

8. Wykonawca ma obowiązek składować humus w sposób, który będzie go kwalifikował do ponownego 
wykorzystania. Przed zastosowaniem go na terenach zielonych należy udokumentować jego parametry i 
przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru - jako prace ulegające zakryciu. 

9. Wszelkie prace ogrodnicze, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew powinny być wykonywane przez 
specjalistów z udokumentowanym wykształceniem/doświadczeniem ogrodniczym lub/i arborystycznym. 
Dokumenty te przed rozpoczęciem prac zostaną okazane do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

10. Nasadzenia powinny być wykonywane przez firmę posiadającą doświadczenie w tego typu pracach. 
11. Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie dziennika pielęgnacji zrealizowanych nasadzeń wykonywanej w 

okresie gwarancyjnym wraz z dokumentacją zdjęciową wykonywanych prac. Przekazywanie 
Zamawiającemu sprawozdań z wykonanych prac. 

12. Przed wycinką drzew Wykonawca sporządzi przez osobę uprawnioną (brakarza), dla drzew 
przeznaczonych do usunięcia, szacunek brakarski określający ilość drewna do pozyskania w 
poszczególnych sortymentach oraz jego wartość. Po uzyskaniu akceptacji szacunku brakarskiego przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca dokonuje wycinki. Wykonawca po przeprowadzonej wycince, zgłasza 
Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia obmiaru i klasyfikacji pozyskanego drewna. Obmiar, 
klasyfikację i wycenę drewna przeprowadzi Wykonawca przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 
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sporządzając na tę okoliczność operat brakarski. Na podstawie operatu brakarskiego Zamawiający 
sporządzi protokół przekazania drewna, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT na 
Wykonawcę, a Wykonawca będzie zobowiązany do jej zapłaty. Źródłem/podstawowym cennikiem do 
wyceny drewna przez brakarza będzie aktualny cennik ZZM (dotyczy drewna pozyskanego w takcie 
inwestycji drogowych w granicach administracyjnych Wrocławia). 

13. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczącymi gromadzenia danych o ich 
lokalizacji wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie 
wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia dostępnymi na stronie internetowej 
Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wraz z ich zaimportowaniem do SIP. 

 
6.4. Harmonogram Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót. W tym celu wymaga się aby posługiwał się 
i odpowiednio zarządzał Harmonogramem Robót wykazującym stopień zaawansowania i rokowania terminowości 
zakończenia Kontraktu.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do akceptacji Inżynierowi w terminie do 14 dni od podpisania umowy, 
Harmonogramu Robót, przy czym powinien on zawierać przynajmniej: 

a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, z których Harmonogram będzie się składać, pozwalający 
na właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót z wydzieleniem poszczególnych etapów 
realizacji zawartych w umowie, 

b) możliwość zapoznawania się z nimi na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym 
„zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem Gantta 
jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności najbardziej szczegółowego, 
zaproponowanego przez Wykonawcę, 

c) „kamienie milowe” (czynności o zerowym czasie trwania) istotne dla właściwej oceny przebiegu realizacji 
takie jak: rozpoczęcia i zakończenia istotnych czynności projektowych, udostępnienia frontów robót, 
kluczowe odbiory i inne w zależności od potrzeb. Wykonawca zaproponuje „kamienie milowe” do aprobaty 
Zamawiającego przed wykonaniem Harmonogramu. „Kamienie milowe” będą miernikami postępu robót.  

d) zastosowanie takich połączeń logicznych z wyodrębnieniem „ścieżki krytycznej” przechodzącej przez 
czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z umowy,  

e) nie należy stosować pozycji w harmonogramie całkowicie nie połączonych logicznie z innymi zadaniami 
przy starcie lub zakończeniu z resztą Harmonogramu. 

 
Wyżej wymienione Dokumenty Wykonawcy muszą być sporządzone i przekazane również w wersjach 
elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w pełni kompatybilnego 
z oprogramowaniem Zamawiającego, tj. zapisane w wersjach nie wyższych niż MS Office 2013 i MS Project 2007.  
Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia harmonogramu robót na życzenie Zamawiającego oraz do jego 
aktualizacji w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej i mogących się 
przełożyć na nie dotrzymanie terminów umownych. 
Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram robót ma stanowić tzw. harmonogram bazowy, zaś 
każda rewizja harmonogramu robót ma posiadać układ i stopień szczegółowości tożsamy z harmonogramem 
bazowym, umożliwiający jego łatwe porównanie. 
 
 

6.5. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca który wygra przetarg jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w  terminach 
wskazanych w Kontrakcie: 

a) Program zapewnienia jakości, 

b) Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy.  
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6.6. Operat Kolaudacyjny 

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w Zarządzeniu 
Prezydenta Wrocławia nr 7424/22 z 29 marca 2022 r., stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ. 
 
Jako podstawowe składniki Operatu należy przyjąć, że Wykonawca powinien dostarczyć:  
a) wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB oraz 

PZJ, 

b) listę zatwierdzonych przez Zamawiającego wniosków o zatwierdzenie materiałów, dla materiałów 
z których został wykonany przedmiot zamówienia wraz z dokumentami towarzyszącymi dostawie 
materiałów, poświadczającymi zgodność zastosowanych materiałów z wymienionymi powyżej 
zatwierdzeniami Zamawiającego, 

c) gwarancje producenta na zamontowane materiały i urządzenia, jeżeli czas gwarancji udzielonej przez 
producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z umowy; w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć także cesję na Zamawiającego, uprawnień wynikających z tych gwarancji. 

d) dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowią:  

 Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 
dla poszczególnych etapów budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonaną przez geodetę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia geodezyjne. Należy uzyskać przyjęcie tej dokumentacji do właściwego zasobu 
geodezyjnego. 

 oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):  

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu umowy stanowią: 
 dokumentacja wymieniona powyżej, 

 wszystkie projekty wykonawcze użyte przez Wykonawcę do wykonania robót z naniesionymi 
w wyniku wykonywania robót zmianami, w sposób umożliwiający przyszłemu użytkownikowi 
eksploatację i obsługę obiektów. 

Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny być wcześniej 
uzgodnione z Zamawiającym, niemniej, jako podstawowe należy przyjąć: 

 
 strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane; 

 załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu oraz spis 
wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych dokumentów, w danym 
tomie; 
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 poszczególne tomy powinny mieś charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki i dokumenty 
zapakowane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczególne tomy powinny 
być opisane na „grzbietach”; 

 dostarczone tomy powinny znajdować się w jednolitych, opisanych kartonach. 

e) decyzje lub zaświadczenia stosownych organów architektonicznych, umożliwiające przystąpienie do 
użytkowania wykonanego zakresu robót. 

f) Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej  
oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 3 kompletach. 
Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać 
wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną 
dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów 
(przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz 
umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

6.7. Przekazanie terenu budowy 

1. Na potrzeby załatwienia przez Zamawiającego czynności formalnych, związanych z 
przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu plan sytuacyjny 
z zaznaczeniem: granic terenu, który będzie potrzebny Wykonawcy do wykonania robót, dróg 
technologicznych, tras transportu materiału i maszyn budowlanych itp. informacji, niezbędnych 
do określenia obszaru przekazywanego Wykonawcy. Liczbę egzemplarzy tego opracowania 
należy każdorazowo ustalać ze specjalistą ds. terenowo-prawnych z ramienia Zamawiającego. 

2. Wykonawca musi się liczyć z koniecznością wpłacenia we własnym zakresie kaucji za teren 
przejęty na czas prowadzenia robót na rachunek Zarządu Zieleni Miejskiej (w zakresie terenu 
będącego w zarządzie tej jednostki). 

3. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu na płycie CD-ROM szczegółową inwentaryzację 
zdjęciową rejonu robót sprzed rozpoczęcia prac. 

4. Zamawiający w terminie określonym w umowie, liczonym od spełnienia warunków z ww. pkt 1,2 
i 3, przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy. 

 

6.8. Wytyczne dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

W zakresie robót budowalnych Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności: 
 przejęcia terenu robót  od Zamawiającego, 

 zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót, 

 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

 wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową udostępnioną przez Zamawiającego oraz 
opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno–
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a także z uwzględnieniem 
dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla Wykonawców, 

 wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

 utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów,  

 umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do 
wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
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obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na 
czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

 ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 po przejęciu terenu budowy zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Gminy. Przed rozpoczęciem 
budowy w uzgodnieniu z Zarządcą (ZDIUM) Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót 
inwentaryzację majątku Gminy i ustali sposób dalszego postępowania (utylizacja, przekazanie na stan 
zarządcy itp.),  

 wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogólnodostępnych drogach 
i chodnikach przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność 
i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,  

 poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia 
robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych 
szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie 
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 

 poniesienia kosztów związanych z zajęciem nieruchomości w celu przeprowadzenia robót budowlanych, 

 prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót, 

 przestrzegania  norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym naciskiem na ochronę 
istniejącego drzewostanu i systemu korzeniowego. Wszelkie prace ziemne, tak powierzchniowe jak i 
wykopy, muszą być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie naruszą istniejących systemów korzeniowych z 
zastosowaniem metody wydmuchu ziemi air-spade spomiędzy korzeni. Inspektor ds. zieleni określi, czy 
w danej lokalizacji możliwe będzie po odkryciu systemu korzeniowego zlokalizowanie projektowanych 
elementów. 

 koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 
porządku na terenie budowy, 

 usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu 
robót, 

 wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień projektowych dołączonych do projektu, 

 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 
zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzenia wykazu zmian 
danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarządowi Geodezji 
Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo wykona 
analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności 
należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciągu poligonowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii 
i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania, 
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 podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, 
na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gotówki, 

 wykonania wszystkich czynności wynikających z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak 
również zastosowanie się do niniejszych wytycznych, 

 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu prac i harmonogramu 
płatności, 

 nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 
odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace i terminy, 

 organizowania Rad Budowy, co najmniej raz w tygodniu (chyba, że Zamawiający uzna, że w danym 
tygodniu nie ma potrzeby organizowania Rady Budowy), 
Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy 
w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach umowy prac. 
Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawcy przekażą uczestnikom spotkania co 
najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na każdej radzie  
o postępie prac i zmianach jakie zaszły w stosunku do harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odbyć się 
najpóźniej przed upływem 1 miesiąca od podpisania umowy. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, 
protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 
dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w 
ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie 
będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, 
Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 
dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i 
Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad Budowy notatek 
ze spotkań. 

 sporządzania protokołów z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkań dotyczących 
realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron. 

 podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają przebudowy w związku 
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może nastąpić  po uprzednim  zawarciu  przez 
Zamawiającego umowy z właścicielem lub administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie 
kosztów podniesienia standardu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich 
właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku 
ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 
wynikających z przepisów bhp i ppoż.  

 wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

 Wykonawcy zobowiązani będą do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy w stanie 
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zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. 

 Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie. 

 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 
odrębnych umów innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace 
i terminy. 

 Wykonawca winien przestrzegać aktualne przepisy i normy oraz zarządzenia i wytyczne załączone do 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

6.9. Wytyczne dotyczące organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Wytyczne WIM 

Projekt organizacji ruchu zastępczego powinien uwzględniać następujące wytyczne: 

 Utrzymanie ruchu dwukierunkowego na ulicy Wilkszyńskiej, 

 Utrzymanie autobusowej komunikacji zbiorowej - szerokość pasa ruchu co najmniej 2, 75m - 3,00 metry 
w obszarze wykonywanych prac, 

 Wykonywanie robót drogowych połówkowo na odcinkach nie dłuższych niż 500m lub na odcinkach między 
skrzyżowaniami z zaprojektowaną wahadłową, akomodacyjną sygnalizacją świetlną, 

 Można wykonywać jednocześnie kilka odcinków drogi przy zachowaniu przepustowości drogi, 

 Zaprojektować objazd ulicy Wilkszyńskiej dla pojazdów ciężarowych, powyżej 3,5t, 

 Nie projektować objazdu przez ulicę Małomicką, 

 Należy przewidzieć ewentualne poszerzenia jezdni (w standardzie nie gorszym niż istniejąca jezdnia) w 
zależności od lokalnych potrzeb, 

 Dla potrzeb opracowania wahadłowej sygnalizacji świetlnej należy wykonać aktualne pomiary ruchu. 

Wytyczne ZDIUM 

1. Zapewnić obsługę komunikacyjną przyległych obiektów, 

2. Należy zapewnić ciągi piesze wzdłuż ulicy, 

3. Dążyć do utrzymania ruchu dwukierunkowego w miarę możliwości terenowych lub, 

4. Prace realizować odcinkami a ruch prowadzić wahadłowo pod nadzorem akomodacyjnej sygnalizacji 
świetlnej lub, 

5. Zaproponować alternatywne trasy objazdu dla jednego lub obu kierunków ruchu, 

6. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać analizę ruchu bazującą na aktualnych, 
miarodajnych pomiarach ruchu i obejmującą również komunikację zbiorową, ruch pieszy i rowerowy 
- szczegółowe rozwiązania czasowej organizacji ruchu powinny wynikać z ww. analizy w tym 
ewentualne trasy objazdu 

7. Przed opracowaniem projektu zalecane jest sporządzenie koncepcji wskazującej ogólne założenia 
organizacji ruchu na czas realizacji całości zadania wraz z etapowaniem i orientacyjnym 
harmonogramem czasowym - koncepcja powinna zostać złożona do zaopiniowania w tutejszym 
Zarządzie. 

8. Wykonawca powinien zostać zobligowany do realizacji prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
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- oznakowanie pionowe i poziome wyniesione w terenie powinno być zgodny z standardami ZDIUM 
oraz obowiązującymi przepisami szczególnie w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji tymczasowych 
oraz czytelności oznakowania 

9. Wykonawca powinien na bieżąco kontrolować stan techniczny pasa drogowego w tym czytelności 
oznakowania oraz jakości nawierzchni i dokonywać niezbędnych napraw w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości - postępowanie Wykonawcy powinno być regularnie kontrolowane przez 
inspektorów Wl. 

 

6.10. Zaplecze budowy 

1. Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż w 
ciągu 30 dni od przekazania placu budowy. 

2. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy łącznie 
z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 
elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy należy dokonać w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji. 

3. Na zapleczu budowy należy udostępnić Zamawiającemu: 
3.1. Pięć pomieszczeń biurowych o powierzchni 12 – 18 m2, wraz z instalacją elektryczną oraz linią 
telefoniczną. 
Pomieszczenia dla Inżyniera muszą być wyposażone w meble: 

a) minimum 15 kompletów biurek z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80, 
b) minimum 8 szaf pełnych zamykanych na klucz o wymiarach minimum 180x40x80, 
c) minimum 15 krzeseł obrotowych i minimum 5 zwykłych krzeseł, 

3.2. Odpowiedniej wielkości salę konferencyjną z wyposażeniem w celu przeprowadzenia narad 
koordynacyjnych, mieszczącą min. 30 osób. 
3.3. Infrastrukturę informatyczną: 

 Dostęp do Internetu o następujących parametrach: łącze symetryczne o minimalnej 
przepustowości 100 Mb/s zarówno w paśmie od i do abonenta. Wykonawca zapewni router 
sprzętowy segmentu SOHO wyposażony w funkcje NAT, IPsec, PPTP pass through oraz WiFi z 
funkcjami zabezpieczeń przynajmniej WPA2. Router powinien posiadać minimum 4 porty 
Ethernet. Dopuszcza się rozwiązania transmisji GSM o parametrach przepustowości 
gwarantowanej w technologii LTE z zastrzeżeniem, że fluktuacje przepływności uniemożliwiające 
pracę osób biura nie będą miały charakteru cyklicznego. W przypadku pojawienia się opisanych 
trudności na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmienić operatora usługi 
LTE, a w przypadku wyczerpania możliwości dostępnych operatorów w danym obszarze, 
zapewnić rozwiązanie alternatywne spełniające oczekiwania Zamawiającego. 

 Laserowe, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, wyłącznie do dyspozycji zespołu 
Zamawiającego, realizujące drukowanie, kserowanie oraz skanowanie. W stwierdzeniu 
urządzenie sieciowe rozumie się wykonywanie wydruków z komputerów podłączonych w sieć 
oraz wykonywanie skanowania dokumentów na komputery będące w sieci (skan na e-mail, skan 
na SMB, skan FTP). Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż: wydruk 25 str./min, 
minimum dwie szuflady A3 i A4, funkcję drukowania i skanowania w kolorze, dupleks, 
automatyczny podajnik dokumentów do formatu A3 włącznie z automatycznym obracaniem. Na 
czas trwania kontraktu cała obsługa oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych spoczywa 
na Wykonawcy. 
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 W przypadku, gdy układ pomieszczeń lub inne czynniki uniemożliwią transmisję radiową WiFi do 
routera opisanego w pkt a), koniecznym stanie się wykorzystanie połączeń kablowych. W 
opisanej sytuacji Wykonawca zapewni położenie kabli logicznych sieci Ethernet w kat. min. 5E 
zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz dostarczy odpowiednie urządzenie sieciowe 
pozwalające na podłączenie wymaganej liczby użytkowników Zamawiającego. Ocena możliwości 
realizowania transmisji radiowej zostanie wykonana przez Zamawiającego i podlegać będzie 
każdorazowo weryfikacji w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w pracy sieci biura przez 
przebywających tam pracowników Zamawiającego. 

3.4. Pomieszczenie sanitarne. W pomieszczeniach sanitarnych należy zapewnić w sposób stały środki 
higieniczne (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń). 
3.5. Minimum 15 miejsc parkingowych dla Inżyniera. 

4. Plan  organizacji zaplecza i placu budowy należy uzgodnić z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz 
Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni z ramienia Inwestora. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pomieszczeniach czystości, bieżącego utrzymania, 
konserwacji i napraw przekazanego zaplecza wraz z wyposażeniem. Zaplecze (każde pomieszczenie 
przeznaczone do stałego pobytu ludzi – w domyśle nie dotyczy pomieszczeń higienicznych, sanitarnych i 
socjalnych) winno być wyposażone w system zapewniający utrzymanie właściwej dla komfortu pracy 
temperatury – w sezonie „grzewczym” grzejników, w sezonie letnim klimatyzatorów. 

 
6.11. Geodezyjna obsługa budowy 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy: 
1. Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót zatwierdzoną 

przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; 
2. Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej (w 

przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego zagrożenia nie ma, należy złożyć 
w siedzibie Zamawiającego  stosowne oświadczenie na piśmie); 

3. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie zgodnie z 
projektem zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej, zawartym w załączniku nr 1 do OPZ, 

4. Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 
 Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione kryteria 

dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; 
 Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; 
 Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 

5. Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, celem stwierdzenia prawidłowości ich wykonania, należy 
sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczących aktualizacji użytków po wybudowaniu 
drogi) i przekazać do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego. 

 
6.12. Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego 

1. Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego winna zostać wykonana jako odrębne opracowanie 
przed przystąpieniem do robót budowlanych. Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i 
obmiarem istniejących elementów drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem 
poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien wyróżniać elementy o różnej nawierzchni i przeznaczeniu, 
np.: 
 jezdnia– m2 
 krawężniki kamienne – mb 
 krawężniki betonowe – mb 
 chodnik z płytek betonowych o wymiarach… – m2 
 wpusty deszczowe – szt 
 znaki drogowe typu… - szt. 
 barierki typu… - mb 
 słupki typu… - szt. 
 itd. 
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2. Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe z 
jednoznaczną legendą. Koniecznym jest aby w opracowaniu załączona była dokumentacja 
fotograficzna obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. uszkodzone krawężniki, 
które później zostaną wymienione na nowe). Należy określić procentowy stopień zużycia 
poszczególnych elementów majątku drogowego. Należy określić przeznaczenie po rozbiórce 
poszczególnych elementów majątku drogowego (np. utylizacja, magazyn ZDIUM, pozostaje na 
budowie). 

3. W przypadku konieczności odwiezienia elementów majątku drogowego, jako miejsce odwozu należy 
przyjąć magazyn ZDIUM przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu. 

 
6.13. Gospodarka odpadami 

Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót 
ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na wybrane przez siebie wysypisko lub usuną na swój koszt. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie na wysypisku oraz  związane z uzgodnieniem, wykonaniem 
i odprowadzaniem wód ponosić będą Wykonawcy. 

a) W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 
 postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma 
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), 
a w szczególności do obowiązków wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 
523) oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającemu (koszt wywozu, 
składowania i utylizacji odpadów obciąża Wykonawcę), Wykonawca jest posiadaczem i 
wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów 
niebezpiecznych; 

 przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z 
rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i 
żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej 
określonej w umowie; 

 wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy na składowisko w ramach ceny ofertowej. 
b) Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 

powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

c) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów/dokumentów związanych 
z utylizacją odpadów zgodnie z ust. 6.13 a) oraz przekazaniem majątku drogowego do Zarządcy terenu. 

 
6.14. Kontrola jakości robót i materiałów 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót 
budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

b) Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa  art. 5 ustawy z 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom oraz posiadać 
stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

c) Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia 
o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania do akceptacji. 

d) Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 
Wykonawcy. 
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e) Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że materiały 
bądź roboty nie spełniają wymogów, to  koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki 
badań będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

f) W sytuacji, o której mowa w pkt. e) zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego 
wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 

g) Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i 
obowiązujących przepisów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

h) Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

i) Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

j) Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

k) Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru: 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to całkowity koszt tych badań 
poniesie Wykonawca. 

 
7. Tablice informacyjne o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Ze względu na fakt, że przedmiotowe zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg należy zaprojektować i wykonać tablicę informacyjną. 
W przypadku inwestycji drogowych umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm. 
W uzgodnieniu z Zamawiającym umieszcza się jedną tablicę: 
a) dwustronną, jeżeli jest ona ustawiona prostopadle do obiektu liniowego, 
lub 
b) jednostronną, jeżeli jest ona ustawiona równolegle do obiektu liniowego; 
Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. 
Przed wykonaniem rzeczowym tablicy jej wzór uzgadnia się e-mailem z Zamawiającym. 
 
Tablica informacyjna zawiera: 
1) barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
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2) nazwę Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; 
3) nazwę zadania. 
Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania i o 
całkowitej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartości finansowania lub 
dofinansowania zadania i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, gdy wartości te ulegną zmianie, tablicę 
informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność 
Tablica informacyjna jest wyeksponowana przez: 5 lat, licząc od dnia zakończenia zadania. 
Wzory tablic informacyjnych w formie edytowalnych plików cyfrowych, a także pliki cyfrowe z wizerunkiem barw 
Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej są udostępnione na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne 
Wzór tablicy informacyjnej dotyczącej zadania zawiera załącznik nr 2 do OPZ. 
• „nazwa funduszu”  - należy wpisać Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 
• „nazwa projektu” - należy umieścić nazwę projektu, na który uzyskano dofinansowanie, czyli: Rozbudowa 
ul. Wilkszyńskiej, przebudowa ul. Marca Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (ETAP 
I) we Wrocławiu 
• informacje na tablicy powinny być widoczne i czytelne dla odbiorców 
• szczegółowe wytyczne techniczne znajdują się w Rozporządzeniu RM z dn. 7 maja 2021 ze zm. w sprawie 
określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz w przepisach Ustawy z dnia 
23.10.2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ze zm. lub w aktach zastępujących ww. akty prawne.  
 
Ustawienie i utrzymanie: 
• tablice należy ustawić w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o otrzymaniu 
dofinansowania, jednak gdyby ta informacja została przekazana Wykonawcy przed rozpoczęciem prac 
budowlanych - w momencie rozpoczęcia prac budowlanych 
• należy wybrać dobrze widoczne miejsce, mając jednak na uwadze, żeby tablica nie rozpraszała kierujących i nie 
ograniczała widoczności na drodze; ponadto umieszczenie tablic nie może zakłócać ładu przestrzennego, a ich 
wielkość, lokalizacja i wygląd muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki 
przestrzeni publicznej oraz zasadami ochrony przyrody 
• tablice umieszcza się na okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania drogi do użytkowania 
• należy dbać o stan techniczny tablicy informacyjnej i jej widoczność 
• uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić 
 
Objaśnienia: 
1) tablicę informacyjną wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości 
minimum 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią; 
2) wzory tablic informacyjnych są obowiązkowe, nie można ich modyfikować, dodawać własnych znaków i 
informacji, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach; 
3) tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, takich jak logo 
beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac; 
4) tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania oraz o 
całkowitej wartości zadania; 
5) proporcje wymiarów tablic informacyjnych przedstawia rys. 1 w Rozporządzeniu RM z  dn. 20.12.2021- 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 
realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 
Po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych, szczegóły dotyczące tablic informacyjnych o 
dofinansowaniu, ustalane i akceptowane będą z  Rzecznikiem WI i z pracownikiem WI koordynującym projekt w 
zakresie Funduszy. 
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8. Wykonanie tablic informacyjnych (na czas budowy i pamiątkowej) oraz przeprowadzenie 
akcji informacyjnej 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz 
wykonania tablic informacyjnych – bilbordów. Jedną tablicę na czas realizacji inwestycji. Jedną tablicę 
pamiątkową, do pozostawienia na stałe. Wymiar tablicy na czas realizacji inwestycji: 2x4 m. Tablice 
należy wykonać z blachy ocynkowanej 1,25 mm w kształcie prostokąta z narożnikami w kształcie 
prostym. Dopuszcza się aby tablica była wykonana z trzech skręcanych ze sobą paneli (na zakładkę) za 
pomocą śrub. Krawędzie metalowej tablicy muszą być podwójnie zagięte na całym obwodzie z otworami 
służącymi do mocowania za pomocą uchwytów uniwersalnych. Tylna część tablicy malowana farbą 
proszkową w kolorze szarym RAL7037. Lico – folia nieodblaskowa zabezpieczona laminatem UV, druk 
cyfrowy. Parametry słupków: słupek ocynkowany Ø 76,1 ścianka 2,5 mm (konstrukcja wsporcza), słupek 
ocynkowany Ø 60,3 ścianka 2,9 mm (zastrzał). Uchwyt uniwersalny ocynkowany przeznaczony do 
montażu na słupach Ø 60,3 – 76,1 mm. Tablice należy ustawić w miejscu widocznym dla mieszkańców. 
Po zawarciu umowy dotyczącej niniejszego zamówienia przedstawiciel WI wskaże Wykonawcy miejsce 
ustawienia tablic (w rejonie robót) oraz wkład informacyjny. 
Po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych, szczegóły dotyczące tablic informacyjnych i 
pamiątkowych, ustalane i akceptowane będą z Rzecznikiem WI. 
Ulotki - Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania mapy Organizacji Ruchu Zastępczego do 
umieszczenia w ulotce. Następnie grafik Wykonawcy przygotuje ulotki, Wykonawca je wydrukuje i będzie 
kolportować ulotki w sposób uzgodniony z Rzecznikiem WI. W ofercie należy przewidzieć wykonanie 
ulotek w liczbie 2000 sztuk, w formacie A3. 
 

9. Czynności, których wykonywanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę 

1. roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni drogowych i elementów zagospodarowania pasa drogowego, 
rozbiórki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów kubaturowych, 

2. roboty ziemne: korytowanie, wykonywanie wykopów, wykonanie wykopów wraz z umocnieniem, 
skarpowanie, wymiana gruntów, zagęszczanie gruntów, wykonywanie drenaży i odwodnienia terenu, 

3. roboty drogowe: wykonywanie podbudów, układanie mas bitumicznych, wykonywanie nawierzchni 
betonowych, wykonywanie nawierzchni betonowych z prefabrykatów, wykonywanie nawierzchni innych niż 
bitumiczne i betonowe (ziemne utwardzone, z kruszywa, z kostki kamiennej itp.), wykonywanie 
oznakowania poziomego (w tym oznakowania tymczasowego), montaż oznakowania pionowego (w tym 
oznakowania tymczasowego), montaż elementów drobnej architektury, 

4. roboty sieciowe: układanie i montaż sieci podziemnych i naziemnych uzbrojenia terenu (sieci sanitarne 
[gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłociągi], elektroenergetyczne, teletechniczne przewodowe i 
bezprzewodowe) wraz z montażem galanterii (zawory, studnie, itd.) i wykonaniem elementów nośnych 
(słupy, podpory, itp.), 

5. roboty związane z zielenią: wycinka drzew i krzewów, zakładanie i pielęgnacja trawników, sadzenie i 
pielęgnacja drzew i krzewów, 

6. inne: obsługa maszyn budowlanych, obsługa narzędzi spalinowych, obsługa elektronarzędzi. 
 

10. Zamówienia podobne 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, 
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy z którym podpisze 
umowę na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych prac projektowych i robót 
budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. 

2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac związanych z 
wykonaniem dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla ul. Wilkszyńskiej i ulic: 
Wojnowickiej, Mrozowskiej, Sieroszowickiej, Krzelowskiej, Malowniczej, Łososiowickiej, 
Chocianowskiej, Małomickiej, Gwizdanowskiej, Białkowskiej, Pisarzowickiej, Marszowickiej i 
Głównej. 

3. Zakres prac objętych zamówieniem podobnym: 
a) W zakresie dokumentacji i innych opracowań projektowych przewiduje się: 
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 opracowanie inwentaryzacji zieleni, 
 opracowanie projektu zieleni, 
 opracowanie dokumentacji dotyczącej tablic informacyjnych, 
 opracowanie projektu organizacji ruchu, 
 opracowanie projektu ochrony drzew, 
 opracowanie projektów niezbędnych do uruchomienia zaplecza budowy, 
 pozyskanie opinii i uzgodnień, 
 pomiary geodezyjne, 
 sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji opracowane przez Wykonawcę, 

b) W zakresie robót budowlanych przewiduje się: 
 budowa, przebudowa ciągów pieszych, rowerowych, 
 rozbudowa jezdni, 
 rozbudowa skrzyżowań, 
 rozbudowa, przebudowa, remont dróg, 
 budowa, przebudowa peronów przystankowych wraz z elementami wyposażenia, 
 budowa, przebudowa pasów technicznych, poboczy gruntowych, 
 wykonanie robót ziemnych, 
 budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 wyniesienie projektu organizacji ruchu, 
 budowa, przebudowa przepustów, 
 budowa, przebudowa systemu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, 

melioracyjne, sieć drenarska), 
 przebudowa ogrodzeń, 
 przebudowa sieci wodociągowych, 
 przebudowa, budowa kanalizacji sanitarnej, 
 przebudowa sieci elektroenergetycznej (nN, SN), 
 przebudowa, budowa oświetlenia drogowego, 
 przebudowa sieci telekomunikacyjnych, 
 budowa kanalizacji teletechnicznej MKT, 
 wycinka, nasadzenia zieleni, 
 odtworzenie trawników, 
 rozbiórka obiektów budowlanych, 
 rozbiórka ogrodzeń, 
 rozbiórka sieci, 
 sprawowanie nadzoru saperskiego, 
 wykonanie zabezpieczeń drzew oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego i dendrologicznego, 
 wykonanie tablic informacyjnych, 
 przeprowadzenie akcji informacyjnej, 
 obsługa geodezyjna budowy, 
 organizacja zaplecza budowy, 
 uporządkowanie terenu po robotach budowlanych. 

4. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych 
wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego 
zamówienia ora wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian 
czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. 
Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na 
żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożenie oświadczenia, w zakresie 
nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 
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11. Nadzór saperski 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres 
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 

 przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, 

 nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem, 
 bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu 

czystości gruntu w zbadanym fragmencie terenu, 
 identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości 

oraz usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
 ochronę wydobytych niewypałów 
 usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

tym: 
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i 
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z 
późniejszymi zmianami, 

b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 
sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją 
robót ziemnych powinien być realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposażonego przez 
Wykonawcę w niezbędny sprzęt. 

 
12. Nadzór dendrologiczny i przyrodniczy 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przyrodniczego oraz stałego nadzoru dendrologicznego – 
w zakresie zapewniającym wypełnienie obowiązków przewidzianych przepisami prawa w zakresie ochrony 
przyrody/środowiska w tym Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 
Wrocławia – załącznik nr 3 do OPZ, przy czym wymaga się aby nadzór dendrologiczny był prowadzony przez 
osoby o kwalifikacjach określonych w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia,  
Przed podjęciem nadzoru Inspektor ten powinien przedstawić do akceptacji zaświadczenie/a o spełnieniu 
powyższego wymogu. 
 

13. Terminy i gwarancje 

Terminy obowiązujące wykonawcę i obowiązujące okresy gwarancji określone są we wzorze umowy. 
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14. Spis załączników do OPZ 

NR 
ZAŁĄCZNIKA 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO OPZ 

1.  Dokumentacja projektowa wraz z decyzją ZRID nr 4297/2020 z dnia 07.10.2020 r. 

2.  Wzór tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

3.  
Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

4.  

Zarządzenie Nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21.01.2019 w sprawie stosowania 
Wrocławskich standardów dostępności przestrzeni miejskich, Wrocławskie Standardy 
Dostępności Przestrzeni Miejskich oraz Wytyczne Dla Projektowania Oraz 
Wykonywania Infrastruktury Pieszej – Tecla Sp. z o.o., 2021 r. 

5.  Katalog mebli miejskich (aktualizacja z dn. 12.04.2022 r.) 

6.  Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia 

7.  
Specyfikacja Techniczna na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i 
wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

8.  

Zarządzenie dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie 
wykonania zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad 
gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych oraz obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych 
Miasta Wrocławia, 
Zarządzenie nr 8106/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 02.10.2017 r. w sprawie ustalania 
zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg 
wewnętrznych, innych nieruchomości oraz obiektów budowlanych będących własnością 
Gminy Wrocław 

9.  

1. Zarządzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 09.12.2010r. w sprawie 
określania zasad wjazdu, poruszania się i obsługi komunikacyjnej pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9ton   
2. Zarządzenia Nr 129/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.12.2014r. w sprawie 
organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej  18 ton 

10.  
Propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras 
komunikacyjnych 

11.  

Zarządzenie nr 7424/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad 
udostępniania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu terenów będących 
w jego zarządzie – gminny jednostkom organizacyjnym oraz spółce Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. na czas realizacji inwestycji Gminy Wrocław oraz przejmowania do 
eksploatacji obiektów drogowych realizowanych w ramach tych inwestycji 

12.  
Wytyczne ZDiUM do projektowania i wykonywania odwodnień drogowych, odwodnień 
torowisk tramwajowych oraz zwieńczeń studni kanalizacyjnych wbudowanych w 
nawierzchnię pasa drogowego 

13.  
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, 
należącym do innych gestorów sieci 

14.  
Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni na 
drogach rowerowych z dołączoną aktualizacją z sierpnia 2022 r. 

15.  
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1158/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu 

16.  Wrocławskie Standardy Kształtowania Przestrzeni Miejskich Przyjaznych Pieszym 

17.  
Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa 
dolnośląskiego 

18.  Wytyczne ZDIUM do montażu koszy na śmieci 

19.  Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe zasady projektowania, budowy 

20.  
Wytyczne do projektowania lokalizacji przystanków oraz infrastruktury na przystankach 
komunikacji miejskiej – ZDIUM – Zespół Przystanków, Maj 2021 r. 

 


