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ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania iodbioru Rob6t przedsiewzigcia pn. ,Projekt przebudowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow przy ul. Zegadiowicza w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

ST-00.02 Roboty ziemne

ST-00.03 Roboty montazowe na rurociggu ttocznym kanalizacji sanitarnej

ST-00.04 Roboty montazowe na sieci kanalizacji sanitarnej

ST-00.05 Rozbiodrka obiektow kubaturowych

ST-00.06 Roboty rozbiérkowe dla robot sieciowych

ST-00.07 Instalacje elektryczne i AKPIA

ST-00.08 Roboty montazowe na sieci elekiroenergetycznej

ST-00.09 Roboty drogowe

1.3.1. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Rysunkami i ST jak gdyby
byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze
wydanie norm, ktére ukaze sie nie pozniej niz na 28 dni przed datg zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie,
o ile nie wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e (Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

e Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

e Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekow.

e System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity ciezkosSci.

¢ Woda gruntowa - woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

* Prefabrykowany wyréb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym niz miejsce jego
zastosowania.

* Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

e Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.

* Przeszkoda naturalna — element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

* Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

* Zadanie budowlane — cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

* Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

* Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie Strona 2



* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kolej, rurociag itp.

* Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty Budowlane z BIOZ,
Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robdt), kidéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektow
bedacych przedmiotem Robét.

* Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

* Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla
ludzi i mienia wzwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wilasnym zakresie lokalizacji punktéw gtownych trasy wraz ze
wspotrzednymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:

- Projekt budowlany pn. ,Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow przy ul.
Zegadiowicza w Szczecinie”,

- Projekt techniczny pn. ,Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekoéw przy ul.
Zegadlowicza w Szczecinie”,

- Przedmiary robét,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa, ktorg opracuje Wykonawca:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elekiryczng oraz w wode, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

- Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegétowych ST wymaganych do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Inwestora,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢ uzgodnione

z Projektantem i zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce lub zamienne rysunki i ST na wtasny koszt w 5

egzemplarzach i przedtozy je Przedstawicielowi Inwestora do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentaciji

Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza projektami, specyfikacjami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz
osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skiada¢ te informacje kolejno
w czesciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona
i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich zauwazonych btedach lub niescistosciach w projektach i
specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkéw i specyfikacji niezbednych do realizaciji
Kontraktu.

Uwaza sie, ze sktadajgc oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji Projektowe;j
za w petni wystarczajgcy do zrealizowania rob6t objetych kontraktem.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inzyniera
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Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazacé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.
Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z Inzynierem.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢é dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli
wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni
przed data konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie wtrzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktdry bedzie
przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed datg przekazania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacii
powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robét.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Przedstawiciela
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choc¢by jednym z nich s3g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie wynikajace z
niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Warunkach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do
ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych
bteddw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé op6znieniami lub wstrzymaniem Rob6t. Dziatania takie
bedg uznawane za wystepujgce z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST, i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Przedstawiciela Inwestora.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Przedstawiciela
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Przedstawiciela Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg w ramach poszczegdélnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizaciji
robo6t rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja odpady, ktére muszg byé
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usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i witasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz

zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadow,

powinien takie dziatania planowac, projektowaé i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiegaé powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko
przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktdrych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac¢ w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania

odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy

poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w sposob zgodny z wymaganiami ochrony

srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wytgcznie

te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w spos6b sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie

Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania.

Odpady, ktére nie moga byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,

uwzgledniajac najlepszg dostepna technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktdrych mogg by¢ poddane

odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadow niebezpiecznych z

odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub

unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi

wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to

powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia
dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw

nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do

odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o

zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem beda poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z fatwym

dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte

stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw musza legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych

na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajagcym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku,

nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wplyw hatasu na Srodowisko.

Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj.:

- ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpér obiekiéw za pomocg przegréd z materiatdbw zabezpieczajgcych przed
przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

- wytagczenia maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Aprobate Techniczng IBDiM, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Przedstawiciela
Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomic¢ na
7 dni przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym
zajeciem terenu. Po zakonczeniu robdt - winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢
wiascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, bgdz inne trwate szkody. Na
koniec nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy, iz wtasciciel terenu nie rosci sobie zadnych pretensji do Wykonawcy.
Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezgcych poza projektowanym pasem
drogowym, zwigzane np. z przebudowg infrastrukiury technicznej, magazynowaniem materiatéw itp.
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek do przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego
badz do naprawy lub zados¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjaciji lub przed wtasciwym sgdem.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegO6lnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni
go z Inzynierem.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakornczenia przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela Inwestora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Ré6wnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, kitére spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie beda
obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbioréw przepisow, chyba
ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisbw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktore
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniegj
wyszczegoblnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie
przez Przedstawiciela Inwestora. Réznice pomiedzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi
Inwestora co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Przedstawiciela Inwestora. W przypadku, gdy Przedstawiciel Inwestora stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajg wykonania na zasadniczo réownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie¢ do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét ilub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowg.

Nad catoscig prac ziemnych w ramach budowy musi zostaé zapewniony nadzoér archeologiczny, umozliwiajgcy
prawidtowg weryfikacje i dokumentacje prowadzonych prac ziemnych pod wzgledem archeologicznym, dostosowang
jednoczesnie do warunkoéw inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego przed przystapieniem do prac winien
uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, w ktérym zostang
szczegOtowo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestyciji.
Przed przystgpieniem do realizacji budowy Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ odpowiedni Urzgd Ochrony
Zabytkbw o terminie rozpoczecia tych robét oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujgcego nadzér nad
przedmiotowg inwestycjg. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ sie do obserwacji nawarstwieri kulturowych oraz
prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z
postepem robét ziemnych. W przypadku odstoniecia relikiéw zabudowy, obiektéw zabudowy, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowaé je i zadokumentowaé
w sposéb opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod kgtem
wystepowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia
terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu Robdét nalezy stosowac Materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR, zaakceptowane
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatéw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w ST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

jakichkolwiek zrédet miejscowych witaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatébw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Rob6t.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofnczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obsza-
rze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Inwestora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Przedstawiciel Inwestora bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

* Przedstawiciel Inwestora bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekgc;ji,

* Przedstawiciel Inwestora bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Przedstawiciela
Inwestora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu Budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. Jesli Przedstawiciel Inwestora zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewar-
tosciowany przez Przedstawiciela Inwestora.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Kontraktowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Przedstawiciela Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez
zgody Przedstawiciela Inwestora.

2.7. Materialy z rozbidrek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
w sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg
(utylizacjg) w/w materiatbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegto$ci w stosunku do
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
przez Wykonawce z odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt wtasny na odlegtosé do 50km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materialtem z rozbidrki postgpi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatow rozbiérkowych.
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Koszt transportu w miejsca wskazane przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowe;j.

2.8. Materiaty zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transportu i transport
odpadow zawierajgcych azbest do miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiadac
oznakowanie odpadoéw zawierajgcych azbest w szczegbtowy sposob okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Rob6t, zaakcep-
towanym przez Przedstawiciela Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Przedstawiciela Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ w transporcie materiatow / sprzetu na
i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz (zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, Projektu w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé uzyte przez
Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przebieg trasy Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu
Technologii i Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Rob6t, Programy
Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajace z Inzynierem Projektu.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé
odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$é dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wtasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. W przypadku koniecznosci likwidacji lub
zmiany lokalizacji punktéw pomiarowych Wykonawca wykona je na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyskaé¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowe;j,
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a nastepnie po zakonczeniu budowy —ziozyé operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu
geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczeg6Inosci:

* zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

* wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wtgczenia do istniejgcej sytuaciji,

e odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

* wytyczenie punktéw gtéwnych trasy, sieci i obiektdw inzynierskich,

* biezaca obstuge geodezyjng budowy,

* pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,

* inwentaryzacje powykonawczg

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Inwestora, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Inwestora uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Przedstawiciela Inwestora powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okreslonym przez Przedstawiciela Inwestora. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Przedstawiciela Inwestora skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w
uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych
z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i
gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Inwestora moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Przedstawiciel Inwestora w porozumieniu z Projektantem ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Przedstawiciel Inwestora bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Przedstawiciel Inwestora bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Inwestora
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Przedstawiciel Inwestora bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela
Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Przedstawiciela Inwestora bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Przedstawiciela Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Przedstawicielowi Inwestora kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Inwestora na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Inwestora uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Przedstawiciel Inwestora, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Przedstawiciel Inwestora moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Przedstawiciel Inwestora poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwaty musza
umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sie
do stosowania:
* Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
*  Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
- wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
o W zgodzie z istniejaca Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
o w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
o  posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo aprobatag techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacije o wyrobie,
- wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatgczyt
do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
- wyréb jednostkowy, w danym obiekcie budowlanym, wytworzony wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskaé¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robdét,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Przedstawiciela Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robd6t podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Przedstawicielowi
Inwestora do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Przedstawiciela Inwestora ontraktu do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Wz6r ksigzki, a w szczeg6lnosci formularza obmiarow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Inwestora. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez
Przedstawiciela Inwestora.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Przedstawiciela Inwestora.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1-6.8.3 nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Przedstawiciela Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy
i akceptacji Przedstawiciela Inwestora po porozumieniu z zamawiajgcym.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Objetosci robot ziemnych bedg wyliczone w m3 gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym humusu z
dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbidrkowych wywozonych i utylizowanych beda ustalane jako objetosci wyliczone w m3 na
podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i
1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Przedstawiciela Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Przedstawiciela Inwestora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét nalezy prowadzi¢ na biezgco ( kazdego dnia).

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny
oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacija
fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktdry
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng bedg kazdorazowo zatgczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone
przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela
Inwestora.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

8.3. Odbiér koncowy Robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosé do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora.

Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekdw przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie Strona 13



Odbidér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela
Inwestora zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentdw,

o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Rob6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetiajacych w warstwie Scieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokét odbioru koncowego Robodt

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz
dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja
zostafa tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera, sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
10. Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowg mapy zasadniczej w
pliku dwg.

11. Operat z pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektdéw inzynierskich prowadzonych w trakcie budowy.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentac;ji

Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

- wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty ogdlne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w ST-00.00

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan ST-00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli kosztorysowej dla
wymagan ogolnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu wynikajgcych ze Specyfikacii
Technicznych.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego na czas budowy i jego zatwierdzenie przez Zarzadce, ze
szczeg6Ilnym uwzglednieniem zabezpieczenia robét mostowych nad uzytkowang jezdnig Drogi Gdynskie;.

- Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektow organizaciji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich uzgodnienie,
zwigzanych z przyjeta technologia robét.

N
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- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
- Optaty/ dzierzawy terenu.

- Przygotowanie terenu.

- Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

- Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

- Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasno$¢ Wykonawcy).

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6zniejszymi
Zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z p6zniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z poOzniejszymi
zmianami).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360
z pbézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
z pbézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735
z pbézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pOzniejszymi
Zmianami).

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz
wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2011 nr 44 poz. 481).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowa (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

* Rozporzadzenie Ministra Rozoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ((Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi
Zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729
z pdzniejszymi zmianami)
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ST-00.01. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktéw
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn. ,Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia sciekow przy ul. Zegadlowicza w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robd6t dotyczacych wyznaczenia trasy i
punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-
wysokosciowe:

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow wysokosciowych wchodza:

* wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

* Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogoline”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

* Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m,
e Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".

Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych
elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét
(teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢é dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegobtowego wytyczenia Robét.
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5.2. Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi rurociagdéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na
osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentacji projektowe;j,
a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

* wyznaczenie krawedzi wykopow,

e wyznaczenie rzednych rurociggow,

* wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié¢
wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

e 0$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
co najmniej co 200m na prostych,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”. Odbidr
robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna 0-1.0gélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii (GUKIK),
Warszawa 1979.

* Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

* Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie Strona 17



ST-00.02. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykopow, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w zwigzku realizacjg
przedsiewziecia pn. ,Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow przy ul.
Zegadiowicza w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopdw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektow liniowych i obejmuja:

* wykonanie wykopow wraz z ich umocnieniem,
* zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogoline”.

* gteboko$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
* odkiaD-miejsce budowania lub skiadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopéw,

e wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12,

e strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podtoza do wysokosci okreslonej w projekcie,
ponad lico gory rury,

» strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.

* nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektows i
ST.

2. MATERIALY

Wykonanie wykopdw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
* Materialy: piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480
Obsiew trawg

*  Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

Humus

* Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

e koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

* koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m3,

e spycharki gasienicowe 74 kW,

e zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

e szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

e wibromtoty,

* pompy,
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e szalunkowe profile stalowe,
e zestawy igtofiltrowe,
* zageszczarki ptytowe

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:

e samochody samowytadowcze 10-20 ton,

e samochdd dostawczy do 0,9 tony,

e samochod skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
5.1. Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa szerokosci co
najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu grunt powinien zostac
wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych z obudowg. Do obudowy wykopdéw
uzywac szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich
stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych gtebokosciach przy pracach wtgczeniowych na istniejagcych
rurociggach stosowac $ciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywa¢ obudowy
wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi
wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopédw nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych —
4,0m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdéw nie
moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania wykopow
i wykonania nasypdw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.

5.2. Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopdw nalezy wykonaé¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢ wytacznie
grunt mineralny bez grud i kamieni, $rednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ wytgcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po,
Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127).
Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za pomoca zageszczarek typu lekkiego Sg to
maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki
musi wynosi¢ 1s=0.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegolng uwage na
jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg starannosé
aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych odcinkach mozna wykonaé¢
gruntem rodzimym, po usunieciu frakcji organicznych i gruzu, gdy zalegajace grunty rodzime pozwalajg na
dogeszczenie ich do podanych wskaznikéw.

Poza drogami zasypke wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia IS 20,95 zageszczajac go warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s=1,00, a ponizej 1,2m do 1s20,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce
wibracyjne mozna uzywac¢ dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé wytgcznie w
trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczeg6lng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w
strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod nadzorem ich

wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na podstawie
préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé
nastepujgcych wartosci:

e w gruntach niespoistych + 2%,

e w gruntach mato i srednio spoistych - +0% -2%.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie dodatku
spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie wodg. Sprawdzenie
wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw do zasypywania wykopow zageszczenie gruntéw okreslane
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jest na podstawie:

* wskaznika zageszczenia s,

* modutu odksztatcania E2.

Wskaznik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci
korpusdéw nasypdw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg zgodne z norma
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm powinna mieé wskaznik
zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopow
Na trasach uktadanych rurociggéw nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypow.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopodw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t ziemnych z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé miedzy innymi:

- wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopdéw

zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopdéw otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekracza¢ + 5¢cm,

- odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2cm,

- pochylenie skarp nie moze odbiegaé¢ od projektowanego wiecej niz 10%,

- odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wigksze niz +2%

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine".

7.1 Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru rob6t budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania Og6ine”

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogéine”.

Odbiorowi rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- stopien zageszczenia obsypki rurociggow,
- stopien zageszczenia zasypki rurociggéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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* PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
* ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodéw kanalizacyjnych
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST-00.03. ROBOTY MONTAZOWE NA
RUROCIAGU TLOCZNYM KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia pn. ,Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniag sciekow przy
ul. Zegadtowicza w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci
wodociggowych i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujacych elementéw:

e ruriksztaltek z PE,

e ruriksztaltek z zeliwa sferoidalnego,

* przepompowni Sciekow,

e uktad dozujacy koagulant.

1.4. Okreslenia podstawowe.

* rurociag cisnieniowy ttoczny — rurociag, w ktérym $cieki sg transportowane pod cisnieniem dodatnim,

e potaczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia konca bosego jednego elementu przez
uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,

* potgczenia kotnierzowe — potgczenie dwoch koncow wyposazonych w kotnierze,

* Pompownia Sciekdéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia
techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekdw,

* proba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikiem jest woda,

* cisnienie robocze — wysokos$¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedgca maksymalng réznica
rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego osia,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Rury i ksztattki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PE 100 RC SDR17 PN10 do $ciekéw.

2.2. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Ksztattki kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody
pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.

Wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne z tg norma.
Wszystkie ksztattki powinny byé oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

2.3. Armatura - rozwigzania materiatowe

Zasuwa kotnierzowa dtuga:

- zasuwy powyzej Srednicy @500mm powinny by¢ wyposazone w elementy stuzace do wyeliminowania uderzen
hydraulicznych przy otwieraniu i zamykaniu przeptywu np. w zawdr obejsciowy (by-pass) lub ze zmiennym
momentem obrotowym, ze zmienng predkoscig domykania, otwierania

- korpus, gtowica oraz element zamykajgcy (serce, klin) wykonane z zeliwa sferoidalnego o gatunku minimum GGG-

- opcjonalnie korpus i glowica monolityczna jednocze$ciowa wykonana jw.

- powtoka ochronna korpusu i glowicy za pomoca powtok z proszkéw epoksydowych o grubosci min. 250 um

- element zamykajacy (serce, klin) wykonany z Zeliwa sferoidalnego o gatunku minimum GGG-40 z wewnetrznie i
zewnetrznie nawulkanizowang powtoka EPDM lub NBR
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opcjonalnie element zamykajgcy (serce, klin) wykonany z zeliwa jw. z powtokg ochronng jw., uszczelnieniem
pomiedzy klinem a korpusem za pomocg uszczelnien elastomerowych trwale potgczonych z konstrukcjg klina z
powtokami ochronnymi

wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane

kostka zasuwowa mosiezna kuta oszlifowana bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w klinie na state w
zaleznosci od konstrukce;ji klina (serca)

przelot zasuwy prosty bez gniazda

zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne o-ringi

o-ringi wykonane z gumy EPDM lub NBR

gwint w gtowicy, w ktdrg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowana od kontaktu z
wodg

opcjonalnie, uszczelnienie bezgwintowe, pomiedzy tuleja wrzeciona a korpusem, z zabezpieczaeniem przed
penetracjg wody lub potgczenie korpusu z gtowicg w systemie bezsrubowym z zapewnieniem szczelnosci 1,6 MPa
zabezpieczenie przed korozjg oraz dostepem wody gruntowej do tbéw Srub taczacych gtowice z korpusem,
poprzez ich zalanie masg plastyczng na goraco (jezeli takie potaczenie przewiduje konstrukcja zasuwy)

kolor zasuwy niebieski

trzpien taczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed wysunieciem z gniazda
gtowki wrzeciona zasuwy nierdzeng zawleczkg lub w inny sposéb umozliwiajgcy jego wysuniecie

nalezy stosowac¢ zasuwy kotnierzowe dtugie F-5

skrzynka uliczna zeliwna typu ciezkiego,korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz podstawa pod skrzynke z HDPE
przenoszacg odpowiednie obcigzenie

pod podstawg skrzynki, w ktdrej znajduje sie gtdwka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia
zamontowac pionowo rure PVC @160mm stuzgcg do odwodnienia i odmulenia skrzynki

potaczenie trzpienia teleskopowego z gtowicg zasuwy powinno by¢ szczelne, zabezpieczone przed zamulaniem
ziemig

- w przypadku, gdy zasuwa nie bedzie montowana w komorze, nalezy uwzgledni¢ jej przeznaczenie do stosowania
doziemnego

2.4. Przepompownia sciekéw

Z uwagi na istniejgca konfiguracje terenu oraz dotychczas funkcjonujacy system odprowadzania sciekéw z terenu
zlewni, zaprojektowano bezskratkowg przepompownie $ciekéw w studni polimerobetonowej @2,0m z pompami
zatapialnymi, stanowigcg kompletny obiekt dostarczany na plac budowy (studnia + armatura + orurowanie).

W zaprojektowanym uktadzie przewiduje sie losowg prace przepompowni w zaleznosci od doptywu $ciekow z
zapewnieniem przemiennosci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywacé sie bedzie na podstawie sygnatdéw o poziomie
Sciekdéw w zbiorniku. tancuch ze stali nierdzewnej 1.4401 do wyciagania pomp nalezy przystosowaé do urzadzenia
stuzgcego do ich wyciggania.

Przepompownia wyposazona bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Wentylacja zapewnia, co
najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny. Orurowanie wewnagtrz przepompowni wykonane ze stali ze stali
nierdzewnej 1.4401. Zawory zwrotne kulowe z czyszczakiem.

Przepompownia zlokalizowana bedzie na ogrodzonym terenie w sasiedztwie istniejacej przewidzianej do likwidacji,

na dziatce nr 4, w zarzadzie ZWIK. Teren wokét przepompowni zostanie oswietlony.
Nr s Nominalna | Prad Prad Wydajnos Wysokos¢ | Przelot swobodny

llos¢ pomp - . . . o -
przepom (szt.) moc silnika | znamionowy | rozruchowy | ¢ podnoszeni |/ kréciec ttoczny / kréciec
powni ’ (kW) (A) (A) (I/s) a(m) ssawny (mm)
PSN 2 14,0 27,8 223 35,22 21,4 DN100 DN100 DN100

W zat. nr 5 przedstawiono dobdr pomp na przyktadzie pomp firmy Sulzer, dopuszcza sie zastosowanie pomp o
rownowaznych parametrach innych producentéw, ktére bedg zgodne z wydanymi przez ZWiK w Szczecinie
~Wytycznymi do projektowania”, wydanie VI, sierpien 2020r.

Zbiornik przepompowni $Sciekdw wykonany zostanie, jako prefabrykowany polimerobetonowy z ptytg pokrywowg z
wiazem dwudzielnym wykonanym ze stali nierdzewnej 1.4401 zamykanym na kiédke, zabezpieczonym przed
samozamknieciem, wentylowanym grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi. Zasilanie przepompowni wg czesci
elekiryczne;j.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w drabine ztazowg ze stali nierdzewnej oraz w otwierany pomost roboczy ze stali
nierdzewnej z powierzchnig antyposlizgowa. Cato$¢ orurowania w przepompowni wykonaé z rur ze stali nierdzewnej
1.4401 o grubosci $cianki min. 3mm.

Szczegéty wykonania przepompowni wraz zestawieniem ksztattek i armatury zostaty ujete na rys. nr 3.

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia $ciekéw zostanie objeta rozbudowsg i dotgczona do istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory obecnie jest zainstalowany i funkcjonuje na Oczyszczalni
Sciekéw Pomorzany. Informacje o stanie na przepompowni $ciekéw przesytane bedg za pomoca systemu GPRS do
stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

System monitoringu projektowanej przepompowni zostanie zrealizowany poprzez istniejacg szafe sterujaca i
obstugujacg obecnie istniejgca przepompownie. Omawiana szafa zostanie zdemontowana i przestawiona do nowej
lokalizaciji.

2.5. Uktad dozujacy koagulant

Na terenie przepompowni, w celu ochrony przed zagniwaniem $ciekow i wydzielaniem sie zwigzkow
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siarkowodorowych zaprojektowano uktad dozujgcy koagulant. Powyzszy ukiad sktada sie z nastepujgcych

elementow:

- z pompy dozujgcej koagulant (zamykanej w obudowie z PE-HD) o wydajnosci 301/h,,

- rurociggu ttocznego koagulantu wykonanego z PVC o $rednicy 6/12 i diugosci L=8,2m. Rurocigg nalezy utozy¢ w
rurze ostonowej o $rednicy @110mm i wprowadzi¢ bezposrednio do przepompowni do wysokosci 0,30m powyze;j
poziomu alarmowego,

- zbiornik magazynowy prostopadtoscienny dwuptaszczowy z PE-HD o pojemnosci 2.0 m3, o wymiarach
zewnetrznych 1,0x2,7x1,0m (pompa dozujagca koagulant zlokalizowana jest bezposrednio na zbiorniku).
Umocnienie terenu wokét zbiornika - zabruk z kostki betonowej. Powierzchnia zabruku 2,1x3,6m.

Dawkowanie koagulantu zaprojektowano roéwnoczesnie z zatgczeniem pomp w przepompowni PSN. System

sterowania dawkg koagulantu nalezy potgczy¢ z uktadem sterowania zatgczania pomp.

2.6. Ogrodzenie przepompowni.

Zaprojektowano trwate ogrodzenie terenu przepompowni z prefabrykowanych elementéw panelowych wykonanych
jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych pretéw stalowych o grubosci 5mm powlekanych, o rozstawie
pionowych pretéw co 50mm a poziomych co 200mm z przettoczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o wysokosci
160cm, rozpietej na stupkach przestowych wykonanych z ksztattownikéw stalowych 60x40x2 osadzonych w stopach
betonowych. Dtugosci ogrodzenia L=28,8m bez bramy. Kolor: antracyt.

Zaprojektowano brame o wysokosci 160 cm i szerokosci 400cm w tym samym systemie co ogrodzenie, tj. jako
panelowe zgrzewane z pionowych i poziomych pretéw stalowych. Skrzydta bramy wjazdowej wyposazy¢ w blokady
przed samozamknigciem.

Wokét ogrodzenia wykonaé¢ opaske zwirowg o szerokosci s=0,50m.

Istniejgce ogrodzenie przepompowni wykonane z siatki rozpietej na stupkach stalowych nalezy zdemontowac.
Dtugosé¢ istniejacego ogrodzenia do demontazu L=26,7m (bez bramy wjazdowe;j).

2.7. Materiaty sypkie na wykonanie podtoza

Stosowac piasek $rednioziarnisty wedtug PN—86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowa o granulacji 2-10 mm,
2-16 mm i 2-63 mm.

2.8. Sruby i nakretki
Stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 i nakretki oraz podktadki ze stali nierdzewnej A4.
2.9. Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociagéw z PE stosowac tasme PEHD z wktadkg metaliczng. Oznaczenia lokalizacyjne na
powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na obiektach statych np.
budynki.

2.10 Zaprawy szybkowigzace

Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;j.

2.11. Beton

W zaleznosci od rodzaju robot stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

e koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m3,

e Zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

* zageszczarki ptytowe,

* wiertnice,

e zgrzewarki doczotowe

e agregat pradotworczy,

e agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich $rodkéw
transportu, jak:

e samochody samowytadowcze 10-20 ton,

* samochod dostawczy do 0,9 tony,

e samochdd skrzyniowy do 5 ton,

e diuzyca,

e ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepis6w obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Transport powinien zapewniac:
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* stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
* kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Wykonanie podtoza
Posadowienie rurociggéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.
5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogodlne zasady montazu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do

Wyzszej.

Zmiany kierunku wykonywac¢ wytgcznie za pomocg ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez wygiecie rur

na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.

Przejscia rurociagbéw przez Sciany studni wykonywac w rurach ochronnych.

Przy potgczeniach kotnierzowych uzywa¢ uszczelek odpornych na dziatanie Sciekéw i stosowaé nastepujace

zasady:

- przeciwlegte Sruby nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym obwodzie,

- gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos$¢ réwng srednicy Sruby, nie wiecej jednak
niz 25mm.

W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggac srubami potaczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2mm, z wyjgtkiem
przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawiac¢ $ruby nie dokrecone,

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.

5.3.2 Montaz rur i ksztaltek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD tgczyé w technologii zgrzewania doczotowego, oraz za pomocg elektromuf. Do zgrzewania

uzywaé zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi

zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu muszg by¢

zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry

powinny by¢é porownywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest

numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Potgczenia rurociggéw PEHD z armaturg kotnierzowg

wykonywac za pomoca kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Montaz armatury

Armature tgczyé z rurociggami za pomocg potgczen kotnierzowych.

Armature w komorach technologicznych montowaé na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum B25

lub na wspornikach stalowych.

Zasuwy i hydranty nalezy posadawiac na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych.

5.4 Wykonanie proby szczelnosci

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantu nalezy dokonaé préby cisnienia (min. 0,2MPa) i wydajnosci (min. 10I/s)

na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego urzadzenia.

5.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig aby

nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych sieci.

5.6 Oznakowanie trasy rurociggu i armatury

Trasa rurociggéw ttocznych musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z PE z wkiadkg metaliczng mocowang do

obudbéw zasuw. Armature oznakowac¢ za pomocg tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach lub na

stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podioza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

* Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatébw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji
Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikaciji.

* Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé prowadzona wedtug
PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczeg6Inosci powinna obejmowac:

- badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,
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- sprawdzenie rzednych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1cm,

- badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

- badania odchylenia osi rurociggéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggdw i uzbrojenia,

- badanie odchylenia spadku rurociagow,

- badanie potgczen rurociagow,

- badanie stopnia zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociagow,

wykonanie hydraulicznej préby szczelnosci odcinka rurociggu przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5¢cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+ 2cm,

odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2cm dla rur zeliwnych i £ 10cm dla rur

PEHD,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ dla rurociggéw zeliwnych = 2cm i £5c¢m dla rur PEHD,

proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a kazda zgrzeina

musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego (badanie

odcinka przewodu).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest:

- 1 m rurociggu ttocznego,

- 1 komplet przepompowni Sciekow,

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

Odbiorom rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw i jego
uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podtoza,

- roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg probg szczelnosci,

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidr ostateczny powinien byé dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoline".

9.2 Jednostka obmiarowa

Cena 1 m rurociaggu ttocznego, obejmuje:

- wyznaczenie robo6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla robét sieciowych)
wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla rob6t sieciowych) wraz z szalowaniem,

wykonanie podsypki posadowienia

montaz rurociggu w wykopie,

montaz ksztattek i armatury,

wykonanie mycia, ptukania rurociggu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
dla robdt sieciowych)

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych),

Cena 1 kpl. przepompowni $ciekéw obejmuije:

- wykonanie wykopu (wg ST.00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,
wykonanie podsypki,

montaz kompletnej przepompowni $ciekéw — studnia polimerobetonowa, pompy, armatura, orurowanie,

regulacja wiazu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST.00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
dla robdt sieciowych)

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zasypanie wykopu (wg ST.00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

e PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

e PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

e PN-B-10725 - Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

* PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

* PN-ISO 4064-3 - Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie

* PN-EN 1671 - Zewnetrzne systemy kanalizaciji ci$nieniowej

* PN-B-02424 - Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

e PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-91 M-34501 - Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

e BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

* PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscia.

* DIN 4034 Czesc | - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i sieci
Sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

* DIN 4034 Czesc¢ Il - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych
i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

* PN-EN 545 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i badania.

* PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

e PN-EN -12842 — Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE — Wymagania i
metody badan.

e PN EN 1452 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

e PN EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen (PE).

e PN EN 14901 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego -- Powtoki epoksydowe rur, ksztattek i
wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obcigzeniu).

e PN EN ISO 4624 — Farby i lakiery — Proba do oceny przyczepnosci.

e PN-EN ISO 6272-1 - Farby i lakiery - Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie (odpornos¢ udarowa).

* PN-EN ISO 2812-2 — Farby | lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze.

* PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialtowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma.

e PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikédw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

* PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzadzania jakos$cig. Wymagania.

e PN-EN 197-1 — Cement — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku.

e PN-EN 1074-2 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura
zaporowa.

e PN-EN 1074-4 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajace.

e PN-EN 558-1 — Armatura przemystowa. Dilugosci zabudowy armatury prostej ikatowej do rurociggéw
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

e PN-EN 593 — Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzadzenia Ministréw Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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ST-00.04 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej
w ramach inwestycji: ,Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow przy ul.
Zegadiowicza w Szczecinie". SST stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wym. wyzej robét.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu robét jak w punkcie 1.1 i
obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementdéw:

- kanatow i ksztattek z rur PVC,

- prefabrykowanych studni betonowych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyflkacp Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogélne”

- System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewoddw, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikéw do
oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizaciji.

Ukfad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile cigzkosci i
w ktorym kanaty sa zwykle czesciowo wypetnione.

Srednica zewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymaing
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

Srednica wewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

Kanat — przewéd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania $ciekdéw z wiecej niz jednego zrodta.

Przykanalik (Przewéd odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania sciekéw z ich zrodta do kanatu.

Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla
wigczenia do studzienki przewoddw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajgcy Scieki ze studzienki.

Studzienka niewlazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cztowieka.

Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu $ciekéw z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

Studzienka bezwtazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potagczeniowej lub rozgatezieniowe;.

Studzienka monolityczna — studzienka, kt6rej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $Sciekdw.

Spocznik — czgs$¢ dna studzienki miedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Komora robocza — czes$c¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

Wiaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajgce sie z korpusu i pokrywy.
Korpus — czes$¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

Pokrywa — czes$¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wtazu kanatowego, stuzace do zamykania
otwordéw studzienek.
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- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.
wpust deszczowy uliczny - element ktdrego zasadnicza cze$¢ wykonana jest z elementow
prefabrykowanych, wyposazony w kratke sciekowg zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozgdany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do diugosci poziomego rzutu przewodu.

- Ziemi roslinnej (humus) - ziemia roslinna, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

- Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu, obejmujacy dogeszczenie gruntu,

rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogeszczeniem.

- Samooczyszczanie — zdolnos$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktore w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Préba szczelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploataciji,

- Odbidr techniczny czesciowy — odbiér techniczny poszczegdlnych faz rob6t podlegajgcych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wod gruntowych).

- Odbiodr techniczny koncowy — odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacii.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1 Rury i ksztattki PVC

Stosowac caly system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego
elastomeru TPE zgodnie z PN-EN 681-2 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki
PVC klasy S SDR34 lite, o sztywnosci obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?.

2.2 Prefabrykowane studzienki betonowe

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.

Czes$¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i piyty
stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzgca do przeptywu $ciekéw
i taczenia wtgczanych kanatéw oraz czes¢ spocznikowa. Otwory do wigczania przewoddw gtoéwnych i przykanalikéw
wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do rodzaju wigczanych rur. Na
czesci dolnej studni osadzone sg kregi komina wlazowego, ktére sg zakonczone pokrywg betonowg z
wyprowadzeniem pod wiaz. Potgczenia czesci dolnej studni z kominem wtazowym i kregdw w kominie wtazowym
wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1. Kregi muszg mie¢ fabrycznie osadzone stopnie wtazowe
zeliwne.

Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen przy
stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekow XA1 wedtug PN-EN 206-1. Materiat musi spetnia¢ wymogi ochrony
materiatowo-strukturalnej i powierzchniowej.

Wymagane parametry betonu uzytego do produkgji studzienek:

wytrzymatosc¢ na sciskanie = 45MPa

Studzienki stanowig komplet z wtazami.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg zeliwne wtazy kanatowe ciezkie typu D400 z pokrywa wypetniong betonem.
Gtebokos$¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa min. @670mm.

2.3 Zaprawy szybkowiazace
Stosowac wytacznie produkty chemii budowlane;j.
2.4 Piasek

Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN—86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowa o granulaciji
2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.5 Beton

W zaleznosci od rodzaju rob6t stosowac beton klasy C8/10, C16/20, C25/30, C30/37 zgodnie z
projektem.

3 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

- koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m®,
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- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,
- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory do zageszczania ziemi roslinnej,

- agregat prgdotworczy,

- zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich $rodkéw
transportu, jak:

- samocho6d samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- diuzyca,

- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Studnie - transport powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot
Ogélne warunki wykonania robo6t podano w ST-00.00 “Wymagania Ogolne".
5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi

Posadowienie rurociggéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.
5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonaé identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociagow

Sposéb montazu rurociggdw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczng. Rurociggi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze musza
odpowiadac¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potaczenia kielichowe weciskane. Przed wykonaniem potgczen wewnetrzne
powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz
posmarowane $rodkiem zmniejszajagcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy uzywac wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspétosiowosé tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie
czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy tgczy¢ za pomocg nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i
zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.

5.4 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podioza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a nastepnie
potgczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na element dolny uszczelke
stozkowg, posmarowac jg specjalnym srodkiem poslizgowym dostarczonym przez producenta studni i zamontowac
pierwszy krag komina wtazowego, a nastepnie kolejne kregi tagczone réwniez na uszczelki. Komin wiazowy konczy
sie kregiem z wyprowadzeniem pod wtaz. Po zamontowaniu wtazu wykona¢ uszczelnienie potgczenia pomiedzy
wlazem, a kregiem za pomoca zaprawy betonowej klasy B40. Ewentualne korekty wysokosci wykonywa¢ wytgcznie
za pomocg specjalnych zelbetowych elementéw wyréwnujgcych o $rednicy 625 mm dostarczonych przez
producenta studni. Montaz studni nalezy wykonywa¢ mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty
ziemne zwigzane z zasypaniem studni prowadzi¢ wedtug ST-00.02.

5.5 Zasady wykonania robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz
normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-
06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

5.6 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelnosci rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébom szczelnosci nalezy
poddawaé¢ odcinki o dtugosci do 100m. Podczas wykonywania préby szczelnosci ztgcza rurociggéw powinny by¢
czesciowo odstoniete.
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5.7 Sprawdzenie rurociggéw telekamera

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociagéw za pomocg telekamery posiadajgcej mozliwosé
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig aby
nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegdélnych sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00 "Wymagania ogdélne”.
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdéw, montazem studni prefabrykowanych,
oraz wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej, dokumentacji

projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona wedtug

PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczeg6lnosci powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw wysokosciowych z

dokfadnoscig do 1cm,

- badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie zgodnos¢ stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,

- badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

- badania odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku rurociggow,

- badanie potgczen rurociggow

- badanie stopnia zageszczenia poszczegoéinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

- wykonanie préby szczelnosci,

- dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny by¢ sfilmowane za
pomoca kamery posiadajgcej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz
z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5¢cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+ 0,5cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczac + 5cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5cm,

- podczas badan szczelnosci dla rur PVC nie powinien nastgpic¢ ubytek wody.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robo6t jest:
- 1 m wykonanego kanatu, przykanalika,
- 1 komplet studzienki kanalizacyjnej betonowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

Odbiorom robét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdw i uzbrojenia rurociggu. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podtoza,

- roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 20m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania og6line".
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kanatu, przykanalika obejmuje:

- wyznaczenie robo6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla robét sieciowych)
- wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

- wykonanie podsypki posadowienia

- utozenie kanatu,

- podtgczenie do studzienki lub kolektora,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
dla robot sieciowych),

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych)

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej betonowej obejmuije:

- wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — krag denny, kregi taczone na uszczelke i zaprawe, ptyta
posrednia, komin, ew. konus pokrywowy, ptyta pokrywowa wtaz, klamry ztazowe, osadzenie tulei szczelnych,

- regulacja wtazu,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
dla robot sieciowych)

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1Beton. Czes$¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw Sciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasada
konstrukciji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-EN 206-1Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Czes$¢ 1Metody badania betonu; beton Swiezy.

DIN 1048 Czes$¢ 2Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych; prefabrykaty.

PN-64/h-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

DIN 4030 Czes¢é 10cena agresywnosci wod, gruntow i gazéw wobec betonu. Podstawa oceny i wartosci graniczne.

DIN 4034 Czes$¢ IStudzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i sieci $ciekowych uktadanych w
ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ lIStudzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenazowych.
Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potgczen rurowych kanatéw i sieci $ciekowych. Wymagania i sprawdzenia.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Wymagania
(Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i transportu.
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtékning. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia. Terminologia,

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne,

PN-B-12082:1996 Darnina

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-EN- 10244-2 ; 2002 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym — Cze$¢ 2 Powtoki z
cynku lub ze stopéw cynku

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wlasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny -- Terminologia

Instrukcje montazowe ukfadania w gruncie rurociggéw z PVC wydane przez Producentéw
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ST-00.05. ROZBIORKA OBIEKTOW
KUBATUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace rozbiorki obiektow kubaturowych w
ramach przedsiewziecia: ,,Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw przy ul.
Zegaditowicza w Szczecinie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérkag nastepujgcych
obiektéw budowlanych, kubaturowych, kolidujacych z w/w inwestycja:
- kontener techniczny — garaz stalowy,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Rozbidérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowaé¢, elementéw
rozbieranego obiektu.

- Rozbidérka dewastacyjna - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu bez wyodrebnienia
jego sktadnikow nadajacych sie do utylizacji.

- Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
jest obowigzany.

- Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania na sktadowisku odpadéw
gruzu lub ziemi.

- Wywéz odpaddw - transport na sktadowisko.

- Wywoz surowcow wtérnych - transport dajgcych sie do przetworzenia elementéw na sktadowisko (np. ztomu)

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z nim
harmonogram prac rozbiérkowych.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 "Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogéine”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

- koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m3,

- spycharki gasienicowe 74 kW,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,
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- agregat pragdotworczy

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
- mtot pneumatyczny z agregatem,

- koparko-tadowarka,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementdw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- diuzyca,

- ciggnik siodtowy do 30,0ton

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa,

Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 "Wymagania ogdlne" i
Warunkach Technicznych. .

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposob prawidtowy,

- miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.Wszelkie inne postanowienia,
ktéore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i
Inwestorem.

5.4 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.4.1 Wykonawca:

- Wskaze kierownika rozbiérki,

- Uzgodni droge wywozu gruzu z terenu budowy,

- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,

- Zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.

- Uzgodni rodzaj pojazdéw przewozacych materiaty rozbiérkowe po drogach publicznych,

- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kot samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy (wraz z
niezbedng instalacjg wod-kan i osadnikiem),

5.4.2 Zagospodarowanie placu budowy:

- Ogrodzenie terenu budowy,

- Wydzielenie placu dla samochodow i konteneréw biorgcych udziat w wywozie materiatéw.

- Przygotowanie placu do sktadowania elementéw kamiennych

- Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) drég w obrebie terenu budowy.
- Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i két samochodéw
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- Wykonanie wszystkich niezbednych podtgczen mediéw dla prawidtowego funkcjonowania budowy
- Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

5.4.3 Kolejnos¢ rozbiorek:

- Odciecie energii elektrycznej i innych instalacji,
- Demontaz elementow stalowych,
- Demontaz pozostatych elementéw obiektu,
Kierownik robot rozbiérkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje i doswiadczenie w
prowadzeniu tego typu robét.
Elementy betonowe, zelbetowe i Sciany rozebrac¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczeg6lng uwage zwr6ci¢ na to,
zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W celu
zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowaé¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu
na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty
pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m
oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sita mechaniczna,
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej.
- Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Ponadto:
roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, mechanicznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,
nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementdéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,
nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow,
roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewr6cenia sie innego
fragmentu konstrukgciji,
znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektoéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniami,
nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych na czynnych sieciach
- wykopy po rozbiérkach zasypa¢ piaskiem zasypowym

5.5 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robot rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru rob6t.

5.6 Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
5.7 Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postgpowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.8 Wykonanie zasypki wykopu

Wykopy po rozebranych obiektach ktére znajda sie pod jezdniami dr6g nalezy zasypa¢ wymieni¢ gruntem
wymienionym na piasek zasypowy, wedtug opiséw podanych w opracowaniach branzowych.
Zasypke pozostatych wykopow nalezy wykonaé¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami 20-30 cm. Pod
ulicami zasypke nalezy zagesci¢ do 1s=0.98, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is=1.0. Zageszczarki
typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury.

5.9 Rozbiorka uzbrojenia podziemnego

Rurociggi kanalizacji i wodociggowe, kable demontowa¢ w gotowym wykopie recznie i przy pomocy sprzetu
mechanicznego etapami usuwajac rure przewodowg przy pomocy koparki i dzwigu, jednoczesnie umacniajgc skarpy
wykopu. Pozostate elementy (armature) oraz opaski potaczen usuwac recznie lub mechanicznie. Materiat
posortowac asortymentami i przekaza¢ do Zamawiajgcemu. Powstaty gruz i elementy nieprzydatne transportowac
na miejsce sktadowania.
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5.10 Odpady budowlane

Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
(odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.

Gruz budowlany przekaza¢ do rozdrobnienia i powtérnego wykorzystania na cele budowlane, lub wywiez¢ na
sktadowisko odpaddéw komunalnych.

Zdemontowane rurociggi stalowe i inne elementy stalowe (balustrady, pomosty, schody, blachy, profile stalowe,
siatka i stupki ogrodzeniowe i.t.p.) przekaza¢ na ztom.

Welne mineralng, pape i inne materialy nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania na cele budowlane
przekazaé do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robo6t jest:
-1md gruzu dla garazy blaszanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00 "Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét.

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i  poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu wszystkich obiektéw przewidzianych do rozbidrki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem rob6t, oceng jakosci wykonania robot.
Podstawg ptatnosci sg kwoty skalkulowane przez Wykonawce dla danej pozycji uwzgledniajgce wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Rob6t wymienionych w danej
pozycji.

W kwocie danej pozycji nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, koszty ustug obcych
przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot

koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 robét obejmuje:

Dla garazu stalowego:

- rozebranie pakamer robotniczych o rozbieralnej konstrukcji stalowej,
- rozebranie posadzek,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U nr 175 poz.1485

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 23
stycznia 2003.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
- zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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- pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
- PN-B-06050;1999 Geotechnika - roboty ziemne — wymagania ogélne
- PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe-Roboty ziemne- Wymagania

Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie Strona 37



ST-00.06. ROBOTY ROZBIORKOWE DLA ROBOT
SIECIOWYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia pn. ,Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow przy
ul. Zegadtowicza w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbiérkowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowg wraz z rysunkami.
W zakres prac wchodzi rozbiérka nastepujacych elementow:

* rurociagi (PE),
e ogrodzenie (stal, beton)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogéine”.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania og6ine”
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t rozbiérkowych proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

* dzwig,

* weciggarka reczna,

* zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

e elektrownia polowa,

* miot pneumatyczny z agregatem,

e przecinarka tarczowa,

e koparko-tadowarka,

e spycharka gasienicowa.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu materiatow podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich $rodkéw
transportu, jak:

* samochod skrzyniowy,

* ciggnik kotowy,

e przyczepa dtuzycowa,

e przyczepa skrzyniowa,

e samochod samowytadowczy 5-15 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

elementy zZelbetowe nalezy rozbijaé za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementdéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow,
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- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego
fragmentu konstrukgciji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami,

- nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych na czynnych sieciach

5.2. Rozbiorka rurociagow

Rurociggi demontowa¢ w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu mechanicznego etapami usuwajgc rure
przewodowg przy pomocy koparki i dzwigu, jednoczesnie umacniajgc skarpy wykopu. Pozostate elementy
(armature) oraz opaski potgczen usuwacé recznie lub mechanicznie. Materiat posortowaé asortymentami i przekazac

Zamawiajgcemu.
Powstaly gruz i elementy nieprzydatne transportowac¢ na miejsce sktadowania.

5.3 Rozbidrka ogrodzen

Fundamenty betonowe stupkéw ogrodzeniowych rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w mtot
hydrauliczny oraz recznie mtotem pneumatycznym.

Elementy stalowe ogrodzenia demontowaé przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki acetylenowo-
tlenowe;.

Powstaty gruz transportowaé na miejsce sktadowania.

Elementy nieprzydatne transportowa¢ na miejsce sktadowania.

6. ODPADY BUDOWLANE

Gruz budowlany przekaza¢ do rozdrobnienia i powtérnego wykorzystania na cele budowlane lub wywiez¢ na
sktadowisko odpaddéw komunalnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoine”.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robo6t jest:
e 1 komplet rozebranego obiektu, elementu
e 1 m likwidacji lub demontazu rurociggu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikdéw
pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena 1 kompletu rozebranego obiektu, elementu obejmuje:

- niezbedne roboty ziemne,

- likwidacje obiektu, elementu,

- wywo0z i utylizacje materiatéw z rozbiorki.

Cena 1 m likwidacji lub demontazu rurociggu obejmuije:
- niezbedne roboty ziemne,

- demontaz rurociagu,

- wywoz i utylizacje materiatow z rozbiorki.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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ST-00.07. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPiA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania

i odbioru robot elektrycznych i AKPiA w projektowanej pompowni $ciekow PS—1 ,Zegadlowicza”
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes$é dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej beda

realizowane roboty. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

budowlanych objetych projektem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

1.3.1. Automatyka

Modernizacja systemu AKPiA dla przepompowni Sciekow PS—1 na ul. Zegadiowicza w Szczecinie

w zakresie:

__modernizacja szafy zasilajaco sterowniczej SZS

__zainstalowanie w nowej komorze przepompowni i podlaczenie do szafy SZS w nowej lokalizacji
analogowego pomiaru poziomu,

__zainstalowanie w nowej komorze przepompowni i podlaczenie do szafy SZS w nowej lokalizacji
plywakowych sygnalizatorow poziomu,

__przywrocenie komunikacji z dyspozytornia ZWIK Sp. z o.o.

__uzupelnienie nowych danych przepompowni do systemu SCADA zgodnie z obowigzujacym
standardem w ZWIK Sp. z o.o.,

__zmiana oprogramowania aplikacyjnego PLC dla sterowania pompownia,

__uruchomienie instalacji AKPiA

1.3.2. Roboty elektryczne

__Podlaczenie ztacza kablowo - pomiarowego ZKP zasilajacego pompownie PS-1,

__demontaz istniejacej szafy zasilajaco - sterujacej pompowni PS-1,

__ulozenie istniejacego kabla zasilajacego szafe SZS pompowni PS-1 po nowej trasie ze ztacza
ZKP

__zasilenie i podtaczenie przeniesionej szafy zasilajaco - sterujacej SZS przepompowni PS-1,
__wykonanie sieci potaczen wyréwnawczych nowej komory pompowni,

1.3.3. Prace demontazowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac demontazowych:

1. Demontaz kabla zasilajacego istniejaca szafe pompowni PS-1 ze ztacza ZKP,

2. Demontaz istniejacej szafy zasilajaco - sterowniczej pompowni PS-1,

3. Demontaz sondy hydrostatycznej — analogowego pomiaru poziomu,

4. Demontaz plywakowych sygnalizatorow poziomu.

Demontaz rozdzielnicy oraz urzadzen wykonawca zobowigzany jest wykonywaé w sposob staranny -
umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie w nowym miejscu.

1.3.4. Stan istniejacy - Przepompownia PS-1

Przepompownia $ciekow PS—1 ,Zegadtowicza” zlokalizowana jest na ul. Zegadlowicza 54 w
Szczecinie.

Zasilana jest ze zlacza kablowo - pomiarowego ZKP, ktore znajduje sie za ogrodzeniem po
przeciwnej stronie

od wjazdu, kablem YKY 5x16 mme. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wkitadki
bezpiecznikowe C25.

1.3.5. Stan projektowany - Przepompownia PS-1

W przepompowni projektowane sa dwie nowe pompy o mocy 14 kW kazda. Pompy beda pracowaty
naprzemiennie, bez mozliwoSci pracy obu pomp jednoczesnie. Nie ma potrzeby wymiany kabla
zasilajacego

wynikajacej z wzrostu mocy pomp, gdyz istniejacy spelnia wszystkie wymagania obciazeniowe.
Istniejacy kabel

YKY 5x16mme2, nalezy ulozyé do pompowni w zmienionej lokalizacji. Na nowym projekcie
przewidziano
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oSwietlenie terenu. Do projektowanego oSwietlenia nalezy poprowadzié¢ kabel ziemny YKY

3x2, bmms,

1.3.6. Szafa zasilajgco sterownicza przepompowni PS-1

Projekt pomiarow i automatyki obejmuje wykonanie ukladu zasilania i sterowania praca dwoch
pomp.

Sktadniki wyposazenia szafy SZS:

- zewnetrzna obudowa 1200x800x400 mm z alucynku IP55 z cokolem,

- wewnetrzna obudowa 800x600x300 mm z tworzywa IP65,

- przetacznik zasilania SIEC - AGREGAT,

- gniazdo 400V do przylaczenia agregatu,

- obwody sitowe dla 2 pomp (zabezpieczenia, styczniki, softstarty),

- uktady sterowania pompami,

- lokalna sygnalizacja pracy oraz awarii pomp,

- programowalny sterownik logiczny z oprogramowaniem aplikacy jnym,

- zasilacz 24V buforowy wspolpracujacy z akumulatorami w celu podtrzymania zasilania
sterownika na

okres minimum 30 minut

- grzejnik z termostatem,

- uktady sterowania lokalnego pompami (przyciski, przetacznik wyboru sterowania, lampki
sygnalizacyjne),

- uktad kontroli zasilania elektrycznego,

- gniazdo serwisowe,

- sygnalizator optyczno - akustyczny z opcja wylaczenia dzwieku,

- przycisk blokady suchobiegu, umozliwiajacy spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu,
- listwy zaciskowe i osprzet montazowy,

- wylacznik krancowy sygnalizacji otwarcia szafki i wlazu komory pompowni.

Projektowane nowe wyposazenie SZS:

—nowe uklady zabezpieczen od czujnikow wewnatrz pomp podpiete pod uklad sterowania pompami
—nowy uklad zasilania oSwietlenia przepompowni

—nowy uklad sterowania pompa dozujaca koagulant

1.3.7. Transmisja danych

Szafa zasilajaco sterownicza przepompowni bedzie komunikowala sie z dyspozytornia nadrzednag
za pomoca

bramki LTE.

Przesytane bedg informacje o:

— awariach,

—czasach pracy 1 ilosci zataczen pomp

—pradzie pomp,

— poziomach Sciekow,

—otwarciach drzwi i wtazow,

—zanikach napiecia zasilajacego.

1.3.8. Pomiary

Projektowany jest pomiar analogowy poziomu Sciekéw sonda hydrostatyczng. Poziom wysoki
(przelew) oraz

poziom niski (suchobieg) wykrywane beda poprzez ptywakowe sygnalizatory poziomu. Pomiar
pradu pomp

bedzie odbywal sie poprzez tablicowe mierniki elektromagnetyczne umieszczone na elewacji
szafy

wewnetrznej. Dodatkowo pomiar pradu bedzie przeprowadzany przez elektroniczny, jednofazowy
licznik

zuzycia energii elektrycznej, ktory bedzie komunikowal sie ze sterownikiem poprzez siec
standardu RS-485

Parametry pracy przepompowni powinny byé wysSwietlane na panelu operatorskim umieszczonym na
wewnetrznych drzwiach szafy. Projektuje sie wykrywanie awarii przeciazenia 1 zwarcia -
wykrywane przez

wylaczniki silnikowe 1F1 i 2F1. Wykrycie awarii spowoduje wylaczenie danej pompy.

1.3.9. Sterowanie
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Szafka zasilajaco - sterujaca umozliwia wybor sterowania poprzez przelaczniki 1S1 i 2S1,
znajdujace sie na

wewnetrznych drzwiach szafy.

Przetacznik posiada nastepujace polozenia:

1 - sterowanie automatyczne

0 - odstawienie

2 - sterowanie reczne

Sterowanie reczne

Po przekreceniu przetacznika w pozycje ,2” , a nastepnie wcisniecie przycisku 1S2 nastapi
zataczenie pompy

i praca w sposob ciagly, Wylaczenie nastapi po wciSnieciu przycisku 1S3 lub awaryjnie, gdy
Scieki

W przepompowni osiagna poziom ,suchobieg” - pompa zostanie wylaczona poprzez najnizej
potozony pilywak.

Odstawienie

Przekrecenie przetgcznika do pozycji ,0” wuniemozliwi zataczenie danej pompy

Sterowanie automatyczne

Przekrecenie przetacznika do pozycji , 17 spowoduje prace pompowni w trybie automatycznym w
dwoch

trybach pracy:

— automatycznym podstawowym - sterowanie poprzez sterownik PLC umieszczony wewnatrz szafy,
—automatycznym awaryjnym - sterowanie bedzie odbywa¢ sie poprzez plywakowe sygnalizatory
poziomu (,MAX” i ,MIN” ) w przypadku awarii sterownika.

Podczas sterowania automatycznego podstawowego, sterownik PLC bedzie decydowal o pracy
pompowni

W oparciu o sygnal z pomiaru poziomu $ciekéw sonda hydrostatyczng lub, w przypadku awarii
sondy, o sygnat

z dwoch sygnalizatorow plywakowych.

Sygnaly zataczenia/wylaczenia pomp zostang ustalone programowo na podstawie sygnalu
pomiarowego z sondy

hydrostatycznej umieszczonej w przepompowni. Jezeli poziom w przepompowni wzrosSnie powyzej
poziomu

,start” sterownik zataczy jedna z pomp. Poziom ,stop” spowoduje wylaczenie danej pompy
Pompy bedg

zalaczane przez sterownik naprzemiennie

Uwaga!

W celu zabezpieczenia pomp przed przekroczeniem dopuszczalnej liczby rozruchow (15

roz. /godz.) ponowne zalaczenie danej pompy w trybie automatycznym poprzez sygnalizator
,start” jest mozliwe jezeli od poprzedniego zataczenia uplynety co najmniej 4 minuty.
Czas ten liczony jest oddzielnie dla kazdej pompy.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ algorytm zatgczania pomp na krotki czas w przypadku
diugotrwatego postoju w celu przesmarowania uszczelnien i lozysk.

Pompy nie pracujg po obnizeniu poziomu ponizej suchobiegu.

Sterowanie automatyczne awaryjne bedzie uruchamiane poprzez osiagniecie poziomu maksymalnego
(przelew)

w przepompowni. Uruchomiona zostanie pompa nr 1. Praca pompy zostanie przerwana po
osiagnieciu poziomu

,suchobieg” .

Przytrzymanie przycisku S5 powoduje pozwolenie na zataczenie jednej z pomp i spompowanie
poziomu

sciekow ponizej poziomu , suchobieg”

Uklad sterowania uniemozliwia zalaczenie obu pomp jednoczesnie

Uktad sterowania do startu i zatrzymania pomp wykorzystuje uktady ltagodnego rozruchu (1Q1,
2Q1)

z mozliwosécia tagodnego zatrzymania. Wcisniecie przycisku START (1S2, 2S2) spowoduje zwarcie
stykow

stycznika (1KM1, 2KM1). Zostanie woéwczas podane napiecie zasilajace na tory gléwne
softstartu. Na wyjsciu
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LI+ pojawi sie napiecie +24V DC, ktore zasila uklad sterowania praca pompy. Przy wcisnietym
przycisku

START podany zostanie impuls na wejscie LI2, co spowoduje tagodny rozruch pompy. Wecisniecie
przycisku

STOP (1S3, 2S3) spowoduje przerwanie obwodu i stan O na wejsciu LIl - nastapi tagodne
zatrzymanie pompy.

Styki wejscia przekaznikowego R1A i RIC zostajaq zwarte z chwila podania impulsu na wejscie
LI2,

a rozwieraja sie, gdy napiecie spadnie do okolo 0 V, nastapi zatrzymanie pompy lub, gdy
softstart wykryje blad.

Rozwarcie stykéw RIA i RIC spowoduje wylaczenie stycznika (1KM1, 2KM1)

1.3.10. Kontrola dostepu

W projekcie wykorzystano wytaczniki krancowe otwarcia drzwi zewnetrznych szafy zasilajaco -
sterowniczej

oraz komory wlazu przepompowni.

W przypadku koniecznosci otwarcia szafki lub wtazu nalezy po otwarciu drzwi zewnetrznych
wcisnaC poprzez

przyciski panelu operatorskiego kod dostepu w celu identyfikacji uzytkownika w centralnej
dyspozytorni. W

przypadku nie wykonania powyzszych czynnoSci przy otwarciu wlazu lub szafki sterowniczej
sterownik PLC

uruchomi sie sygnalizator alarmowy. Przetacznikiem S4 mozna skonfigurowac¢ sygnalizacje do
pracy cichej, bez

uzywania sygnatu dzwiekowego. Informacja o wlaczeniu alarmu jest wysylana do systemu
monitoringu.

1.3.11. Roboty i prace towarzyszace

—dostawa 1 montaz wraz z urzadzeniami podstawowymi materiatow i urzadzen towarzyszacych,
takich jak: osprzet elektryczny, materialy elektryczne instalacyjne, kable, przewody, drobny
osprzet

i aparatura, armatura obiektowa,

—wykonanie podiaczenia urzadzen

—montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych ( np. dla kabli, , aparatury, koryt
kablowych

itp.), stelazy na zapasy kabla,

—zarobienie koncowek przewodow,

—oznaczenie przewodu zerowego,

—uszczelnienie wylotu osprzetu,

—wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miernikoéw, przetwornikow z punktu widzenia
tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidlowe]j pracy oraz wlasciwego
zamocowania do elementow wsporczych,

— sprawdzenie przewodow sygnaltowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i
cigglosci zyi,

zgodnoSci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach, wyprowadzenie i koncow do zaciskow
AKPiA,

— sprawdzenie przewodow sygnatowych—nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odleglosci od osrodkéw o zbyt
wysokiej

lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i1 szczelnosci,

—wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (badanie obwodow
elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i1 pomiar skutecznosci ochrony
od

porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary potaczen wyréwnawczych)

— przeprowadzenie prac regulacyjno—pomiarowych,

— proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegélnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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1.4. 1.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé

—budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

—budowle stanowiaca calosS¢ techniczno—uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

—obiekt matej architektury

1.4. 2.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4. 3.

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele
sieci

techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne

i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze
pomniki,

a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemyslowych i innych
urzadzen)

oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

1.4. 4.

Budowa — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

1.4.6.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.8.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty

geodezy jne

i ksigzke obmiaréow, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.9.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.10.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$Sé do stosowania w budownictwie

1.4.11.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwatly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do

stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catosé uzytkowa.

1.4.12.
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Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.13.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnoS¢ za prowadzona budowe

1.4.14.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inzyniera Kontraktu ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu budowlanego.

1.4.15.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot

1.4.16.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne

tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.17.

Odpowiednia zgodnosS¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaly okresSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18.

Inzynier Kontraktu — nalezy przez to rozumieé osobe prawnag lub fizyczng wyznaczong przez
Zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie

okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie

1.4.19.

Polecenie Inzyniera Kontraktu — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1. 4. 20.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.21.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22.

Grupa, klasa, kategorie robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okresSlone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika
Zaméwien

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poézn. zm.).

1.4.23.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumieé¢ instrukeje
opracowang przez dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc
lub wspoizaleznosé

czynnoSci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne

i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez
sktadnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

1.4.24.

Istotne wymagania — nalezy przez to rozumieé¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniac¢ roboty budowlane

1.4.25.
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Normy europejskie — nalezy przez to rozumieé¢ normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako , standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych

organizacji.

1. 4. 26.

Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbélowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek

przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.27.

Robota podstawowa — nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sa
mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot

1.4.28.

Wspolny Stownik Zamowien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i
robot

budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika glownego
oraz

stownika uzupelniajacego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez

zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentac ja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa :

— dostarczona przez Zamawiajacego

— sporzadzona przez Wykonawce

1.5.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu stanowiag zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegbélnione w cho¢by jednym z nich
sq

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w caltej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w “0gélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosSci

liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od
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ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow

i elementow budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentac jq
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty

zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
dozorcow,

wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony

W cene umowng.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

—utrzymywaé¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

— podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiso6w i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokél terenu budowy,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

—zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
—zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

—-mozliwoSciag powstania pozaru

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone

przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budynkéw, instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

terenie budowy.

Wykonawca zapewni wlasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia budynkéw, instalacji i urzadzen, Wykonawca

bezzwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.
1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzet i1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe j

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob

ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen

i inne odnosSne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1. Dostawa materiatéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do

zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia speiniaja wymagania ST w czasie postepu robot
Materialy powinny speilnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktoérych mowa w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty

zwiazane z dostarczeniem materialow do robot, chyba Ze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkow

umowy stanowia inaczej.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostanag przez Wykonawca wywiezione z
terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot,

byly zabezpieczone przed-zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robot i
byly

dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach

uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inzyniera
Kontraktu.

2.5. Szafa zasilajaco sterownicza SZS

Na terenie pompowni wody PS-1 ,Zegadlowicza” nalezy zmodernizowaé¢ szafe zasilajaco
sterownicza w

nastepujacym zestawieniu:

Szafa zasilajgco — sterujgca przepompowni PS-1 ,,Zegadtowicza"
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Lp. Nazwa/Typ Oznaczenie |i.m. IUwagi
1. |Przetacznik Agregat-Sie¢ 63 A SG szt.| 1
2. IWytacznik réznicowopradowy 63 A 4P 30 mA FG1 szt.| 1
3. [Ochronnik przeciwprzepieciowy B+C FO szt. 1
4. |Wytacznik nadpradowy B6 3P, 10kA FV szt.| 1
5. [Woltomierz \Y szt. 1
6. [Czujnik kontroli faz FF szt. 1
7. IWytacznik silnikowy 32 A 1F1, 2F1 szt.| 2
8. [Stycznik 32 A 1KM1, 2KM1 szt.| 2
9. [Styki pomocnicze stycznika - szt.| 2
10. [Amperomierz 1PP1, 2PP1 szt.] 2
11. [Licznik zuzycia energii 1CT1, 2CTH1 szt. 2
12. [Softstart 15 kW 1Q1, 2Q1 szt.] 2
13. |Wytacznik nadpradowy B6 1P 6F1, 7F1, 8F1, 9F1, 10F1 szt.| 5
14. [Wytacznik nadpradowy B10 1P 5F1 szt. 1
15. |Przetacznik S1, S2 szt.| 2
16. [Termostat TH szt.| 1
17. |Grzatka E1 szt.| 1
18. |Gniazdo na szyne GN1 szt.] 1
19. |zasilacz buforowy 24V DC 5GN szt.] 1

20. [Akumulatory 6G2, 6G3 szt.] 2

21. |ztaczki bezpiecznikowe F1-7 szt.| 7

22 [|Przetacznik Auto-0-Reka->Start 1S1, 251 szt. 2

23. |Przekaznik 2P 8A 230V AC 1K1, 11K1, 12K1, 13K1, 14K1 szt.| 5

24 |Przekaznik 2P 8A 24V DC 3K1, 5K1, 6K1, 7K1 szt.| 4

25. |Przekaznik interfejsowy IKS, KA, 2XK1, 2XK2, 2XK3, 2XK4, 2XK5, 2XK6|szt.| 8

26. |Przekaznik 4P 8A 230V DC 2K1, 4K1 szt.] 2

27 . |Przekaznik 4P 7A 24V DG 8K1 szt.| 2

28. [sygnalizator optyczno-dzwiekowy H4 szt.] 1

29. [Ochronnik przeciwprzepigciowy LYA1 szt. 1

30. [Lampki sygnalizacyjne fi 10mm 1H1, 2H1, 3H1, 4H1, 5H1, 6H1, 7H1, 8H1, 9H1 |szt.| 9
31. [Sterownik PLC PLC szt.| 1
32. [Gniazdo agregatu 32 A - szt.| 1
33. [obudowa zewnetrzna 1200x800x400 - szt.] 1
34. |obudowa wewnetrzna 800x600x300 - szt.] 1
35. |Listwy zaciskowe - kpl. 1
36. |Materiaiy pomocnicze

2.6. Sterownik PLC

W projekcie zastosowano sterownik wyposazony w zintegrowany panel operatorski w jednej
kompaktowe j

obudowie przeznaczonej do zabudowy tablicowej, dlatego sterownik zostanie zamontowany na
drzwiach szafy

wewnetrznej.

Jednostka integruje w sobie funkcje sterownika i panela operatorskiego, jest w 256K pamieci
przeznaczonej na
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program, 12 wejs¢ dyskretnych, 12 wyjsé dyskretnych i 4 wejsScia analogowe. 4 wejScia
dyskretne mozna

skonfigurowa¢ tak, aby pracowaly jako licznik wysokiej czestotliwosci. Natomiast 2 wyjscia
mozna

skonfigurowa¢ tak, aby pracowaly jako wyjscia PWM.

Jednostka wyposazona jest w graficzny, podswietlany ekran operatorski o rozmiarach 128x64
piksele, 20

klawiszy (w tym klawisze funkcyjne i numeryczne).

W sterownik wbudowany jest zegar czasu rzeczywistego, port kart MicroSD, a takze dwa porty
komunikacy jne

RS232 i RS485 odstugujace protokoty: Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, ASCII In/Out
Allen—Bradley

DF1, CsCAN Serial, GE SNP. Jednostka centralna umozliwia wykonywanie operacji
zmiennoprzecinkowych,

a takze wykorzystanie procedur i regulatorow PID. Podtrzymywana bateryjnie pamiec RAM
umozliwia

przechowywanie programu sterujacego, danych oraz aktualnego czasu. Szybkosé wykonywania
operacji

logicznych wynosi 1.2 ms/kB.

2.7. Przetwornik poziomu

Do pomiaréw poziomu nalezy zastosowaé sondy hydrostatyczne speiniajace nastepujace
wymagania:

__zintegrowany kabel o dlugosci minimum 10m

__sygnal analogowy w standardzie 4...20 mA, system dwuprzewodowy,

_doktadnosé pomiaru na poziomie & 0.2%.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera

Kontraktu.

Liczba 1 wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, obmiarami, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w
terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé¢ utrzymywany w
dobrym

stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet
po

akceptacji Inzyniera Kontraktu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

2.1. Sprzet do robo6t montazowych

Roboty montazowe rozdzielnicy RP moga byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robot. Roboty ziemne wykonywane
w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny byé wykonywane recznie

4. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, kosztorysach, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym w umowie

3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki

transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone
przez

wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na

koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.3. Transport rozdzielnicy

Szafa SZS powinna by¢ transportowana w zestawach transportowych samochodem z plandeka.

Na okres transportu moga by¢ zdemontowane i osobno zapakowane nastepujace elementy:
__przyrzady wskazowkowe,

__zespoly zabezpieczeniowe,

__aparaty, ktore w fabrycznych DTR maja przewidziane szczegélne warunki transportu,

W przypadku transportu czlonéw wysuwnych w rozdzielnicy nalezy je ustawi¢ w polozeniu proéby.
Roztadowanie i tadowanie zestawow transportowych powinno byé przy pomocy suwnicy lub dzwigu.
Dopuszcza stosowanie wozkow o odpowiednim udzwigu.

Przemieszczanie zestawow wewnatrz pomieszczenia moze odbywaé sie przy uzyciu, co najmnie]
trzech

rolek o jednakowej Srednicy lub innego sprzetu przeznaczonego do transportu poziomego.

3.4. Srodki transportu

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

_ Samochod dostawczy ﬁo 0,9 Mg
5. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogolne

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

__projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czeSci opisowej i
graficzne],

_plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

__projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakose

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelnag obstuge geodezyjna.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jeSli wymagac¢ tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na
wlasny

koszt.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej

niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

Wykonawca uzgodni réwniez srodki i procedury zapobiegawcze w zakresie bezpieczenstwa prac
oraz

w zakresie przestrzegania warunkéw higieniczno—sanitarnych.

4.2. Zasady wykonywania robét przy urzadzeniach energetycznych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. z 1999

r. Nr 80, poz. 912.)
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Osoby wykonywajace prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ kwalifikacje
zgodne

z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spol. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie

szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen,

instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z pézniejszymi zmianami) tj:
__uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
dozoru

w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napieciu znamionowym do 1 kV

__uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji

w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napieciu znamionowym do 1 kV

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo przy wykonywaniu prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

4.3. Montaz szafy zasilajaco sterowniczej, prace programowe

5.3.1. Szafa zasilajgco sterownicza SZS pompowni PS-1

Do zasilania i sterowania pompami pompowni PS-1 sluzy istniejaca szafa zasilajaco
sterownicza, ktora

nalezy zamontowa¢ w nowej lokalizacji zgodnej z projektem. Wyszczegdlnione modernizowane
elementy wyposazenia rozdzielnicy podane sq w pkt 2 ST.

Prace montazowe szafy zasilajaco - sterowniczej oraz prace dotyczace oprogramowania
sterownika

nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi ZWIK.

5.3.2. AKPIiA

W szafie SZS jest zainstalowany zostanie sterownik programowalny PLC wraz z panelem
operatorskim. Nalezy zmodyfikowa¢ jego uklad zgodnie z nowym projektem

_Bedzie on stuzyl do sterowania i zobrazowania pracy urzadzen technologicznych . Sterownik
umozliwia sterowanie automatyczne oraz komunikacje ze stacja operatorska.

5.3.3. Wykaz sygnatow sterownika PLC

Szafa zasilajgco — sterujaca przepompowni PD1

Lp.| Nr wejscia Opis Modut
Wejscie binarne
1. |1 Brak poziomu minimalnego
2. |12 Brak poziomu maksymalnego
3. |18 Zdalne Pompa P1
4. |14 Zdalne Pompa P2
5. 115 Praca Pompa P1 DI/Al J1
6. |I6 Praca Pompa P2
7. 17 Brak awarii Pompa P1
8. |18 Brak awarii Pompa P2
9. [H1 Zasilanie Sie¢
Wejscie analogowe
10. a1 Pomiar poziomu DI/Al J1

Wejscie binarne
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11. [H2 Zasilanie Agregat
12.H3 Zamkniecie szafy/wtazu DI/DO J2
13. |H4 Awaria pompa koagulantu
Wejscie binarne
14. | Start Pompa P1
15. [Q2 Start Pompa P2
16. |a3 Zalgczenie sygnalizacji swietlnej/dzwiekowej DIDO J2
17.|q4 Blokada Pompa P1
18. a5 Blokada Pompa P2
19. |as Start pompa koagulantu

5.3.4. Prace programowe i uzupetnienie sygnatow pompowni do systemu SCADA

Nalezy wykona¢ nastepujace prace programowe

Modernizacja oprogramowanie aplikacyjnego sterownika PLC, polegajaca na

uzupetnieniu o uklad sterowania pompy koagulacyjnej zgodnie z wytycznymi a takze

liczniki zalaczen, czasu pracy pompy koagulacyjne]

Modernizacje oprogramowania aplikacyjnego stacji operatorskiej wykonanego przez

Mercomp Szczecin Sp. z o.o0., polegajaca na uzupelnieniu sygnalow z pompy

koagulacyjnej do istniejacego systemu SCADA.

Oprogramowanie aplikacyjne powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:

- oprogramowanie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb modulowy,
odzwierciedlajacy podzialy sprzetowe sterownika i grupowanie instalacji. Typy modulow nalezy
przystosowac¢ dla czujnikow, petli, urzadzen instalacji i1 sekwencji automatycznych,

- Oprogramowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob hierarchiczny, z uzyciem blokow

funkcy jnych,

- Oprogramowanie powinno umozliwiaé kontrole stanu instalacji i czujnikéw oraz sygnalizowanie
alarmow,

- Oprogramowanie powinno umozliwia¢ gromadzenie danych analogowych

- Oprogramowanie powinno umozliwia¢ transmisje kontrolowanych i zapisanych danych do
innych systemow,

- Oprogramowanie powinno umozliwia¢ sekwencyjne sterowanie instalacja,

- Oprogramowanie powinno umozliwia¢ sterowanie procesem w petli zamknietej,

- Oprogramowanie sterownika powinno byé dobrze skonstruowane, sterowanie poszczegdélnymi
napedami lub funkcjami powinno byé utozone w sekwencji logicznej. Caty program powinien
mie¢ jednolita strukture. Oprogramowanie z brakami strukturalnymi i Zzle uporzadkowane
zostanie odrzucone przez inzyniera kontraktu,

- Opis oprogramowania bedzie zawierac¢ pliki zrodlowe z algorytmami,

- Poszczegolne sekcje programu powinny zostaé opatrzone w komentarze w jezyku polskim
opisujace poszczegdlne kroki i sposéb funkcjonowania programu

- Zmienne powinny zosta¢ nazwane w sposob logiczny odpowiadajacy nazwom punktow
pomiarowych w projekcie

- Wszystkie istotne zmienne w projekcie powinny zawiera¢ takze opis w programie sterujacym
jednoznacznie wskazujacy na funkcje oraz umiejscowienie punktu pomiarowego/sterujacego

w instalacji,

- Oprogramowanie powinno by¢ dostepne dla Zamawiajacego do podgladu i edycji, w zwiazku

z czym nie nalezy programu sterujacego oraz wystepujacych w nim blokéw funkeyjnych
zabezpieczaé w sposéb permanentny (trwaty),

-W przypadku zabezpieczenia sterownika lub czeSci programu przy pomocy hasta wszystkie hasta
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu,

- W oprogramowaniu Wykonawca powinien zastosowa¢ blokowe ulozenie zmiennych w pamieci
sterownika, dla zmiennych bioracych udziat w komunikacji z systemem nadrzednym. Powyzsze
stosuje sie w celu optymalizacji wykorzystania modutéw komunikacyjnych, programow
komunikacyjnych systemu nadrzednego, oraz zmniejszenia ruchu w sieci

4.4. Dodatkowa ochrona od porazen, sie¢ potaczen wyréwnawczych

Celem poprawienia bezpieczenstwa i warunkow eksploatacyjnych nalezy wykona¢ sie¢ polaczen
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wyrownawczych. Przy ukladaniu kabli sitowych na dnie wykopu (przed wykonaniem podsypki
kablowej)

nalezy utozyé ptaskownik ocynkowany FeZn 4x30 i podlaczyc¢ do niego gtéwna szyne wyrownawcza.
Do glownej szyny wyrownawcze]j podiaczyé szyny PE oraz obudowy przewodzace urzadzen
elektrycznych (

napedy zasuw, korpusy pomp, konstrukcje metalowe).

Sie¢ potaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC 60346-4-41 i PN-IEC
60346-7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robot elektrycznych i AKPiA podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
—Zgodnosci z dokumentacja i przepisami

_ Poprawnego montazu

__Kompletnosci wyposazenia

_ Poprawnosci oznaczenia

_ Braku widocznosci uszkodzen

_Nalezytego stanu izolacji

_ Skutecznosci ochrony od porazen

5.1. Kontrola jakosci materialéw

Inzynier Kontraktu moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
__posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

__posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
technicznag

w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona i ktore speiniaja wymogi ST

__znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99)

__posiadajg swiadectwo jakosci wydane przez producenta,

5.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera Kontraktu. Zakres kontroli w trakcie robot obejmuje:

_ Sprawdzenie czy utozone kable (rodzaj, liczba, przekréj zyl) sa zgodny z dokumentac ja
techniczna

__Promienie tukéw kabla na zatamaniu trasy

_Uszczelnienie rur i innych przepustow

_ Oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)

__ Prawidtowosci montazu przewodéw ochronnych

_ Prawidtowosé montazu rozdzielnic

__Prawidtowosé podtaczenia pomp,

__Wykona¢ pomiary geodezyjne przed zasypaniem

__Prawidtowosé wykonania uziemien

__Prawidtowosé wykonania sieci polaczen wyréwnawczych

__Prawidtowosé dziatania urzadzen pomiarowych

5.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ i sporzadzié¢ protokoly z nastepujacych czynnosci:

_ Sprawdzenie ciagtosci zyl i zgodnosci faz

__Préby napieciowe izolacji przewodow i kabli,

__Pomiary rezystancji izolacji

_Pomiary rezystancji uziemienia

__Pomiary i proby potaczen wyrownawczych

_ Skutecznosci ochrony od porazen,

_Sprawdzenie dziatania pomp, sterowan, zabezpieczen,

__Sprawdzanie i pomiary obwodéw sygnalizacji
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__Pomiary uktadow AKPiA

7. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentac ja
projektowa

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni

przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie

(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia

Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen

Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia
wymagana do

celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez

Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawca.
Jezeli

urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie

trwania robot

6.4. Ustalenia szczegotowe obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslacé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja i
ST,

w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i
zgodnie

z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg

wpisane do Rejestru Obmiaréow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
podanych

w przedmiarze, lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot

Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych
robot

bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana przez Inzyniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: odbiorowi
robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych, odbiorowi
czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), odbiorowi po uplywie okresu rekojmi , odbiorowi
pogwarancy jnemu

po uptywie okresu gwarancji.
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7.2. Odbiodr robot zanikajgcych

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot

oraz ilosSci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie

p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym

fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakosé 1 ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw pomiaréw technicznych i w oparciu o przeprowadzone pomiary

w konfrontacji z dokumentacjaq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

0dbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot

dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

7.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

0dbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa

w punkcie 8. 4. 2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inzyniera

Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania

robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza

w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych

w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosSci

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie

ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos$c
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Przy odbiorze robot powinny by¢ nastepujace dokumenty:

_ Dokumentac ja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami

dokonanymi w trakcie wykonywania robot

_Dziennik Budowy

_ Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
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_Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow,
__Protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robét,
__Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
__Geodezyjna inwentaryzacje wykonanych robot (Mapa zasadnicza z pieczatka o wpisie do
zasobow geodezyjnych 1 szkice inwentaryzacji geodezyjnej ze wspolrzednymi geograficznymi
kabli
zasilajacych, swiatlowodow),
__ Protokoty okreslone w pkt. 6.2 i 6.3 niniejszej ST
_Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzer materiatow
_Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow,
_Certyfikaty bezpieczenstwa
_ Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen
_ Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen,
_Instrukcje eksploatacji i obstugi AKPiA
__Protokoty kalibracyjne urzadzen,
__Protokoty z nastawy urzadzer (np. falownikéw, zabezpieczer, wytacznikéw, itd.)
__Protokoty z uruchomien i pomiarow obcigzenia pomp wraz z nastawami zabezpieczen,
_ Oprogramowanie aplikacyjne sterownikow PLC,
_ Oprogramowanie aplikacyjne sterownika z w wersji umozliwiajaca jego edycje i zmiany, w
wersji drabinkowej, z komentarzami i opisami zmiennych na CD ,
_Wydruk oprogramowania sterownika w wersji drabinkowej (j.w),
__Tabele pamieci wejsciowych, wyjsciowych i wewnetrznych zmiennych analogowych w
sterowniku
__Tabele pamieci wejsciowych, wyjsciowych i wewnetrznych zmiennych dyskretnych w
sterowniku,
_Schemat konfiguracji sterownika z numeracjg modutéw, numerami katalogowymi i
podiaczeniami sygnatow,
_Opisy wejs¢ i wyjsé fizycznych sterownika
__Licencje na oprogramowanie aplikacy jne
7.5. Odbiér pogwarancyjny
0dbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
0dbior po upltywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ”“0Odbiér ostateczny
robot (koricowy)
robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodine
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie
czynnoSci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w
ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
__robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
__warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
_warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
__koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Podstawa do wykonania robot objetych SST sa nastepujace dokumenty odniesienia:
9.1. Dokumentacja techniczna

- Projekt wykonawczy - ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wotczkowskiej w m. Pilchowo,
gmina

Police - Projekt armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki”

9.2. Ustawy

_Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z

poZn. zm. ).

_Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pézniejszymi zmianami)

_Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz
177).

_Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

9.3. Rozporzadzenia

__Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.)
__Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spol. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
Ssprawie

szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja

urzadzen, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z pézniejszymi zmianami).
9.4. Normy

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne — Elementy automatyki - Terminologia

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce — Postanowienia
og6lne — Wielkosci podstawowe

PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce —
Telekomunikacja i elektronika

PN-88/E-01104 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce — Maszyny
elektryczne wirujace

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow i Srodkéw transportu publicznego

PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne — Oswietlenie elektryczne obiektéow
energetycznych

PN-78/E-02302 Przemystowe urzadzenia elektrotermiczne — Wielkosci charakterystyczne
grzejnikow elektrycznych — Nazwy i okresSlenia

PN-91/E-04160. 00 Przewody elektryczne — Metody badan — Postanowienia ogélne
PN-92/E-04160. 72 Przewody elektryczne — Metody badan — Préby napieciowe

PN-83/E-04160. 73 Przewody elektryczne — Metody badan — Pomiary opornosci izolacji
PN-73/E-04160. 77 Przewody elektryczne — Metody badan — Pomiar pojemnosci elektrycznej
przewodow telekomunikacyjnych

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe osloniete — Wytyczne badania w
warunkach wyltadowania ltukowego, powstalego w wyniku zwarcia

wewnetrznego

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna — Bezpieczenstwo pozarowe i/lub
wybuchowe — Wymagania ogdlne

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm2 w

wyrobach elektroinstalacyjnych

PN-79/E-06309 Elektryczne oprawy oswietleniowe — Projektory do ogélnych celow
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oSwietleniowych

PN-84/E-06310 Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych

PN-92/E-06711. 01 Maszyny elektryczne wirujace — Wbudowane zabezpieczenia cieplne —Przepisy
zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujacych

PN-E-06717:1994 Maszyny elektryczne wirujace — Wytyczne stosowania silnikéw indukcyjnych
klatkowych zasilanych z przeksztaltnikow

PN-E-06800:1996 Maszyny elektryczne wirujace — Mate silniki elektryczne

PN-75/E-08003 Urzadzenia elektryczne — Ochrona przeciwporazeniowa przy stosowaniu

filtrow przeciwzakloceniowych - Ogoélne wymagania i badania

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe — Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa

PN-93/E-50441 Stownik terminologiczny elektryki — Aparatura laczeniowa, sterownicza i
bezpieczniki

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na state —
Ogo6lne wymagania i badania

PN-87/E-90052 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state -
Przewody jednozylowe o izolacji gumowej

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state -
Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state -
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state -
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, plaskie

PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state -
Przewody wielozylowe o izolacji i powloce polwinitowej, przylaczeniowe,

samonosne

PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatéw
elektrycznych — Wymagania i badania

PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote — Przewody miedziane

PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do odbiornikeéw

ruchomych i przenosnych — Przewody o izolacji i oponie polwinitowe]j

PN-91/E-90104 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do odbiornikeéw

ruchomych i przenosnych — Przewody o izolacji i oponie gumowe]

PN-76/E-90302 Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powloce olowianej, na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powloce otowianej, na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowe ]
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV — Kable sygnalizacyjne na

napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V — Wymagania ogélne

PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Metody badania

PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Przewody bez powloki do uktadania na state

PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state

PN-90/E-93003 Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego — Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do

16 A

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemyslowych — Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32

A i 63 A ze stykami prostokatnymi w ukltadzie kolowym

PN-58/E-93502 Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodéw instalacji elektrycznych

PN-IEC 255-18:1997 Przekazniki energoelektryczne — Wymiary przekaznikow pomocniczych
ogdlnego stosowania
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo — Dobor srodkow ochrony w zaleznoSci od wplywow
zewnetrznych — Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych

PN-IEC 60034-8:2000 Maszyny elektryczne wirujace — Oznaczanie wyprowadzen i kierunek

wirowania maszyn wirujacych

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Uziemienia i

ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-301:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Terminy ogé6lne

dotyczace pomiarow w elektryce - Przyrzady pomiarowe elektryczne —
Przyrzady pomiarowe elektroniczne

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie ogélnych

charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Ochrona przez obnizenie napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Odlaczanie izolacyjne i laczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia

bezpieczenstwa — Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych

bezpieczenistwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewnienia

bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla

dla
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zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia og6lne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnosé pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia

do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6or i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uklady uziemiajace i polaczenia wyroéwnawcze

instalacji informatycznych

PN-IEC 60364—6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —
Sprawdzanie

odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne

lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone

powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny — Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych
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ST-00.08. ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

1. Podstawa opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzagdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada 2002r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002r. z p6zniejszymi
zmianami) wraz z pozniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177
z pOzniejszymi zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116. poz. 1207 i Nr 145 poz.
1537) wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
przy realizacji robét p.n. ,,PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PRZY UL. ZEGADLOWICZA W SZCZECINIE.”. Projektant
sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdét, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;
szczegbtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot, ich jakos¢, zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkoéw i wymagan podanych
w przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnieh wykonania robot z jednostkami
utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone
prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu robét przez Wykonawce od
Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.
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Koordynacja robét budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robodt
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogéinobudowlane towarzyszgce robotom elektrycznym.

3.1. Przedmiot i zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy nowych instalacji przepompowni
Sciekéw zlokalizowanej przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie na terenie dziatki nr 4 obreb 2002.

Zakres opracowania obejmuje budowe kabla zasilajgcego szafe sterowniczg dla pompowni Sciekéw
PS-1 (oznaczenie na potrzebe realizacji projektu — SSPS), budowe szafy pompowni $ciekéw PS-1
(oznaczenie na potrzebe realizacji projektu — SSPS), budowe kabli zasilajgcych pompy oraz budowe
oswietlenia zewnetrznego.

3.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot, ich jakos¢, zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkdéw i wymagan podanych
w przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnieh wykonania robot z jednostkami
utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone
prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr frontu rob6t przez Wykonawce od
Zleceniodawcy powinien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robdét budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robdt
elektrycznych oraz pomocnicze roboty og6inobudowlane towarzyszgce robotom elektrycznym.

3.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych

Prace towarzyszace:

- prace odbywac sie bedg na czynnych obiektach, kazdorazowo po zakonczeniu rob6t nalezy
usung¢ powstate odpady i zanieczyszczenia, przywracajgc teren prac do powszechnego
uzytkowania szczegdlnie pod wzgledem czystosci i bezpieczenstwa;

- utrzymac zasilanie obiektu, wszelkich wytgczen dokonywaé¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
obiektu;

- przewdz materiatéw i narzedzi do miejsca ich wykorzystania;

- inwentaryzacje powykonawcza wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robét. Zmiany
w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

3.4. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie og6ine, podstawowe i
stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegélnie niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w statej gotowosci,
a takze dokonywania sprawdzen przed opuszczeniem stanowiska pracy pod wzgledem mozliwosci
wystgpienia zrédet pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie, do obowigzujgcych przepiséw bhp iochrony
przeciwpozarowej.

3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczyé pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podreczny do sktadowania
przewoddw i osprzetu elekirycznego na czas budowy. Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzgdzen
powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wiasciwosci  technicznych (jakosci) na skutek wplywdéw atmosferycznych Ilub  czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.

3.6. Warunki dotyczace organizacji robot oraz zabezpieczenia
terenu robot
Roboty prowadzone bedg w czynnych i uzytkowanych budynkach. Nalezy przewidzie¢ utrudnienia w

realizacji oraz roboty zabezpieczajgce w celu wydzielenia pomieszczen do prowadzenia robét
budowlanych.

Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekdw przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie Strona 63



Na Wykonawcy, ktéry bedzie realizowat przedmiotowe zamoéwienie spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie miejsca realizacji robdt przed ingerencjg oséb z czynnego obiektu, w okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia. Ponadto Wykonawca ma obowigzek utrzymania czysto$ci, zabezpieczenie
przed zapyleniem czesci uzytkowanej, przestrzegania przepisoéw ochrony przeciwpozarowej na terenie
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

3.7. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robot budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia — czes¢ elektryczna

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;
KATEGORIA 45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowe;

KATEGORIA 45314310-7 Uktadanie kabli

KATEGORIA 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

3.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie z ktérg
nalezy zrealizowac¢ rozbudowe systemu informatycznego i instalacji elektrycznej.

3.9. Zgodnos¢ robot z PAB, PT i STWIOR

Projekt Techniczny i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cze$s¢ umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PAB i PT lub ich opuszczac¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich
usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PAB, PT i STWIOR. Dane
okreslone w PAB, PT i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PAB, PT lub STWIOR i wptynie to
na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

4. Materiaty

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Stosowanie innych materiatbw o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane
wymaga uzyskania zgody Zleceniodawcy oraz opinii Projektanta.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiadaé aktualne atesty lub deklaracje
zgodnosci producenta, potwierdzajgce spetnienie wymogéw normatywnych danego typu urzadzenia.

5. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie,
powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Przenosne urzadzenia elekiryczne musza posiadac izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajgce z
wytgcznikami r6znicowopragdowymi Al = 0,03A.

Urzadzenia pomiarowe stosowane dla sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowe] powinny byc¢
zaopatrzone w $wiadectwo kalibracji przyrzadu lub wzorcowania.
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6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich $rodkéw transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Srodki
i urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét teletechnicznych
i elektrycznych. Srodki transportu nie mogg posiada¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzié
izolacje przewozonych przewodow i obudowy osprzetu aparatury elektryczne;.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegoblnych elementow.

7. Wymagania dotyczace wykonania roboét
7.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty muszg byé wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robdt i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegdlnosci:

— pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu instalacji elekirycznych powinni posiada¢ aktualne
sSwiadectwa kwalifikacyjne E uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen,

- pracownicy zatrudnieni przy dozorze instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne D uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzenh na stanowisku dozoru,

- wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji budowlano-wykonawczej wymagajg pisemnej zgody
projektanta.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentaciji projektowej. Metoda wykonywania robét
ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
warunkéw gruntowych. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac recznie.

Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przygotowanie koricow zyt i faczenie przewodow

Kable elektryczne nalezy tgczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie
wolno stosowaé potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utozone i nie mogg byé
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich
zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddw nie moze powodowac uszkodzehn mechanicznych.
Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

7.2. Instalacje elektryczne
7.2.1. Stan projektowany

W celu zasilenia projektowanej przepompowni oraz urzgdzen zwigzanych z jej funkcjonowaniem
projektuje sie linie kablowg nN 0,4kV typu YKY 5x16mm2 (jedna zyta w rezerwie) z istniejgcej szafy
SPS1 do projektowanej szafy pompowni SSPS*. W ZK-1 — zgodnie z umowg zamontowane sg wktadki
bezpiecznikowe typu NH1C 40A gL/gG (3szt. tj. komplet).

Istniejgca szafke pompowni SSPS* nalezy zdemontowag, a nastepnie przestawi¢ do nowej lokalizacji.
Wyposazenie istniejgcej szafy pompowni SP, nalezy wykona¢ zgodnie z TOM Il projektu technicznego
niniejszego opracowania.

Zgodnie z wytyczng Inwestora wszystkie istniejgce instalacje elekiryczne znajdujgc na terenie
przepompowni ze wzgledu na ich stan nalezy zdemontowac.

Z szafki pompowni SSPS* nalezy zasili¢:
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» oswietlenie zewnetrzne pompowni - zasilanie wykonac linig kablowg YKY 3x6mmz2,
» gniazdo wtykowe techniczne wraz z zabezpieczeniami,
» ogranicznik przepie¢ B+C.
* pompy przepompowni,
* pompe kolagulantu.
Okablowanie ww. urzgdzen zgodnie z DTR producenta.
Uktad pomiarowy rozliczajgcy zuzycie energii elekirycznej przez przepompownie znajduje sie
w istniejgcej szafie pomiarowej SPS1, ktdra zasilana jest istniejgce ztacze kablowe ZK-1.
Moc umowna pompowni wynosi 17kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym In=40A.
W celu oswietlenia projektowanej przepompowni sciekéw projektuje sie stup typu 04/60/4 wraz z
oprawg oswietleniowg LED o mocy 29W i strumieniu 3400Im (f. min 117Im/W). Opawe nalezy
zamontowac bezposrednio na stupie o wysokosci 6m. Stup oswietleniowy uziemi¢ (R=<100hm).

7.2.2. Zasilanie pomp z szafy pompowni SSPS*

Do projektowanego zestawu pompowego skifadajgcego sie z dwdch pomp nalezy doprowadzi¢ linie
kablowe zgodny z wytyczng producenta (dostawa i dobér kabla po stronie producenta pompy). W
projekcie zatozono linie kablowe typu YKY 5x6mm2 — 0,6/1kV Osobne dla kazdego z silnikéw. Pompy
bedg pracowaty naprzemiennie.

7.2.3. Zasilanie pompy w zbiorniku koagulantu

Do projektowanego zbiornika koagulantu sktadajgcego sie z pompy 1-faz. nalezy doprowadzi¢ linie
kablowe YKY 3x2,5mm2 — 0,6/1kV. Linia kablowa musi by¢ zgodna z wytyczng producenta. Linie
kablowa nalezy utozy¢ pomiedzy szafg pompowni SSPS*, a pompag w zbiorniku koagulantu.

7.2.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W celu oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie montaz oprawy oswietleniowej ze zrédtem
Swiatta LED na stupie oswietleniowym typu 04/60/4 lub réwnowaznym. Do stupa nalezy doprowadzi¢
linie kablowg typu YKY 3x6mm?® — 0,6/1kV z szafy pompowni SSP$* i zakonczyé w oknie rewizyjnym
ztagczami stupowymi IZK-4-01 (bezpiecznikowe) oraz 1ZK-4-03 (zerowe). W celu zasilenia oprawy od
ztgcz stupowych nalezy doprowadzi¢ przewdd YDYzo 3x1 ,5mm? — 450/750V.

Oprawa oswietlenia zewnetrznego zataczana bedzie recznie przez tgcznik krzywkowy zamontowany
w szafie pompowni SSPS*.

7.2.5. Uziemienia

Uziemieniu podlega szafka pompowni SSPS* oraz stup o$wietleniowy. Stup nalezy wyposazyé w
ztgcze kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke FeZn 25x4 oraz uziom pionowy szpilkowy
(np. tj 4xM8).

Po wykonaniu uziomoéw, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczy¢
metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom w
celu obnizenia U,q do wartosci dopuszczalnych.

7.2.6. Utozenie linii kablowych

Kabel nalezy uktadac¢ linig falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m. Pod
chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci
10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm. Utozony kabel
nalezy zasypac¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci
15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawaé co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupédw oswietleniowych zaleca sie pozostawi¢ zapas
kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica
zewnetrzna kabla.

7.2.7. Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujgcej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
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linii zasilajacych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
odwietlenia zewnetrznego 0,4s.

Jako urzadzenia wytgczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu szybkim
typu Bi-Wts 4A (wneki stupdw oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez wykonanie
w stupie oswietleniowym dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez utozenie wzdtuz kabli bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzace urzadzen i aparatow zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
ochronno-neutralnym PEN/ochronnym PE.

Stosowaé przewod o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu.

7.2.8. Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgleddéw odlegtosci te nie moga byc¢
zachowane nalezy zastosowacé rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac rury
DVK (lub réwnowazne) do przeciskéw rury ochronne SRS-G (lub rownowazne).

7.2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41
i PN-HD 60364-5-54.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie
zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie obuddéw i oston posiadajgcych
odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien ochrony IP.

Ochrona przy dotyku posrednim - ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu
TN.

Ochrona uzupetniajgca - jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytgczniki réznicowopradowe
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzgdzenia
ruchomego instalowanego na zewngtrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowac¢ potaczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowaé
m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzgce i czesci przewodzace obce.

8. Badania i pomiary

Wymagane dla prowadzonych robot sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
wiasciwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu. W przypadku braku
w/w nalezy zasady uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach i pomiarach
nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)

potaczen wyréwnawczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008, wymagana rezystancja <1Q),

- pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznej (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),

- pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3),

- sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania (zgodnie z normg PN-HD 60364-

6:2008),

- proby dziatania instalacji i urzgdzen (zgodnie z DTR).

- Pomiary natezenia oswietlenia.

W nawiasach podano zrédia dla wymaganych wartosci parametréw instalacji/lurzadzen, jakie nalezy
spetnic.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem

protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét powinien zawieraé co najmniej

nastepujgce dane:

- nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania danego urzgdzenia,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiarow,

- spis uzytych urzadzen i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw,

- uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robét, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
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ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robét, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowg jest:

a) dlarozdzielnic, szaf kablowych — 1 kpl.

b) dla urzadzen i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla przewodoéw, kabli, rur ochronnych — 1 mb.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczeg6inych przewodéw, kabli,
instalacji, urzadzen (wymagane badania ujeto w punkcie 10).

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiarow.

Odbior robét budowlanych wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robo6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg Wykonawcza, a takze obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢é dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, skiadajgcg sie z poszczegdlnych

dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

- protokoty, badania i pomiary,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploatacji urzgdzen.

11. Opis sposobu odbioru robot

Wykonane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbiér ostateczny, koncowy;
- odbiér pogwarancyjny.
Odbiory dokonywane bedg wedtug ogdlinie przyjetych zasad.
W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowaé zgodno$¢ zamontowania elementéw i
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
Odbioér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér bedzie polegat na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji i rekojmi.

12. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robét zgodnie z umowa.

13. Dokumenty odniesienia — przepisy i normy

Roboty wykonywane bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi
normami i przepisami:

Tytut dokumentu

g | b dz] [ e el i) Prawo budowlane i przepisy wykonawcze

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Dalsze zmiany: Dz.U. 2020 poz. 2320, Dz.U. 2021 poz.
1. | Prawo Budowlane 11, Dz.U. 2021 poz. 234, Dz.U. 2021 poz. 282, Dz.U.
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 2021 poz. 784, 2021 poz. 2351
o NSEP-E-004:2014 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.”
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Lp. | Rodzaj i numer dokumentu

Tytut dokumentu
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze

Rozporzadzenie Ministra
3. Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47
poz. 401

4. PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

5. PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym

6. PN-EN 12464-2

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

ST-00.09. ROBOTY DROGOWE

Zakres robot objetych ST:

CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45444000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

SPIS TRESCI:

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT DROGOWYCH:

D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D - 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D - 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZA

D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA/ ZASYPKOWA

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D- 04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D - 05.03.23a  NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

D-10.03.01a NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan wspoinych dla
poszczegbinych wymagan technicznych dotyczacych dokumentaciji: Projekt przebudowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow przy ul. Zegadiowicza w Szczecinie

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdédw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D - 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D -04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZA

D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA/ ZASYPKOWA

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D- 04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA +t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D - 05.03.23a  NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

D-10.03.01a NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji
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nawierzchni.

1.4.14.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

1.4.16.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

*OWarstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

*1Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

*2Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

*3Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

*4Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

*5Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajgca.

*6Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

*7Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

*8Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.18.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20.Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzehn chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia
urzgdzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.24.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru u, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.27.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.29.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
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na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowag, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdéw Przetargowych

» Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania
robét budowlanych, plan BIOZ oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
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zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposo6b
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisé6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
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dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administraciji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Inspektora

Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposOb ciagglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (0 ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.01
»Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robd6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zroédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektorowi Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorowi Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badahn wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skftadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektora Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byé spetnione
nastepujgce warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,
Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bftedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru , pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony
sposOb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogoIng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

spos6b zapewnienia bhp.,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

O system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

O wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

O sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

O wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

O sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
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O sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robdt,

0O sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakosc¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialébw powinien udzielic mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikébw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
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Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektorowi Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacja projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

O certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze =zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,

O deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
A4 Polskg Normg lub
4 aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
O date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
O date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
O date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych [
ostatecznych odbiorow roboét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

O zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

O dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,
O dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6ét,
O dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

O wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
O inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
O pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
O protokoty przekazania terenu budowy,
O umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
O protokoty odbioru robot,
O protokoty z narad i ustalen,
O korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajagcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjag
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatagcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
O odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
U odbiorowi czesciowemu,
O odbiorowi ostatecznemu,

U odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
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ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

O dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

O szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
O kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

DoOoDD

O

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

0 warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

O wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

O koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
O podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

O opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

O ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

O optaty/dzierzawy terenu,

O przygotowanie terenu,

O konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

O tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazd6éw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
O oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
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poziomych, barier i Swiatet,
O utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
0O usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
O doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).
O Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
O Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w zwigzku z
dokumentacjg: Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia s$ciekow przy ul.
Zegadiowicza w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej w
terenie réwninnym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
*9teodolity lub tachimetry,

*10niwelatory,

*11dalmierze,

*12tyczki,

*13taty,
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*14tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projekiowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z r6znic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wz6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punkiéw pomocniczych,
potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtosé miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadnoscig, aby S$redni bigd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i

Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekdw przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie Strona 86



jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowag oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatébw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

« wytyczenie osi obiektu,

« wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczétkow i
filarbw mostéw i wiaduktow.

W przypadku mostéow i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej

osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

*15sprawdzenie wyznaczenia punktow gitéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

*16uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

*17wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

*18wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

*19zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatnos¢ rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

b) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

¢) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

d) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

f) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

g) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

h) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdélnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drég w zwigzku z inwestycjg: Projekt przebudowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow przy ul. Zegadiowicza w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka:
- warstw nawierzchni jezdni i chodnika (kostka, azury)

- kraweznikdw i opornikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementdéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robdt rozbiorkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
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wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowe;j,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub
przez Inspektora Nadzoru.Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania i stanowigce odpad powinny zosta¢ usuniete z
terenu budowy i przekazane do utylizacji.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypeti¢,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementoéw drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw, opornikdw:
- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
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- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

agprwO~

PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

® N

9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogo6lnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia

Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych w zwigzku z inwestycjg: Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia sciekow przy ul. Zegadlowicza w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja:

« wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,

»  budowe nasypow drogowych,

»  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.14.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.15.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

IS = &
pds
gdzie:
Py - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms),
Pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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Q

60

U=

Q

10

gdzie:

dsp - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

poE
E1

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 [4].

1.4.18. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych witbkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendow na odkiad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspekior Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci
z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny by¢ zgodne z PN-
EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowg. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]
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Lp | Wyszczegdlnie |Jed- | Grupy gruntow
. |nie
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe |watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu C) rumosz j) piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty k) zwietrzelina o) glina piasz- czysta
d) zwir gliniasta zwiezta, (glina zwiezta,
e) pospodika [) rumosz glina pylasta zwiezta
f) piasek gruby gliniasty p) i, it piaszczys-ty, it pylasty
g) piasek $redni | m) zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
h) piasek drobny | n) pospétka q) piasek gliniasty
i) zuzel gliniasta r) pyt, pyt piasz-czysty
nierozpadowy s) glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
t) it warwowy
2 | Zawartos¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilarnosé
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu do:

c) odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

d) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),

e) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

f) sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykédw Wykonawca powinien uzywac¢ odpowiedniego
sprzetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac¢ sprzetu mogacego
spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawa¢ zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 5 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatamarn w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierédwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrbdta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie moga réznic¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w ST D-
02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli
dokumentacja projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze Iub pasy
geosyntetykdéw nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzja
projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, przykry¢
to uszkodzenie pasami geosyntetyku na diugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepdéw, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda
ukfadania powinna zapewnic przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej
powierzchni. Geosyntetykdw nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgdrkach
(garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekdw przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie Strona 95



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

i) sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

i) zapewnienie statecznosci skarp,

k) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
[) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

m) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu,

odwodnienie nasypu.

Pooop

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 2 m i poziomicg lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 50 m na

2 | Pomiar szerokosci dna |prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R = 100 m co
rowow 50 m natukacho R <20 m

3 Pomiar rzednych | oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci

powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
podiuznego powierzchni | watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
gruntu rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lp, zgodnie z normg PN-S-02205:1998
[4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic¢
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom
norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wilasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie
oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong
jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

6) Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

7) Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP ,Warszawa 1998.
8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

9) Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopOw w gruntach nieskalistych w zwigzku z inwestycja Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownia $ciekdw przy ul. Zegadiowicza w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podfozu wykopu jest gruntem rodzimym, kitéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [12]
powinien charakteryzowac¢ sie grupg nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G zgodnie z dokumentacja projektowg i
ST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogédlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skiadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt

ziemnych
Strefa Minimalna wartosé¢ I dla:
korpusu Jezdnia (KR3)/chodnik
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00/1,00
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Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych

1,00/0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrécié na:

n) sposéb odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

0) zapewnienie statecznosci skarp,

p) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

q) dokfadnos¢é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

r) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZNE
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Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z regulacjg pionowa studni i zawordw w zwigzku z inwestycjg Projekt przebudowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studni i zaworéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zawoér — ukryty w ustawionej na powierzchni gruntowej lub utwardzonej skrzynce zeliwnej.
1.4.2.... Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu;

1.4.3. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.4Wfaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzagdzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00.

2.2, Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej i zaworu

Do przeprowadzenia powierzchniowej regulacji nalezy uzyc:

*20materiaty otrzymane z rozbiérki zaworéw i studni nadajgce sie do ponownego wbudowania;

*21materialy nowe, bedace materiatem uzupetniajgcym tego samego typu, gatunku, wymiaréw jak
materiat rozbiorkowy;

*22beton C16/20;

*23zaprawa cementowa odpowiadajgca warunkom normy PN-90/B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej zaworu

Wykonawca przystepujacy do naprawy, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

» pity tarczowej,

mtota pneumatycznego,

sprezarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zageszczarki wibracyjnej,
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« sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono, w ST D-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST D-00.00.00.

5.2. Wykonanie regulacji zaworow

1. demontaz istniejgcych skrzynek zaworéw z usunieciem pozostatosci poza teren budowy,

2. wykonanie fundamentu skrzynki z betonu C16/20 o wymiarach i ksztafcie odpowiednim do wymiaréw
skrzynki; jezeli zawor jest zlokalizowany w nawierzchni przysztej jezdni/chodnika/zjazdu — spod
fundamentu powinien sie znajdowa¢ na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni, lub ponizej tego
poziomu.

3. osadzenie skrzynki i jej obetonowanie; w przypadku stwierdzania uszkodzen skrzynki zaworu — nalezy
ja wymieni¢ na nowa.

W przypadku koniecznosci skrocenia trzpienia zaworu lub jego wydtuzenia (co moze sie wigzaé z
koniecznoscig wymiany catego zaworu, sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja
wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

Wszystkie prace regulacyjne nalezy prowadzi¢ po ich zgtoszeniu i pod nadzorem wiascicieli sieci
(odpowiedni Zaktad Wodociggowy).

5.3. Wykonanie regulacji studni

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie powierzchniowej regulaciji
studni, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia urzadzenia podziemnego;

2. rozebranie gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregow
podporowych);

3. Szczegbdtowe rozpoznanie stanu studzienki i podjecie decyzji o sposobie regulacji i wykorzystaniu
istniejgcych materiatéw;

4. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie jej gbrnej czesci, ew. uzupetnienie ubytkow;
5. poziomowanie gornej czesci komina wtazowego przy uzyciu zaprawy cementowo piaskowej (regulacja
w matym zakresie), lub w przypadku regulacji w wiekszym zakresie - wykonanie deskowania oraz
utozenie zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C16/20, wediug wymiarow
dostosowanych do poziomu nawierzchni, a takze rozebranie deskowania;

6. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw oraz
ewentualnym wyréwnaniem zaprawg cementows.

5.4. Utozenie nowej nawierzchni
Utozenia nawierzchni nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogole zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania;

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

6.3. Badania czasie robot.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomorow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Lp. | WyszczegOlnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ | Wartos¢ dopuszczalna
badania
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do regulacji | 1 raz Niezbedna
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powierzchnia

2 Roboty rozbiérkowe 1raz

Akceptacja
uszkodzonych
materiatow

3 Szczegotowe  rozpoznanie i decyzja o sposobie | 1raz

Akceptacja Inspektora

regulacji Nadzoru

4 Regulacja zaworu Ocena ciggta | Wg pkt. 5.5.

5 Utozenie nawierzchni Ocena ciggta | Wg pkt. 5.6.

6 Potozenie studzienki w stosunku do otaczajgcej | 1raz Zawor — w ptaszczyznie
nawierzchni nawierzchni.

6.4. Badania wykonanych robét.
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw.
- poprawnosci profilu podtuznego i poprzecznego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajagcego sptyw

powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru okreslono, w ST D-00.00.00. Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt objety

regulacjg wysokosciowag

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru okreslono w ST D-00.00.00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci okreslono, w ST D-00.00.00.

Cena wykonania regulacji pionowej zaworu obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze;
- oznakowanie robdt;
- roboty rozbiérkowe;
- dostarczenie materiatéw i sprzetu;
- wykonanie regulacji pionowej;
- utozenie nawierzchni;
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko;

- przeprowadzanie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej;

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST dotyczgce wykonania podbuddéw i nawierzchni objetych Dokumentacija
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego
pod odtworzenie nawierzchni w zwigzku z inwestycjg: Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia sciekow przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

*24réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

*25koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

*26walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym poditozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktdérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I)

Minimalna
wartosc I dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakos$ci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdinienie Minimalna czestotliwo$¢
badan badan i pomiaréw
i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
3 | Spadki poprzeczne ? |10 razy na 1 km
4 Rzedne wysokosciowe co 25 m na krawedziach
5 Uksztattowanie osi w|co 25 m na krawedziach
planie )
6 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecz nie
wilgotnosc¢ gruntu | rzadziej niz raz na 600 m2
podioza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normag
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

*27prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*28odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

*29zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
*30profilowanie dna koryta lub podtoza,

*31zageszczenie,

*32utrzymanie koryta lub podtoza,

*33przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.02.01WARSTWA ODSACZAJACA/ ZASYPKOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajgcej grubosci 20 - 30 cm oraz zasypek wykopow
po kanale i przykanalikach w zwigzku z inwestycjg ,,Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia sciekéw przy ul. Zegadiowicza w Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajgcej/zasypkowej stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej przy odtworzeniu
nawierzchni po budowie kanatu deszczowego i przykanalikow pod istniejgcymi nawierzchniami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem zastosowanym do wykonania warstwy odsgczajgcej zgodnie z Dokumentacja Projektowa jest
piasek. Dopuszczalne inne materiaty to

— zwir i mieszanka,

- geowtokniny.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15
dss o

gdzie:

Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"255
le

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy odsgczajgcej powinny spetniaé wymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

2.4. Wymagania dla geowtokniny
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Geowtdknina przewidziana do uzycia jako warstwa odsgczajgca powinna posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniona jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtdknin

Geowtokniny przeznaczone na warstwy odsgczajgca nalezy przechowywac w opakowaniach wg pkt 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowitoknin

Geowldkniny moga byé¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub
rozcigé geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w spos6b umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to

materiat do wykonania warstwy odsaczajace;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podftoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukfadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzednie;.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwne;j
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztaicenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$c¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilodcig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢c wymagania okreslone w ST lub
producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub
zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podfoza gruntowego.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odsaczajgcej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,,0od czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym
materiale.

5.6. Utrzymanie warstwy odsaczajqcej

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajgcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej powinny posiada¢ aprobate
techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajgcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgce;j

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiardéw pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 1razna 100 m
2 | Réwnos¢ podtuzna co 50m
3 | Réwnos¢ poprzeczna 1razna100m
4 | Spadki poprzeczne 1razna 100 m
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 | Uksztattowanie osi w planie K co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 |Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nierébwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢é zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.7. Grubosc¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdoch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byc¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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6.3.9. Badania dotyczgce warstwy odsaczajgcej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odsgczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegodlnych bel (rolek) geowtdéknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich taczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,

przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odsgczajgcej nie powinny mieé takich

uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej z geowtoknin obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy geowtdknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
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9. Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliéw,
IBDiM, Warszawa 1986.

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i pobocza z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w
zwigzku z inwestycjg: Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw przy ul.
Zegadiowicza w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmujg ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych
poszczegdinych rodzajéw podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATRIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczgcych poszczegdblnych rodzajéw podbuddw:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomochicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa _—
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc- | zasad | pomo |zasad | pomoc-
nicza nicza -nicza | c- -nicza | nicza
nicza
1 Zawartosc¢ ziarn|od 2 do|od 2lod 2|od 2|od 2|od 2 | PN-B-06714
mniejszych niz 0,075(10 do12 |do10 |do12 |do10 |do12 |-15]3]
mm, % (m/m)
2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej| > 10 5 1015 10 15 [3]
niz
3 Zawartosc ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 i i -16 [4]
%(m/m), nie wiecej
niz
4 Zawartosc¢
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 P1N'B'04481
organicznych, u
%(m/m), nie wiecej
niz
5 V\C’fkaz””? Cio‘?;f‘rf)‘;ﬁwrz od 30 do|od 30|od 30|od 30| ) BN-64/8931
P pie YMi70 do70 |do 70 |do 70 -01 [26]
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zageszczeniu metoda
| lub II' wg PN-B-
04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles

a) Scieralnosc¢
catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie|35 45 35 50 40 50
wiecej niz PN-B-06714
b) Scieralnosc -42 [12]
czesciowa po 1/5|30 40 30 35 30 35
petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej 2.5 4 3 5 6 8 -18 [6]

niz
8 Mrozoodpornosé, PN-B-06714
ubytek masy po 25|5 10 5 10 5 10 -191[7]
cyklach zamraza-

nia, %(m/m), nie
wiecej niz

9 . PN-B-06714
B_ozpad krzemianowy 37 [10]

| zela- | - ) - - 1 3 PN-B-06714
zawy tacznie, % -39 [11]
(m/m), nie wiecej niz
10 |Zawartos¢ zwigzkow
siarki w przeliczeniu | 1 1 1 1 2 4
na SOs, %(m/m), nie
wiecej niz

11 |Wskaznik  nosnosci
Whos mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu | 120 - 120 - 120 - [21]
Is=1,00

b) przy zageszczeniu
Is>1,03

PN-B-06714
-28 [9]

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca

Na warstwe odsaczajgca stosuje sie:
s) zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
t) piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcag

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:

u) piasek wg PN-B-11113 [16],

v) miat wg PN-B-11112 [15],

w) geowtdkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiadciwos$ci kruszyw stosuje sie:

x) cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

y) wapno wg PN-B-30020 [19],

z) popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

aa) zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

u) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

v) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

w) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podftoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem poditoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktérym:

Dys -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub

odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne witasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych

czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dS()
090

<1,2(2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oqp -umowna $rednica porow geowtékniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogy powinna byé podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny

sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$c
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$é¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
skltada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢é wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

bb) stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkitadania i zageszczania kruszywa  jest
wiasciwy,

cc)okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

dd) okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,

rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania godbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m®.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikltych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba badan powierzchnia
. . | podbudowy
na dziennej
dziatce pray-
roboczej padajaca na
jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
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Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
: T dla kazdej partii kruszywa i
4 S%dgme wiadciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt przy kazdej Zmianie
e kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobierac
w sposOb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarédw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 1 razna 100 m

2| Rownost podns o oA P e g
3 Roéwnos¢ poprzeczna 1razna 100 m

4 Spadki poprzeozne*) 1razna 100 m

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?

Nosnosc¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

co najmniej w dwoch przekrojach na
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kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3. Réwnosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
ee) modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ff) ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o

z kruszywa | Wskaznk |, .. [Minimalny ~modut

0 zageszczeni aksymaline UgiecCle | odksztatcenia  mierzony

wskaznku |als nie  |SPrezystepodkolem,mm \piig o srednicy 30 cm,

Whos nie | mniejszy niz MPa

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia |E,
E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 , 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikito z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

2

(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowag
10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne
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14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
g) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w zwigzku z inwestycja Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
Sciekow przy ul. Zegadtowicza w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach
zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
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otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0goblne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00
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.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
8.

9. PODTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6ine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

*34prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*350znakowanie robot,

*36sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
*37przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
*38dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
*39roztozenie mieszanki,

*40zageszczenie roztozonej mieszanki,
*41przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
*42utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6ine” pkt
10.
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D — 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (KOSTKA
PELNA)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z odtworzeniem i wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zwigzku
z inwestycja Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekdéw przy ul.
Zegadlowicza w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Betonowg kostke brukowg zgodnie z dokumentacja projektowa zastosowano do wykonania nawierzchni:
- odtworzenia nawierzchni z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.4.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu

producenta:

U odmiane:

O kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

O kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

a barwe:
x) kostka szara, z betonu niebarwionego,
y) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
O wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
O wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
O dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
O szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
O grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.
Zgodnie z dokumentacja projektowa: dla nawierzchni jezdni oraz chodnikéw — kostka 100x200 mm, gr. 8
cm.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zalgcznik normy ‘

Lp. Cecha Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm | C Dlugos¢ szerokos¢ grubosc Ro6znica pomie-dzy
od zadeklarowanych dwoma po-miarami
wymiaréw kostki, +2 2 +3 gru-bosci, tej samej
grubosci < +3 +3 4 kostki, powinna by¢
100 mm <3 mm

>

100 mm

1.2 | Odchytki ptaskosci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuktosé wklestos¢
wymiary kostki > 300
mm), przy dtugosci 1,5 1,0
pomiarowej 2,0 1,5
300 mm
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

21 Odpornos¢ na|D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m”?,
zamrazanie/rozmraza-nie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatem soli odladzajgcych

(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie | F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm

dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na | F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli

wytrzyma-tosc¢)

spetione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
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2.4 | Odpornos¢ na $Scieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, | Bobhmego,

wg zal. G normy — | wg zat. H mormy — badanie

badanie podstawowe alternatywne

<23 mm <20 000mm®/5000 mm®

2.5 | Odpornosé na | | A jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornosc,

Ajesli  wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornoéci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzonga wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J c)goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
d)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
e) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J Q kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,
Q tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
Qewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
by¢ warstwa Scieralna lub caty surowcoOw i zmianach warunkoéw twardnienia nie sg uwazane za
element) istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
O na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
O piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
O piasek tamany (0,075/2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
O na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig

O mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-
EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

O do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

O piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

O piasek tamany (0,075/2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

O do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

O zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

O do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

O do wypetnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom
ST D-08.01.01b w pkt. 2.2.6 ,

O do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
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budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym, b) terminu
trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:

- krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01b [13],

- obrzeza betonowe wg ST D-08.03.01 [15],

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ ustawiane na:

10) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg2.3a i 2.3 b,

11) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg ST D-08.01.01b.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skiadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢é wymaganiom
wiasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

O recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

O mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing

elastomerowsg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych ST,

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajagcy wymaganiom ST D-

08.01.01b pkt. 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6Ine” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzyé
wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego
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wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy ukfadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac
na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi srodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca sie
wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.

5.2. Podltoze i koryto

Grunty podfoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektows.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

O podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnodci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

*43wykonanie podbudowy,

*44wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),

*45przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej lub piaskowej,

*46utozenie kostek z ubiciem,

*47przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

*48wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

*49pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST, np.:

« D-04.04.001104.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [7],

« D-04.05.001104.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [9],

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Obramowanie nawierzchni
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Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3015 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymaine;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

O wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

O wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
gg) Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektor Nadzoru w nawigzaniu
do wzoréw w istniejgcym otoczeniu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy utozenie po 1 m* wstepnie
wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Q Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementoéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
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Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych ($ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkag cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

- Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

O Spoiny i szczeliny dylatacyjne
a. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy

dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego

pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

h) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

i) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho

lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z

piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w spos6b zapewniajgcy jej
wystarczajgca ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

b. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawag
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z
dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podiuzne przy sSciekach wzdtuz
jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
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utrzymywaé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

O uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.),

0 wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

O sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

L Wyszczegolnienie
p. badan i pomiarow

L . Wartosci I
Czestotliwo$¢ badan artosci dopuszczaine

—_

Sprawdzenie podtoza i koryta

Wg ST D-04.01.01 [6]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy WQgST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg ST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchytki od projektowanej
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci [11 cm

grubosci, spadkoéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowsg i

specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni kostki
z
O zgodnos¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowg roboczej
Q potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi projektowanej do 2
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych cm
Q rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1cm;-2cm

(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych

wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu dtug.
10 cm)

Q réwnos¢ w profilu podtuznym Jw. Nierownosci do 8 mm
fatg czterometrowg)
Q roéwnosc w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a po-
poprzecznym (sprawdzona tatg wierzchnig do 8 mm
profilowg z po-ziomnicg i
pomiarze przeswitu kli-nem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)
Q spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od dokumentacji projektowej
me-todg niwelacji) do 0,3%
Q szerokosé nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projektowanej
(sprawdzona przymiarem do J5¢cm
liniowym)
Q szerokosc¢ i gtebokose W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Q sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca Wg dokumentaciji projektowej lub
decyzji Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci

Sciekow

nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, | desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kruszen,

spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni

w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach

planie charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownosc¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
podtuzna i poprzeczna, spadki | dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

poprzeczne i szerokos$é

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i|Wgpktu5.5i5.7.5

wypetnienie spoin i szczelin

szczelin -~ w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [5] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [5] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak:
podbudowa, ocbramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych
zakres jest okreslony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktoére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robo6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3.  PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowac¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa
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4. PN-EN 1008:2004

0.2. Specyfikacje techniczne (ST)

1
5 D-00.00.00
6. D-04.01.01+04.03.01
7.  D-04.04.00+04.04.03
8 D-04.04.04
9 D-04.05.00+04.05.04

10. D-04.06.01
11. D-04.06.01b
12. D-05.03.04a
13. D-08.01.01a
14. D-08.01.02a
15. D-08.03.01

mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Wymagania ogélne

Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikow betonowych

Ustawianie kraweznikow kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe
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D-10.03.01a NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z prefabrykowanych ptyt wielootworowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji
robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z prefabrykowanych ptyt wielootworowych wielkowymiarowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana ptyta wielootworowa — drogowy element betonowy, w postaci prostokgtnej ptyty z otworami,
stuzgcy do budowy nawierzchni.

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt wielootworowych — nawierzchnia z ptyt drogowych wielootworowych,
przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdéw.

1.4.3. Szczelina w nawierzchni — szczelina pomiedzy zelbetowymi ptytami nawierzchniowymi, zwykle wypetniona
piaskiem.

1.4.4. System pasowy ukiadania ptyt — utozenie dwdch paséw pojedynczych ptyt, umozliwiajacych poruszanie sie
tylko po nich két samochoddw (patrz rys. 2a, b).

1.4.5. System ptatowy uktadania ptyt — utozenie ptyt na petnej szerokosci projektowanej jezdni (patrz rys. 2c, d i rys.
3).

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnosc¢ materiatow z dokumentacja projektowsg i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg
techniczng uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z ptyt, objetych niniejsza ST, sa:
—  prefabrykowane ptyty wielootworowe z rozbiérki,
—  material na podsypke i do wypetnienia szczelin,
- ewentualne krawezniki,
- woda,
—  ew. inne materiaty.

2.2.3. Ptyty wielootworowe
Do wykonania nawierzchni nalezy wykorzysta¢ ptyty pochodzace z rozbiérki.
2.2.4. Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypke i do wypetniania szczelin mozna stosowac
piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7].
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Inne materiaty, np. zuzel, posp6tke, mozna stosowac¢ pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
Sktadowanie materialu powinno sie odbywa¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

2.2.5. Woda

Nalezy stosowaé, przy zageszczaniu podsypki, kazdg czysta wode z rzek, jezior, stawdéw i innych
zbiornikdw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa.

Nie nalezy stosowaé wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscia wodna,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak:
—  zurawie samochodowe lub samojezdne,
- walce ogumione,
—  wibratory ptytowe,
- ubijaki,
—  zbiorniki na wode,
—  roéwniarki, koparki, ew. spycharki,
—  sprzet transportowy.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Ptyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Plyty mozna uktada¢ na drewnianych paletach w
liczbie siedmiu sztuk spietych tasmag polipropylenowg zbrojong dodatkowo w miejscu styku tasmy z piytg
podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochod
dokonuije sie przy pomocy lekkich zurawi lub wozkéw widtowych. W szczegdlnych przypadkach ptyty mozna tadowaé
recznie przy zastosowaniu pochyini.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjg projekiowa i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,
utozenie nawierzchni z piyt,
roboty wykonczeniowe.

b NS

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
1) ustali¢ lokalizacje terenu robdét,
2) przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
3) usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
4) zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do robét.
Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robdt
przygotowawczych oraz z ustalen ST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robot ziemnych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t nawierzchniowych.
Woczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Koryto mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie przy uzyciu réwniarek, koparek i spycharek. Grunt odspojony
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne
umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne koryta przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie podioza zaleca sie wykonaé réwniarka. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania, ktére nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i
zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

5.5. Podsypka i warstwa odsaczajaca

W zaleznosci od rodzaju gruntu w podtozu, przed potozeniem ptyt nawierzchniowych, mozna utozy¢ w zaleznosci
od zalecen dokumentacji projektowe;j:

— 10+15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym

- 20+25 cm warstwy odsgczajgcej, na gruncie wysadzinowym,

- 3 .cm, po zageszczeniu, warstwy piaskowej wyrownawczej, na gruncie niewysadzinowym.

Piasek powinien by¢ rozktadany przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania, ktore
nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i przesuwaé w kierunku osi drogi. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwe
piaskowg nalezy zageszczac¢ ptytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢
materialu podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci.

5.6. Utozenie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych
5.6.1. Sposob uktadania ptyt

Sposéb uktadania ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
Ptyty nalezy uktadaé systemem ptatowym, w ktérym ptyty uktada sie na catej szerokosci pasa ruchu.

Na tukach o promieniach wiekszych (np. >250 m) uktady ptyt sg takie same jak na odcinkach prostych.
Krzywizne utozonych ptyt mozna uzyskac przez rozszerzenie szczelin od strony zewnetrznej tuku.

Na tukach o matych promieniach (np. <250 m) nawierzchnie utozy¢ w systemie ptatowym na catym odcinku
tuku, uktadajac ja rzedami ptyt rownolegtych do jednej ze stycznych odcinka prostego. Szerokosé¢ petnej nawierzchni
na tuku nalezy dostosowac do jego promienia i dtugosci pojazdéw, ktére bedg jezdzity po drodze.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasowych, wéwczas mozna je
wykonac¢ z ptyt nawierzchniowych, uktadajgc je réwnolegle do osi drogi poza pasem ruchu. Na odcinku wjazdu na
mijanke i zjazdu z niej, w systemie pasowym uktadania ptyt nalezy wypetni¢ nawierzchnig catg szeroko$¢ pasa
ruchu.

5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej lub warstwie odsgczajacej, moze
odbywaé sie bezposrednio ze Srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, zwykle z pomocg zurawi
samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia ptyt zurawiem moga stuzy¢ zawiesia czterohakowe.

Mozna stosowac¢ tez reczne uktadanie ptyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni ze $rodka
transportowego, po ktdrej ptyty zsuwane sg bezposrednio na miejsce utozenia nawierzchni. Ten typ montazu
wymaga zaostrzonych wymogéw bezpieczenstwa pracy.

Ptyty Zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podsypki, warstwy
odsaczajacej). Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

Jesli dokumentacja projektowa zaktada zabezpieczenie przed klawiszowaniem mniejszych sgsiadujacych ptyt, to
poszczegdlne ptyty mozna taczyé ze sobg od czotfa stalowymi pretami o $rednicy okoto 14 mm i dtugosci okoto 30
cm wktadanymi do przygotowanych w tym celu otworéw w ptytach.

Szerokos¢ szczelin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza od 10 mm. W celu zachowania réwnej szerokosci
szczelin, mozna stosowaé miedzydystansowe wktadki miedzyptytowe.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetnia sie przez zamulenie piaskiem na petng grubosc¢ ptyt. Zaleca sie, aby
piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. Dopuszcza sie
zastosowanie innego materiatu do wypetnienia szczelin, np. drobnego zwiru, piasku kwarcowego itp.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,
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- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usunigcie ich poza plac budowy,
- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, kitére nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegoblnienie robot Czets),;odtg\r/’]vosc Wartosci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét Wg pktu 5 i dokumentac;ji

1 ; . 1raz . :
z dokumentacja projektowg projektowej

2 | Przygotowanie podtoza Biezaco Wg pktu 5.4
Utozenie podsypki i ew. utozenie warstwy -

3 odsaczajacej Biezaco Wg pktu 5.5

4 | Wykonanie nawierzchni Biezgco Wg pktu 5.6

5 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakonczeniu roboét

Wykonana nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— 0$ nawierzchni w planie nie powinna by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej wiecej niz = 10 cm,
—  szerokos¢ nawierzchni nie powinna sie rézni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz £ 10 cm,

—  nier6éwnosci podtuzne nawierzchni, mierzone tatg 4-metrowa, nie powinny przekracza¢ 1 cm,

—  pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg * 0,5%,
—  rbznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i-2cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt prefabrykowanych.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych, np. ustawienia kraweznika, sg ustalone w odpowiednich ST
wymienionych w pkcie 5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- ufozenie podsypki,

- ew. utozenie warstwy odsgczajacej.

Odbior tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz
niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- roziozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
- ew. utozenie warstwy odsgczajacej,
- wykonanie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikaciji
technicznej,
- oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza plac budowy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt nie obejmuje robdt pomocniczych, np. ustawienia kraweznikéw,
ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, kiére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

6. PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ (W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-
06250:1998 Beton zwykty)

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialtbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996  Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

8. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton — Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
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