Zatacznik nr 3 do SWZ

UMowWA NR DP/TP/05/2023 — WZOR

stanowigca wynik postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji —
—art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z pdzZn. zm.)

zawarta w dniu ..o, w todzi pomiedzy:

Teatrem Wielkim w todzi z siedzibg w todzi (90-249), przy Placu Dabrowskiego, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa tddzkiego, nr RIK — 1/99,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP PL 7240001793, Regon 000279195 reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

facznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane polegajgce na wymianie Slusarki okiennej i drzwiowej
w budynku gtéwnym w czesci frontowej w ramach projektu pn: Wymiana Slusarki okiennej i drzwiowej
w budynku gtownym Teatru Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr A/202
w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w todzi.

2. Zakres zadan objetych umowa obejmuje w szczegolnosci:

2.1. Demontaz wraz z utylizacja oraz montaz okien, drzwi i witryn na elewacji wschodniej,
potudniowej i zachodniej czesci frontowej budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi (sztuk
161).
2.2. Demontaz i ponowny montaz urzadzen-sitownikow zwigzanych z instalacja oddymiania budynku
gtéwnego Teatru (dotyczy okien oznaczonych na rysunkach ,*").
2.3. Do przeprowadzenia robot zwigzanych z wymiang $lusarki okiennej, drzwiowej i witryn konieczne
jest wykonanie nastepujgcych robot towarzyszacych:
a) demontaz i ponowny montaz cokotdéw, dociecie cokotdw
b) dociecie posadzki z ptyt marmurowych
c) demontaz i ponowny montaz balustrad w rejonie klatki schodowej
d) demontaz i ponowny montaz okna przeciwpozarowego (szt.2)
e) zabezpieczenie posadzki na foyer przed uszkodzeniami spowodowanymi rozstawieniem
rusztowan
f)  skucie czesci podestu schoddéw oraz ponowne odtworzenie skutego elementu
g) demontaz istniejgcego systemu ryglowania — zwory oraz zamki solenoidowe, do przekazania
Zamawiajgcemu
h) demontaz i ponowny montaz instalacji elektrycznych zamontowanych na konstrukcji okien
i drzwi — wg rysunkoéw
i)  wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod montaz istniejgcych kurtyn powietrznych i ich
montaz
j)  przebudowa barierek przed oknami napowietrzajgcymi O1/34, 01/36, 01/6 oraz 01/8 tak,
aby umozliwi¢ otwarcie sie skrzydta okna w warunkach pozaru
k) wymiana modutdw sterujacych instalacji p.poz. na moduty sterujgco — monitorujgce
kompatybilne i dostosowane do wspotpracy z istniejgcym systemem ochrony p.poz.

UWAGA. W 2022 roku na schodach wzdtuz wschodniej elewacji budynku gtdwnego Teatru
Wielkiego w todzi zostata wybudowana pochylnia dla niepetnosprawnych. Przy wykonywaniu robdt
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budowlanych wymiany $lusarki w tym rejonie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szklang barierke
oddzielajgcg pochylnie od podestu schoddw, w celu unikniecia jej uszkodzenia.

Opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik
do Specyfikacji Warunkéow Zamowienia (dalej: SWZ), w sklad ktérej wchodza: projekt budowlany
wykonawczy - aktualizacja wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiar
robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia zgodnie z otrzymang dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, umowg i warunkami zawartymi w SWZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy Prawa
Budowlanego i wydane na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego, warunki
techniczne i instrukcje montazu producenta i inne wynikajgce ze specyfiki przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze S$rodkéw
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z budzetu panstwa na
sfinansowanie nastepujgcego zadania: Wymiana S$lusarki okiennej i drzwiowej w budynku gtéwnym
Teatru Wielkiego w todzi, nr umowy: 76/DF-V/MA/2023.

Po zawarciu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu
kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej dla kazdego okna, drzwi i
witryny przewidzianych niniejsza umowg do wymiany. Kosztorys ofertowy w zadnym przypadku nie ma
wplywu na zmiane charakteru wynagrodzenia ryczattowego, stanowi jedynie kalkulacje ceny
jednostkowej dla poszczegdlnych okien, drzwi i witryn. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystany do uzgodnienia opracowanego
Harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego, ktéry bedzie stanowit Zatagcznik nr 5 do Umowy
(zwanego dalej Harmonogramem) uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamodwienia. Kosztorys ten bedzie wykorzystany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od Umowy, a takze w kazdym przypadku powotywania sie przez
Strony na ceny jednostkowe.

§2

Termin realizacji umowy

Rozpoczecie realizacji zadania nastgpi wraz z zawarciem umowy.

Zamawiajacy przewiduje realizacje zamodwienia w terminie do dnia 10 stycznia 2024 roku w dwdch
etapach:

2.1. I etap do dnia 15 pazdziernika 2023 roku,
2.2. 1II etap do dnia 10 stycznia 2024 roku z wylgczeniem miesigca listopada 2023 roku.

Powyzsze terminy wykonania robot budowlanych podyktowane s3g przyjetym do realizacji
harmonogramem przedstawien Teatru Wielkiego w todzi jak réwniez obowigzkiem wykorzystania
przyznanej dotacji przez MKiDN oraz rozliczenia jej do korica roku kalendarzowego 2023.

Wykonawca bedzie uprawniony w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach (m.in. stwierdzenie w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy koniecznosci dokonania istotnych zmian w dokumentacji
projektowej, dziatanie sity wyzszej, wystgpienie obiektywnych okolicznosci, ktérych strony umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegolnosci
okolicznosci zwigzane z szerzeniem sie wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 wplywajgcych
bezposrednio na realizacje umowy) do ubiegania sie o przedtuzenie czasu ukonczenia robot. Wniosek
o przedituzenie terminu winien by¢ ztozony na piSmie do Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem,
najpoézniej na 7 (siedem) dni przed koncem umownego terminu zakonczenia robot.

Prace objete przedmiotem umowy bedg wykonywane na czynnym, uzytkowanym obiekcie, co
zobowigzuje Wykonawce do wykonywania robét budowlanych w sposdb umozliwiajgcy normalng prace
personelu i pracownikéw Teatru.

Szczeg6towe terminy realizacji robdt objetych przedmiotem umowy sg okreslone w Harmonogramie
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy, przygotowanym na podstawie Kosztoryséw, o ktorych
mowa w §1 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5.

W przypadku braku uzgodnionego Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca przyjmie
do realizacji Harmonogram przedstawiony przez Zamawiajgcego.

Harmonogram musi by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegdlno$ci w SWZ oraz ofertg
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Wykonawcy.

Zmiana Harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, natomiast dla jej skutecznosci konieczna jest zgoda Zamawiajacego.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

Obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, podane przez Wykonawce
w Ofercie, ustalone zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia.

Za wykonanie przedmiotu umowy w cato$ci Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy tgczne
ryczattowe wynagrodzenie W WySOKOSCi .........ccoveevvveeiveeeecicnnnne. zt brutto (stownie ..o
......................................................................................................................... ), w tym podatek VAT 23%,

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich
towardw oraz materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z nalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy, réwniez te, ktére nie wynikajg wprost z dokumentacji, a sg niezbedne
do wykonania przedmiotu zamdwienia, jak na przyktad: podatek VAT, koszty robdt przygotowawczych,
koszty wynikajgce z pracy na czynnym obiekcie, koszty materiatdw pomocniczych, wywdz i utylizacja
odpaddéw, koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz
wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w SWZ.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Stosownie do tresci art. 439 uPzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 zgodnie z ponizszymi zasadami:

6.1. w przypadku, gdy ulegnie zmianie - w okresie wskazanym w punkcie 6.2. o minimum 15 % w
poréwnaniu do cen wskazanych w SEKOCENBUD za I kwartat 2023 roku - cena 1 m? okien i / lub
drzwi trzyszybowych wykonanych z szyb niskoemisyjnych, bezpiecznych, z argonowym
wypetnieniem przestrzeni miedzyszybowych, zamknietych profilem cieptym, spetniajgcych
wymogi obowigzujgcych norm przenikalnosci cieplnej (U<0,9W/m’K).

Podstawe do ustalenia wysokoSci zmiany ceny, o ktorej mowa w ust. 6 bedzie stanowit
SEKOCENBUD za I kwartat 2023 roku i III kwartat 2023 roku.

6.2. zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ jeden raz w okresie obowigzywania umowy
najwczesniej po 6 miesigcach od podpisania umowy,

6.3. maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie wynikata z wysoko$ci zmiany ustalonej z uwzglednieniem zapiséw ust. 6 pkt
6.1. jako rdznica pomiedzy wartoscig procentowg wskazang w ust. 6 pkt 6.1. a rzeczywistg

Zmiang procentowg cen materiatdw lub kosztéw wskazanych w pkt 6.1. ustalong na podstawie
SEKOCENBUD.

Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z ust. 6 — 7, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktdrym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

8.1. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
8.2. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§4

Zaptata wynagrodzenia

Zapfata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktury prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce, zgodnie z Harmonogramem.
Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury jest:

2.1. bezusterkowy protokot odbioru robot potwierdzony przez Wykonawce, nadzdr inwestorski
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10.

i osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz

2.2. przedstawienie przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, chyba Ze pfatnosc
wynagrodzenia nastgpi bezposrednio przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

Wzdr Protokotu czesciowego/ koncowego odbioru robdt stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Podstawag do sporzadzenia przez Wykonawce Protokotu odpowiednio odbioru czesciowego Ilub
koncowego robdt bedzie przygotowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego i nadzdr inwestorski Raport z zaawansowania robét (dalej: Raport), ktéry bedzie
zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdt budowlanych, dokumentacje fotograficzna,
spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych branz) i podsumowanie w formie
wnioskéw i opinii. Raport bedzie przygotowany przez Wykonawce i przedstawiony Zamawiajgcemu w
terminie do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania robét. W terminie 5 (pieciu) dni roboczych od
przedstawienia Raportu przez Wykonawce, Raport zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego i
nadzor inwestorski lub Wykonawcy zostang przekazane uwagi / zastrzezenia do Raportu, do ktorych
Wykonawca zobowigzany bedzie sie odnie$¢ pisemnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
przedstawienia uwag / zastrzezen. Wykonawca nie bedzie uprawniony do sporzadzenia protokotu
odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego robot w przypadku braku akceptacji Raportu przez
Zamawiajgcego i nadzdr inwestorski.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

7.1. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

7.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

7.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (czesciej niz trzy razy w okresie trwania umowy) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny, jezeli przepisy uPzp nie stanowig inaczej.
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy podany na
fakturze w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania wraz z dokumentami wskazanymi
w § 4 ust. 2. Przelew dokonany bedzie w ramach zgodnej z przepisami metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajagcy dokona zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z
zastrzezeniem § 4 ust. 3 - 7. Przelew dokonany bedzie w ramach zgodnej z przepisami metody
podzielonej ptatnosci.

Za date zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem przelewu.

Zamawiajgcy ma prawo — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - potracenia wszelkich naleznosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktur przedtozonych do zaptaty przez Wykonawce, a takze
z innych wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a Wykonawca wyraza na to niniejszym
zgode (potracenie umowne).

Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce do rozliczen widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku na moment realizacji
ptatnosci wskazanego powyzej rachunku bankowego w wykazie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zapfatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bez narazania sie na obowigzek zapfaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe
koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury/rachunku nie
bedzie stanowit réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do poniesienia odpowiedzialnosci
za wszelkie szkody wynikajace ze wskazania - jako wtasciwego do dokonywania zaptaty naleznego mu
wynagrodzenia - rachunku bankowego, ktéry na dzien realizacji ptatnosci nie widnienie w
elektronicznym wykazie podatnikdw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”) oraz z tytutu
naruszenia innych przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktdrych
Wykonawca wykonuje lub ktdrym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na
przyczynienie sie przez Zamawiajgcego do powstania szkody. *

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest zobowigzany do zgtaszania numeru rachunku wskazanego do
rozliczen do elektronicznego wykazu podatnikow VAT (tzw. ,biata lista podatnikow VAT”) dostepnego w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw — Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce do rozliczen jest rachunkiem, o ktdrym mowa w art. 49 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. Wykonawca zobowigzuje sie wobec
Zamawiajgcego do poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody z tytutu naruszenia przepiséw
prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje lub
ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie przez
Zamawiajgcego do powstania szkody. Za naruszenie przepisow prawa podatkowego zostanie
potraktowane m.in. wskazanie Zamawiajgcemu do rozliczen — wbrew cigzgcym na Wykonawcy
obowigzkom - rachunku bankowego, ktdéry nie widnieje w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na
tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej lub innego niz wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. *

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie
szkody z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca
ktorych Wykonawca wykonuje lub ktorym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do
powolywania sie na przyczynienie sie przez Zamawiajgcego do powstania szkody. Za naruszenie
przepisow prawa podatkowego zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiajgcemu do rozliczen —
wbrew cigzacym na Wykonawcy obowigzkom - rachunku bankowego, ktéry nie widnieje w
elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”) dostepnym w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej lub innego
niz wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

*niepotrzebne usunac — zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztoZzonym przez podpisaniem przedmiotowej umowy (wzor
oswiadczenia w Zataczniku nr 2f do SWZ2).

§5
Podwykonawstwo

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamowienie z udziatem Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace,
zaniechania, uchybienia i terminowo$¢ pracy Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, ich
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10.

11.

12.

13.

14.

przedstawicieli i pracownikdw, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie szkody wynikte z realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedace przedmiotem
niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zZleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktdrym mowa w ust. 2
zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

4.1. nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
4.2. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
4.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktoérych mowa w ust. 4, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 4, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoSC z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w
dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 9, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkiada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 9, jesli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
(trzydziesci) dni, Zamawiajacy informuje o tym fakcie Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

Postanowienia ust. 2 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

W umowie z podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca robot budowlanych odpowiednio Wykonawca
lub Podwykonawca:

14.1. ma obowigzek szczegétowo okresli¢ przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy
zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajgcych wykonanie robdt budowlanych,

14.2. ma obowigzek uzalezni¢ zaptate catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy po wykonaniu
catosci robot budowlanych od zaptaty przez Podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym Podwykonawcom,



15.

16.

17.

18.

19.

14.3. ma obowigzek przewidziec¢:

a) obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu projektdw uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienie oséb, ktére bedg te
umowy podpisywac do reprezentowania stron tych umow,

b) obowigzek przedtozenia zgody Wykonawcy na zawarcie umow z dalszymi Podwykonawcami
przynajmniej 7 (siedem) dni przed ich podpisaniem,

c) obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu podpisanych uméw z dalszymi Podwykonawcami
najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia,

14.4. nie moze wprowadzi¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

14.5. ma obowigzek przewidzie¢ odpowiedzialno$¢ za wady na okres nie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci rekojmi za wady lub gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej Umowy nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy
ona podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 uPzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepisy art. 122 uPzp stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty z pomocg Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nadto wstrzymac wszelkie ptatnosci na
rzecz Wykonawcy do czasu wykazania przez Wykonawce, ze spetnit on wobec Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wszelkie $wiadczenia za wykonanie tych robdt.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawce nazw ewentualnych Podwykonawcéow,
jezeli sg juz znani.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawca zrealizuje nastepujgce czeSci UMOWY .......cccccovevvvveneene.
(jezeli dotyczy).

§6

Prawa i obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z jednoczesnym wskazaniem punktu
poboru energii elektrycznej i punktu poboru wody, a takze okreslenie sposobu rozliczenia zuzycia
medidw;

1.2. zapewnienie dziennika budowy,

1.3. podejmowanie lub spowodowanie podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, nie bedacych
decyzjami administracyjnymi, ktorych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéw
Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy
powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan;

1.4. przekazanie dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie do 3 (trzech) dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania;

1.5. uczestniczenie we wszystkich dziataniach odbiorowych oraz przeprowadzenie odbioru robot;

1.6. zaptata za nalezycie wykonany przedmiot umowy na zasadach okreslonych w § 4;

1.7. przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmdwi¢ przyjecia fragmentu lub

catosci robdt wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, umowg, dokumentacjg lub
obowigzujgcym prawem.

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca sa:
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3.1. p. Jerzy Nalej; tel. 505 034 786,

e-mail : j.nalej@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl.
3.2. p. Michalina Tatady; tel. 507 010 611,

e-mail : m.talady@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl.

Zmiana 0s6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwilaszcza oséb wyznaczonych do
nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do
Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie s3 upowaznione do skfadania o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego poza przypadkami wyraznie wskazanymi w tresci umowy. PowyZzsze ograniczenie nie
dotyczy przypadku, gdy osoby te bedg legitymowac sie pisemnym (pod rygorem niewaznosci)
petnomocnictwem do sktadania oSwiadczen woli w sprawach okreSlonego rodzaju lub w okreSlonej
sprawie.

§7
Obowiagzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1. wykonanie i oddanie do uzytku zrealizowanych zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy zgodnie z ofertg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlanych, przedmiarami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz przepisami
prawa, w tym w szczegdlnosci ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 roku
poz. 1225);

1.2. protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

1.3. zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i przynaleznoscig do
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa oraz pracownikow wykwalifikowanych w zakresie
niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robdt;

1.4. zatrudnienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) oséb
wykonujacych czynnosci dotyczace wykonania demontazu i montazu S$lusarki okiennej i
drzwiowej oraz robot towarzyszacych zwigzanych z wymiang $lusarki okiennej i drzwiowej
okreslonych w § 1 ust. 2 pkt. 2.3. w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

1.5. utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadkéw oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpadéw lub ich utylizacji;

1.6. przywrocenie po zakonczeniu prac budowlanych przekazanego odcinka robot do stanu
przewidzianego w projekcie;

1.7.  wykonanie niezbednych préb, badan i pomiardw,
1.8. biezace informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob na budowie;

1.9. skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty pomontazowe, niezbedne $wiadectwa
kontroli jakosci;

1.10. ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy;

1.11. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

1.12. zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robdt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

1.13. zapewnienie ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

1.14. dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia majatku (badz jego czesci) Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

1.15. strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy
do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu protokotem odbioru;

1.16. wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji powykonawczej;

1.17. terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarandji i rekojmi.
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10.

1.18. przejecia na siebie obowigzkdw wytworcy odpaddow i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku — o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 699 z pdzn.
zm.).

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej na cele prowadzonych
robdt, koszty organizowania terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

3.1. skoordynowania wykonawstwa wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

3.2. ochrony mienia oraz przestrzegania przepisow przeciwpozarowych i bhp na terenie robdt
i zaplecza socjalnego budowy;

3.3. przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.
Przed rozpoczeciem robdt montazowych Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia

Z Zamawiajgcym wytgczenia elementdw systemu sygnalizacji pozaru (czujki dymowe, ROP) moggacych
spowodowac wigczenie alarmu pozarowego.

Nieuzasadnione wigczenie alarmu pozarowego z winy Wykonawcy spowoduje obcigzenie Wykonawcy
kosztami:

4.1. przyjazdu jednostek strazy pozarnej,

4.2. przywrdcenia do stanu pierwotnego uruchomionych systemdéw ochrony p.poz. Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajgce w jego dyspozycji w ramach wykonywania

robot objetych przedmiotem niniejszej umowy, posiadaja:

5.1. odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

5.2. aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;

5.3. sg przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych;

5.4. sg ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5.5. posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadajg taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu, na wskazane materiaty,

nastepujace dokumenty:

6.1. certyfikat na znak bezpieczenstwa;

6.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng lub inny
wymagany przez obowigzujgce prawo dokument, w szczegdlnosci dokumenty potwierdzajace
niepalno$¢ lub trudno zapalno$¢ materiatdw / systeméw wykorzystywanych w pracach
budowlano - montazowych. Koszt uzyskania przywotanych dokumentdéw obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawa na budowe, przedstawi¢ Zamawiajgcemu ,Karte
materiatowg” materiatow, ktore zamierza wbudowalé w trakcie realizacji zadania. Materiat lub
urzadzenie mogg by¢ wbudowane przez Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego. Wzor
»Karty materiatowej” stanowi zatgcznik nr 2 niniejszej umowy.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 6 lub 7 bedzie podstawg do odmowy zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaptaty za roboty do czasu uzupetnienia przez
Wykonawce tych dokumentow.

Niezwtocznie po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt uporzadkowac teren
budowy i zlikwidowa¢ wiasne zaplecze. Wykonawca wycofa z terenu robot wszystkie Srodki produkcji
oraz osoby, ktorymi dysponowat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robét.
§8
Odbior robot
Zgtoszenie gotowosci robdt do odbioru:

1.1. Kiedy odpowiednio cze$¢/ catos¢ Przedmiotu Zamoéwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos$¢ do Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robdt poprzez:

1.1.1. dokonanie wpisu do dziennika budowy,

1.1.2. pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Wraz z pismem Wykonawca ma obowigzek
przediozy¢  oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw,
potwierdzajace, ze Wykonawca nie pozostaje w opOznieniu z zaptatg wynagrodzenia za
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wykonane przez nich prace, stosownie do zawartych z nimi umow.

1.2. Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Czesciowego/ Koricowego Robdt moze by¢ dokonane tylko po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski Raportu z zaawansowania robot,
0 ktdrym mowa w § 4 ust. 2,

b) zgtoszeniu robdt do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia z 2
(dwu) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgloszenia powiadomi Zamawiajgcego o
planowanym terminie rozpoczecia przegladéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca
przedtozy terminy prob i sprawdzen,

c) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot. Przeglad
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji, ocene
jakosci wykonanych robot. Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy — w zakresie w
jakim dotyczy - konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu
technicznego nie moze rozpoczac sie pozniej niz 3 (trzy) dni przed planowanym zgtoszeniem
gotowosci robdt do Odbioru Czesciowego/ Koncowego,

d) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.

1.3. Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy przez Zamawiajgcego oznacza¢ bedzie, ze Roboty
uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru czesciowego/koncowego
w dniu okreslonym przez Strony.

Przed Odbiorem Koncowym Robdt Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejsza Umowgq i
odpowiednimi przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru
Koncowego Roboét przedtozy Zamawiajgcemu — w zakresie w jakim dotyczy - w szczegdlnosci:

2.1. oryginat dziennika budowy
2.2. osSwiadczenie o:

a) zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2.3. protokoty badan i préb technicznych,
2.4. dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami w SWZ,

2.5. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty, wbudowanych materiatow i
urzadzen,

2.6. protokot z usuniecia usterek.

Czynnosci Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robot zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 5 (pie¢) dni
od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat roboty za zakonczone.

Z czynnosci Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robét zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego, nadzor inwestorski i Wykonawce Protokdt Czesciowego/ Koncowego Odbioru Robdt,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze
wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru CzesSciowego/ Koncowego
Robdt:

4.1. Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteridw gotowosci do Odbioru
Czesciowego/ Koncowego Robdt z powodu nie zakonczenia wszystkich robdt, nie
przeprowadzenia wszystkich prob, istnienia zasadniczych wad czy tez z powodu innej
niezgodnosci robdt z wtasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowa, czy tez Wykonawca
nie przekazat Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i
bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy moze odmdwic takiego
odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajacy sporzadza Protokdt Odmowy Odbioru
CzeSciowego/ Koncowego Robdt ze wskazaniem usterek i wad, ktérych wystepowanie
uniemozliwia dokonanie Odbioru Czes$ciowego/ Koncowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia.
Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i wad,
Wykonawca ponownie zgtosi gotowo$¢ do Odbioru CzeSciowego/ Koncowego Robdt, a
Zamawiajgcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Cze$ciowego/ Koncowego Robot
lub

4.2. zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru
Czesciowego/ Koricowego Robdt obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie. Zamawiajacy bedzie
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uprawniony w tym zakresie do potrgcania — bez uprzedniego wezwania do zapfaty -
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4.3. zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w terminie 10
(dziesieciu) dni od dnia stwierdzenia tych wad lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania — bez
uprzedniego wezwania do zaptaty - odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4.4. zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru CzeSciowego/ Koncowego Robdt z
okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen Strony opracujg i
podpiszg Protokot Usterek i Wad stanowigcy zatacznik do Protokotu Odbioru Czesciowego/
Koncowego Robdt, w ktdrym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku
Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robdt wady i usterki umozliwiajgce Odbidr CzeSciowy/
Koncowy Robdt oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

§9

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia mienia budowy na okres realizacji robét
do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robdt i zlikwidowania zaplecza budowy oraz do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w
mieniu i na osobach, na okres w tym ustepie umowy opisany.

Polisy ubezpieczeniowe wymienione w ust. 1 kazda z limitem odpowiedzialnosci firmy ubezpieczeniowej
na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy powinny by¢ dostarczone
Zamawiajagcemu w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem w terminie do 5
(pieciu) dni od daty podpisania umowy, nie pdzniej jednak, niz przed przekazaniem placu budowy.
Jezeli Wykonawca nie dokona ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe
opfacajac skfadki z kwot naleznych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku, gdy termin obowigzywania ktdregokolwiek z ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1
bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 3
(trzy) dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument o
kontynuacji ubezpieczen.

Zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie mogg byc
dokonane wylacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogodlnych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktdrym podpisano umowe ubezpieczeniowg. W
przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ miatyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swdj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
Zmian.

Wypetnienie zobowigzah wskazanych w niniejszym paragrafie nie wylacza i nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ informacji o aktualnej wysokosci sumy
ubezpieczenia oraz ewentualnym zgtoszeniu szkody przez inny podmiot.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy — ................... miesiecy, liczac od
dnia odbioru bez zastrzezen.

Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktorej postanowienia nie mogg odbiega¢ od postanowien
niniejszej umowy, chyba, ze sg korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty
gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokotu koricowego.

Wykonawca, bez osobnego o$wiadczenia i bez osobnego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajgcego
wszelkie uprawnienia przystugujgce mu w ramach gwarancji udzielonych przez podwykonawcéw lub
producentow urzadzen. Przeniesienie to nastepuje z chwilg odbioru robot. W razie odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy Zamawiajacy zdecyduje, czy bedzie z tych praw korzystac.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest przystapic¢ do ich usuniecia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i
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usung¢ je na wiasny koszt oraz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przystgpienia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do usuniecia
wad lub usterek, badz nie usuniecia wad lub usterek w okreSlonym terminie Zamawiajgcy ma prawo
zZleci¢ ich usuniecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i potraci¢ — bez uprzedniego wezwania do
zaptaty - wartos¢ robot wykonanych w tym trybie z kwoty zabezpieczenia, zgodnie z § 11 ninigjszej
umowy. Na 3 (trzy) dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastepczego Zamawiajgcy zawiadomi
pisemnie o tym Wykonawce.

Wykonanie przez Zamawiajgcego uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 5 (wykonawstwo zastepcze) nie
skutkuje utratg przystugujgcych mu wobec Wykonawcy uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony ustalaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 uPzp, w wysokosci 5 (pieciu) % catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto podanego w ofercie. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktdrych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany
umowy.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, okresSlonej w ust. 1, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwaranciji.

Zamawiajacy ma prawo — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - potraci¢ z zabezpieczenia powstate
koszty robdt wykonanych w ramach wykonawstwa zastepczego.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) majac na uwadze konieczno$¢ terminowego rozliczenia przez Zamawiajgcego dotacji, o
ktorej mowa § 1 ust. 5 - za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

b) majac na uwadze koniecznos¢ terminowego rozliczenia przez Zamawiajgcego dotacji, o
ktorej mowa § 1 ust. 5 - za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresach gwarancji lub
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad lub usterek,

c) z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

d) z tytutu nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

e) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w
przypadkach, o ktoérych mowa w § 5 ust. 4 umowy) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 umowy,
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g) w kazdym przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci dotyczace
demontazu i montazu $lusarki okiennej i drzwiowej oraz robot towarzyszacych zwigzanych
z wymiang $lusarki okiennej i drzwiowej okreslonych w § 1 ust. 2 pkt. 2.3. w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust 2 umowy,

h) w przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia przez ktdrakolwiek ze Stron od umowy z
przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majg zastosowania w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp.

Strony zastrzegajg, ze suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ wysokosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego kary
umowne do wysokosci poniesionej szkody.

Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw wymienionych w tytule XVI Ksiegi Trzeciej Kodeksu
Cywilnego oraz art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych wypadkach:

4.1. zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczeta likwidacja
Wykonawcy,

4.2. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4.3. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 5
(pieciu) dni liczac od podpisania umowy,

4.4. Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwata dtuzej niz 5 (pie€) dni,

4.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z dokumentacja,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

4.6. Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktdrym mowa w § 5 ust. 15 niniejszej umowy. W tym
wypadku Zamawiajacy moze, wedtug wiasnego uznania, od umowy nie odstepowac, a naliczy¢
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 umowy.

Zamawiajgcy moze wykonac prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 4, w terminie do 30
dni od daty powziecia wiedzy o okolicznosciach stanowigcych podstawe do wykonania tego prawa.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg w szczegolnosci

nastepujgce obowigzki:

6.1. w terminie 3 (trzech) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia. W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do sporzadzenia protokotu
Zamawiajacy sporzadzi protokét samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy. W razie niezabezpieczenia robdt przez
Wykonawce Zamawiajgcy zabezpieczy je samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6.3. Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce;

6.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 5 (pieciu) dni od dnia odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego, usunie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt z terenu robét dostarczone
przez niego urzadzenia zaplecza. W razie naruszenia przez Wykonawce powyzej opisanych
obowigzkéw Zamawiajgcy wykona te obowigzki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Postanowienia koncowe

§13

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci dotyczace demontazu i montazu Slusarki okiennej i drzwiowej oraz robot
towarzyszacych zwigzanych z wymiang $lusarki okiennej i drzwiowej okreslonych w § 1 ust. 2.3. w zakresie
realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zadania od Wykonawcy przedtozenia w
szczegolnosci:
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1)
2)
3)
4)

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

§ 14

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢c podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

§ 15

Strony zawierajgc umowe majg S$wiadomos$é, ze w dniu 16 maja 2022 roku ogtoszono w
Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrozenia epidemicznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze skladajgc oferte, a nastepnie zawierajgc umowe, uwzglednit stan zagrozenia

epidemicznego, o ktérym mowa w ust. 1, regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikajgce oraz

ryzyko ponownego ogtoszenia epidemii.

Powyzsze o$wiadczenia nie wylaczajg mozliwosci powotania sie na okolicznosci zwigzane z epidemia

SARS-CoV-2 jako zdarzenia sity wyzszej, w sytuacji:

3.1. gdy rozwdj epidemii dotknie ktorgkolwiek ze Stron w stopniu znacznie wiekszym anizeli w chwili
ztozenia oferty lub zawarcia umowy lub

3.2. wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwigzanych ze stanem epidemii - jezeli zmienione
okolicznosci lub regulacje prawne majg wptyw na realizacje umowy.

Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, powinny zosta¢ pisemnie uzasadnione i udowodnione przez
Wykonawce.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymadajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w
szczegodlnosci ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 . poz.
1710 z p6zn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity:
Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z pdzn. zm.) a takze ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chordb
zakaznych i wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm.).

Ewentualne spory wynikajgce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ktorych stronom nie udato sie
rozstrzygng¢ polubownie, bedg poddane rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego i zgodnie z polskim prawem.

Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 (trzy) egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czescig umowy sa:

9.1. Wzdr ,Protokotu czesciowego/ koncowego odbioru robét”,

9.2. Wzdr ,Karty materiatowej”,

9.3. Formularz oferty Wykonawcy,

9.4. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

9.5. Harmonogram.
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§ 16
Klauzula salwatoryjna

Strony oswiadczaja, iz w przypadku, gdy ktdrekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa
lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowuja
petng moc i skutecznosc.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostang zastgpione, na
mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktore
wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla
kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr DP/TP/05/2023
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO/ KONCOWEGO ROBOT - WZOR

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane polegajace na wymianie slusarki okiennej i drzwiowej w budynku gtéwnym
w czesci frontowej w ramach projektu pn: Wymiana $lusarki okiennej i drzwiowej w budynku
gtéwnym Teatru Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/202 w ramach
zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Lodzi”

Umowa NR DP/TP/05/2023
WARTOSC WYKONANYCH ROBOT

Wartos¢ Warto$¢ robot
Warto$¢ wg Procentowe Warto$¢ robét od robdt wg w okresie
umowy zaawansowanie | poczatku budowy poprzednich rozliczeniowym POZOSTALO
i (netto) robot (netto) protokotow od ... do...
L.p. Wykaz robdt (netto) (netto)
[1] [2]=1[31/11] [3] = [4] + [5] [4] [5] [6] = [1]- 3]
[PLN] [%] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
OGOLEM
WARTOSC ROBOT
(netto)

Roboty wykonano zgodnie z projektem z nastepujgcymi uwagami:

Wykonawca:

Kierownik Budowy:

POAPIS. ..ttt data......cccccoeeeinis
Zamawiajacy:
Dziat Inwestycji:
90T [ o] 1- PSSR data......ccocverinennn
90T [ o] 1- PSSR data......ccocverinennn
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr DP/TP/05/2023
KARTA MATERIALOWA - WZOR

DATA ZEOZENIA ..o
NAZWA I ADRES BUDOWY:

MIEJSCE

LP. NAZWA MATERIALU LUB URZADZENIA I1LOSC PRODUCENT
ULUB URZA os¢ opuc WBUDOWANIA
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