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Załącznik nr 3 do SWZ 

UMOWA NR DP/TP/05/2023 – WZÓR 

stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – 
– art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) 

zawarta w dniu  ………………………………… w Łodzi pomiędzy: 

Teatrem Wielkim w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-249), przy Placu Dąbrowskiego, wpisanym do Rejestru 
Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, nr RIK – 1/99, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP PL 7240001793, Regon 000279195 reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………..………………,  

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Teatrem”, 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wymianie ślusarki okiennej i drzwiowej 
w budynku głównym w części frontowej w ramach projektu pn: Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej 

w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/202 
w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. 

2. Zakres zadań objętych umową obejmuje w szczególności: 

2.1. Demontaż wraz z utylizacją oraz montaż okien, drzwi i witryn na elewacji wschodniej, 

południowej i zachodniej części frontowej budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi (sztuk 

161). 

2.2. Demontaż i ponowny montaż urządzeń-siłowników  związanych z instalacją oddymiania budynku 

głównego Teatru (dotyczy okien oznaczonych na rysunkach „*”). 

2.3. Do przeprowadzenia robót związanych z wymianą ślusarki okiennej, drzwiowej i witryn konieczne 

jest wykonanie następujących robót towarzyszących: 

a) demontaż i ponowny montaż cokołów, docięcie cokołów 

b) docięcie posadzki z płyt marmurowych 

c) demontaż i ponowny montaż balustrad w rejonie klatki schodowej 

d) demontaż i ponowny montaż okna przeciwpożarowego (szt.2) 

e) zabezpieczenie posadzki na foyer przed uszkodzeniami spowodowanymi rozstawieniem 
rusztowań 

f) skucie części podestu schodów oraz ponowne odtworzenie skutego elementu 

g) demontaż istniejącego systemu ryglowania – zwory oraz zamki solenoidowe, do przekazania 

Zamawiającemu 

h) demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznych zamontowanych na konstrukcji okien 
i drzwi – wg rysunków 

i) wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod montaż istniejących kurtyn powietrznych i ich   

montaż 

j) przebudowa barierek przed oknami napowietrzającymi O1/34, O1/36, O1/6 oraz O1/8 tak, 
aby umożliwić otwarcie się skrzydła okna w warunkach pożaru  

k) wymiana modułów sterujących instalacji p.poż. na moduły sterująco – monitorujące 

kompatybilne i dostosowane do współpracy z istniejącym systemem ochrony p.poż. 

UWAGA. W 2022 roku na schodach wzdłuż wschodniej elewacji budynku głównego Teatru 

Wielkiego w Łodzi została wybudowana pochylnia dla niepełnosprawnych. Przy wykonywaniu robót 



- 2 - 

budowlanych wymiany ślusarki w tym rejonie należy zwrócić szczególną uwagę na szklaną barierkę 

oddzielającą pochylnię od podestu schodów, w celu uniknięcia jej uszkodzenia. 

3. Opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), w skład której wchodzą: projekt budowlany 
wykonawczy - aktualizacja wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar 

robót.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową i warunkami zawartymi w SWZ oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa 
Budowlanego i wydane na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego, warunki 

techniczne i instrukcje montażu producenta i inne wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia. 

5. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na 

sfinansowanie następującego zadania: Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym 
Teatru Wielkiego w Łodzi, nr umowy: 76/DF-V/MA/2023.  

6. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu 
kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej dla każdego okna, drzwi i 

witryny przewidzianych niniejszą umową do wymiany. Kosztorys ofertowy w żadnym przypadku nie ma 

wpływu na zmianę charakteru wynagrodzenia ryczałtowego, stanowi jedynie kalkulację ceny 
jednostkowej dla poszczególnych okien, drzwi i witryn. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystany do uzgodnienia opracowanego 
Harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego, który będzie stanowił Załącznik nr 5 do Umowy 

(zwanego dalej Harmonogramem) uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych 
przedmiotem zamówienia. Kosztorys ten będzie wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy, a także w każdym przypadku powoływania się przez 

Strony na ceny jednostkowe.  

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi wraz z zawarciem umowy.  

2. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie do dnia 10 stycznia 2024 roku w dwóch 

etapach: 

2.1. I etap do dnia 15 października 2023 roku, 

2.2. II etap do dnia 10 stycznia 2024 roku z wyłączeniem miesiąca listopada 2023 roku. 

Powyższe terminy wykonania robót budowlanych podyktowane są przyjętym do realizacji 

harmonogramem przedstawień Teatru Wielkiego w Łodzi jak również obowiązkiem wykorzystania 

przyznanej dotacji przez MKiDN oraz rozliczenia jej do końca roku kalendarzowego 2023. 

3. Wykonawca będzie uprawniony w szczególnie uzasadnionych okolicznościach (m.in. stwierdzenie w 

trakcie wykonywania przedmiotu umowy konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji 
projektowej, działanie siły wyższej, wystąpienie obiektywnych okoliczności, których strony umowy nie 

były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności 
okoliczności związane z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 wpływających 

bezpośrednio na realizację umowy) do ubiegania się o przedłużenie czasu ukończenia robót. Wniosek 

o przedłużenie terminu winien być złożony na piśmie do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, 
najpóźniej na 7 (siedem) dni przed końcem umownego terminu zakończenia robót. 

4. Prace objęte przedmiotem umowy będą wykonywane na czynnym, użytkowanym obiekcie, co 
zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania robót budowlanych w sposób umożliwiający normalną pracę 

personelu i pracowników Teatru.  

5. Szczegółowe terminy realizacji robót objętych przedmiotem umowy są określone w Harmonogramie 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy, przygotowanym na podstawie Kosztorysów, o których 

mowa w §1 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy uzgodnić z 

Zamawiającym Harmonogram, o którym mowa w ust. 5.  

7. W przypadku braku uzgodnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca przyjmie 

do realizacji Harmonogram przedstawiony przez Zamawiającego.  

8. Harmonogram musi być zgodny z wymaganiami określonymi w szczególności w SWZ oraz ofertą 
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Wykonawcy. 

9. Zmiana Harmonogramu, o którym mowa w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy, natomiast dla jej skuteczności konieczna jest zgoda Zamawiającego.  

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, podane przez Wykonawcę 

w Ofercie, ustalone zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w całości Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne 

ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ………………………………… zł brutto (słownie …………………………… 
……………………………………………………….…………………………………………………), w tym podatek VAT 23%, 

kwota netto wynosi …………………… zł. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i dostawę wszystkich 

towarów oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z należytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, również te, które nie wynikają wprost z dokumentacji, a są niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia, jak na przykład: podatek VAT, koszty robót przygotowawczych, 
koszty wynikające z pracy na czynnym obiekcie, koszty materiałów pomocniczych, wywóz i utylizacja 

odpadów, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. oraz 

wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ. 

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Stosownie do treści art. 439 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia określonego w ust. 2 zgodnie z poniższymi zasadami: 

6.1. w przypadku, gdy ulegnie zmianie - w okresie wskazanym w punkcie 6.2. o minimum 15 % w 

porównaniu do cen wskazanych w SEKOCENBUD za I kwartał 2023 roku - cena 1 m2 okien i / lub 

drzwi trzyszybowych wykonanych z szyb niskoemisyjnych, bezpiecznych, z argonowym 
wypełnieniem przestrzeni międzyszybowych, zamkniętych profilem ciepłym, spełniających 

wymogi obowiązujących norm przenikalności cieplnej (U≤0,9W/m2K). 

Podstawę do ustalenia wysokości zmiany ceny, o której mowa w ust. 6 będzie stanowił 

SEKOCENBUD za I kwartał 2023 roku i III kwartał 2023 roku. 

6.2. zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić jeden raz w okresie obowiązywania umowy 
najwcześniej po 6 miesiącach od podpisania umowy, 

6.3. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie wynikała z wysokości zmiany ustalonej z uwzględnieniem zapisów ust. 6 pkt 

6.1. jako różnica pomiędzy wartością procentową wskazaną w ust. 6 pkt 6.1. a rzeczywistą 
zmianą procentową cen materiałów lub kosztów wskazanych w pkt 6.1. ustaloną na podstawie 

SEKOCENBUD. 

7. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie. 

8. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z ust. 6 – 7, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

8.1. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

8.2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 4 
Zapłata wynagrodzenia 

1. Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę, zgodnie z Harmonogramem. 

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest: 

2.1. bezusterkowy protokół odbioru robót potwierdzony przez Wykonawcę, nadzór inwestorski 
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i osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 

2.2. przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, chyba że płatność 

wynagrodzenia nastąpi bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. 

Wzór Protokołu częściowego/ końcowego odbioru robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

Podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę Protokołu odpowiednio odbioru częściowego lub 
końcowego robót będzie przygotowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez osoby wyznaczone 

przez Zamawiającego i nadzór inwestorski Raport z zaawansowania robót (dalej: Raport), który będzie 
zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, dokumentację fotograficzną, 

spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie 
wniosków i opinii. Raport będzie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu w 

terminie do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania robót. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od 

przedstawienia Raportu przez Wykonawcę, Raport zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i 
nadzór inwestorski lub Wykonawcy zostaną przekazane uwagi / zastrzeżenia do Raportu, do których 

Wykonawca zobowiązany będzie się odnieść pisemnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od 
przedstawienia uwag / zastrzeżeń. Wykonawca nie będzie uprawniony do sporządzenia protokołu 

odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego robót w przypadku braku akceptacji Raportu przez 

Zamawiającego i nadzór inwestorski. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

7.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

7.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

7.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający – bez uprzedniego wezwania  do zapłaty -  potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

9. Konieczność wielokrotnego (częściej niż trzy razy w okresie trwania umowy) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

10. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny, jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej. 
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11. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy podany na 

fakturze w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania wraz z dokumentami wskazanymi 
w § 4 ust. 2. Przelew dokonany będzie w ramach zgodnej z przepisami metody podzielonej płatności. 

12. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przelewem na 
rachunek bankowy podany na fakturze w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 3 - 7. Przelew dokonany będzie w ramach zgodnej z przepisami metody 

podzielonej płatności. 

13. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu. 

14. Zamawiający ma prawo – bez uprzedniego wezwania do zapłaty - potrącenia wszelkich należności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktur przedłożonych do zapłaty przez Wykonawcę, a także 

z innych wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, a Wykonawca wyraża na to niniejszym 
zgodę (potrącenie umowne). 

15. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę do rozliczeń widnieje w elektronicznym wykazie 

podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku na moment realizacji 

płatności wskazanego powyżej rachunku bankowego w wykazie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

bez narażania się na obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe 

koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury/rachunku nie 
będzie stanowił również podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z winy 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuję się wobec Zamawiającego do poniesienia odpowiedzialności 
za wszelkie szkody wynikające ze wskazania - jako właściwego do dokonywania zapłaty należnego mu 

wynagrodzenia - rachunku bankowego, który na dzień realizacji płatności nie widnienie w  
elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) oraz z tytułu 

naruszenia innych przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których 

Wykonawca wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na 
przyczynienie się przez Zamawiającego do powstania szkody. * 

16. Wykonawca oświadcza, że nie jest zobowiązany do zgłaszania numeru rachunku wskazanego do 
rozliczeń do elektronicznego wykazu podatników VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”) dostępnego w 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę do rozliczeń jest rachunkiem, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Wykonawca zobowiązuję się wobec 

Zamawiającego do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody z tytułu naruszenia przepisów 
prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których Wykonawca wykonuje lub 

którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na przyczynienie się przez 

Zamawiającego do powstania szkody. Za naruszenie przepisów prawa podatkowego zostanie 
potraktowane m.in. wskazanie Zamawiającemu do rozliczeń – wbrew ciążącym na Wykonawcy 

obowiązkom - rachunku bankowego, który nie widnieje w elektronicznym wykazie podatników VAT (na 
tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej lub innego niż wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. * 

17. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie 

szkody z tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą 
których Wykonawca wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do 

powoływania się na przyczynienie się przez Zamawiającego do powstania szkody. Za naruszenie 
przepisów prawa podatkowego zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiającemu do rozliczeń – 

wbrew ciążącym na Wykonawcy obowiązkom - rachunku bankowego, który nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w 
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej lub innego 

niż wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

*niepotrzebne usunąć – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym przez podpisaniem przedmiotowej umowy (wzór 
oświadczenia w Załączniku nr 2f do SWZ). 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, 
zaniechania, uchybienia i terminowość pracy Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, ich 
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przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie szkody wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem 

niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 
zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:  

4.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

4.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, 

4.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

10. W przypadku o którym mowa w ust. 9, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

11. W przypadku o którym mowa w ust. 9, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

(trzydzieści) dni, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 2 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może poświadczyć za zgodność z oryginałem 
kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. W umowie z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą robót budowlanych odpowiednio Wykonawca 

lub Podwykonawca: 

14.1. ma obowiązek szczegółowo określić przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy 

zapłaty wynagrodzenia, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub 

Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych, 

14.2. ma obowiązek uzależnić zapłatę całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy po wykonaniu 

całości robót budowlanych od zapłaty przez Podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane dalszym Podwykonawcom, 
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14.3. ma obowiązek przewidzieć: 

a) obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te 

umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, 

b) obowiązek przedłożenia zgody Wykonawcy na zawarcie umów z dalszymi Podwykonawcami 

przynajmniej 7 (siedem) dni przed ich podpisaniem, 

c) obowiązek przedłożenia Zamawiającemu podpisanych umów z dalszymi Podwykonawcami 
najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia, 

14.4. nie może wprowadzić postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

14.5. ma obowiązek przewidzieć odpowiedzialność za wady na okres nie krótszy od okresu 

odpowiedzialności rękojmi za wady lub gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

15. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy 
ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 

1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 122 uPzp stosuje się odpowiednio. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty z pomocą Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może nadto wstrzymać wszelkie płatności na 
rzecz Wykonawcy do czasu wykazania przez Wykonawcę, że spełnił on wobec Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy wszelkie świadczenia za wykonanie tych robót. 

17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych Podwykonawców, 

jeżeli są już znani. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli 
są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych. 

19. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca zrealizuje następujące części umowy ………………………. 
(jeżeli dotyczy).  

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z jednoczesnym wskazaniem punktu 
poboru energii elektrycznej i punktu poboru wody, a także określenie sposobu rozliczenia zużycia 

mediów; 

1.2. zapewnienie dziennika budowy, 

1.3. podejmowanie lub spowodowanie podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, nie będących 

decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków 
Zamawiającego, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy 

powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań; 

1.4. przekazanie dokumentacji Zamawiającego Wykonawcy w terminie do 3 (trzech) dni od złożenia 

przez Wykonawcę takiego żądania; 

1.5. uczestniczenie we wszystkich działaniach odbiorowych oraz przeprowadzenie odbioru robót; 

1.6. zapłata za należycie wykonany przedmiot umowy na zasadach określonych w § 4; 

1.7. przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego. 

2. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmówić przyjęcia fragmentu lub 

całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, umową, dokumentacją lub 
obowiązującym prawem. 

3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 
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3.1. p. Jerzy Nalej; tel.  505 034 786,  

 e-mail : j.nalej@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl. 

3.2. p. Michalina Tałady; tel. 507 010 611,  

 e-mail : m.talady@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl. 

4. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób wyznaczonych do 

nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do 

Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 3, nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w treści umowy. Powyższe ograniczenie nie 
dotyczy przypadku, gdy osoby te będą legitymować się pisemnym (pod rygorem nieważności) 

pełnomocnictwem do składania oświadczeń woli w sprawach określonego rodzaju lub w określonej 
sprawie. 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1.1. wykonanie i oddanie do użytku zrealizowanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej 
umowy zgodnie z ofertą, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przedmiarami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz przepisami 
prawa, w tym w szczególności ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 roku 

poz. 1225); 

1.2. protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

1.3. zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i przynależnością do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie 

niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót; 

1.4. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osób 

wykonujących czynności dotyczące wykonania demontażu i montażu ślusarki okiennej i 
drzwiowej oraz robót towarzyszących związanych z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej 

określonych w § 1 ust. 2 pkt. 2.3. w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 

1.5. utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadków oraz śmieci z udokumentowaniem miejsc składowania odpadów lub ich utylizacji; 

1.6. przywrócenie po zakończeniu prac budowlanych przekazanego odcinka robót do stanu 
przewidzianego w projekcie; 

1.7. wykonanie niezbędnych prób, badań i pomiarów, 

1.8. bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób na budowie; 

1.9. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentację 

powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji, protokoły pomontażowe, niezbędne świadectwa 

kontroli jakości; 

1.10. ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy; 

1.11. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego; 

1.12. zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

1.13. zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

1.14. dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia majątku (bądź jego części) Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 

1.15. strzeżenie mienia znajdującego się na terenie wykonywania prac będących przedmiotem umowy 

do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem odbioru; 

1.16. wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji powykonawczej; 

1.17. terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorów, a także 

stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.  

mailto:j.nalej@teatr-wielki
mailto:inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl
mailto:m.talady@teatr-wielki
mailto:inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl
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1.18. przejęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku – o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 699 z późn. 
zm.). 

2. Wykonawca pokryje koszty związane z zużyciem wody i energii elektrycznej na cele prowadzonych 
robót, koszty organizowania terenu budowy i ochrony mienia. 

3. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do: 

3.1. skoordynowania wykonawstwa wszystkich robót objętych przedmiotem umowy; 

3.2. ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp na terenie robót 

i zaplecza socjalnego budowy; 

3.3. przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami. 

4. Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca  zobowiązany jest do uzgodnienia 
z Zamawiającym wyłączenia elementów systemu sygnalizacji pożaru (czujki dymowe, ROP) mogących 

spowodować włączenie alarmu pożarowego. 

Nieuzasadnione włączenie alarmu pożarowego z winy Wykonawcy spowoduje obciążenie Wykonawcy 
kosztami: 

4.1. przyjazdu jednostek straży pożarnej, 

4.2. przywrócenia do stanu pierwotnego uruchomionych systemów ochrony p.poż. Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji w ramach wykonywania 

robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, posiadają: 

5.1. odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe; 

5.2. aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań; 

5.3. są przeszkoleni w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych; 

5.4. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

5.5. posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa 

nakładają taki obowiązek. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać mu, na wskazane materiały, 
następujące dokumenty: 

6.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

6.2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną lub inny 

wymagany przez obowiązujące prawo dokument, w szczególności dokumenty potwierdzające 

niepalność lub trudno zapalność materiałów / systemów wykorzystywanych w pracach 
budowlano - montażowych. Koszt uzyskania przywołanych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, przed każdą dostawą na budowę, przedstawić Zamawiającemu „Kartę 
materiałową” materiałów, które zamierza wbudować w trakcie realizacji zadania. Materiał lub 

urządzenie mogą być wbudowane przez Wykonawcę po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego. Wzór 

„Karty materiałowej” stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy. 

8. Brak dokumentów wymienionych w ust. 6 lub 7 będzie podstawą do odmowy zatwierdzenia przez 

Zamawiającego odbioru robót i spowoduje wstrzymanie zapłaty za roboty do czasu uzupełnienia przez 
Wykonawcę tych dokumentów. 

9. Niezwłocznie po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować teren 
budowy i zlikwidować własne zaplecze. Wykonawca wycofa z terenu robót wszystkie środki produkcji 

oraz osoby, którymi dysponował przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia robót. 

§ 8 

Odbiór robót 

1. Zgłoszenie gotowości robót do odbioru: 

1.1. Kiedy odpowiednio część/ całość Przedmiotu Zamówienia zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi 

gotowość do Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót poprzez: 

1.1.1. dokonanie wpisu do dziennika budowy, 

1.1.2. pisemne powiadomienie Zamawiającego. Wraz z pismem Wykonawca ma obowiązek 
przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzające, że Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia za 
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wykonane przez nich prace, stosownie do zawartych z nimi umów. 

1.2. Zgłoszenie gotowości do Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót może być dokonane tylko po: 

a) zaakceptowaniu przez Zamawiającego i nadzór inwestorski Raportu z zaawansowania robót, 

o którym mowa w § 4 ust. 2, 

b) zgłoszeniu robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgłoszenia z 2 

(dwu) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Zamawiającego o 

planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych. Wraz z informacją Wykonawca 
przedłoży terminy prób i sprawdzeń, 

c) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. Przegląd 
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawności działania instalacji, ocenę 

jakości wykonanych robót. Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego. Dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca dostarczy – w zakresie w 

jakim dotyczy - konieczną dokumentację powykonawczą. Rozpoczęcie przeglądu 

technicznego nie może rozpocząć się później niż 3 (trzy) dni przed planowanym zgłoszeniem 
gotowości robót do Odbioru Częściowego/ Końcowego, 

d) potwierdzeniu usunięcia usterek wykazanych podczas przeglądu technicznego. 

1.3. Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy przez Zamawiającego oznaczać będzie, że Roboty 

uznaje się za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru częściowego/końcowego 

w dniu określonym przez Strony. 

2. Przed Odbiorem Końcowym Robót Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i 

odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru 
Końcowego Robót przedłoży Zamawiającemu – w zakresie w jakim dotyczy - w szczególności: 

2.1. oryginał dziennika budowy 

2.2. oświadczenie o:  

a) zgodności wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

2.3. protokoły badań i prób technicznych, 

2.4. dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z zapisami w SWZ,  

2.5. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, wbudowanych materiałów i 
urządzeń, 

2.6. protokół z usunięcia usterek. 

3. Czynności Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 

określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni 

od dnia, kiedy Zamawiający uznał roboty za zakończone.  

4. Z czynności Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót zostanie sporządzony i podpisany przez 

Zamawiającego, nadzór inwestorski i Wykonawcę Protokół Częściowego/ Końcowego Odbioru Robót, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze 

wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Częściowego/ Końcowego 
Robót: 

4.1. Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru 

Częściowego/ Końcowego Robót z powodu nie zakończenia wszystkich robót, nie 
przeprowadzenia wszystkich prób, istnienia zasadniczych wad czy też z powodu innej 

niezgodności robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą umową, czy też Wykonawca 
nie przekazał Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i 

bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający może odmówić takiego 

odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru 
Częściowego/ Końcowego Robót ze wskazaniem usterek i wad, których występowanie 

uniemożliwia dokonanie Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. 
Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i wad, 

Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót, a 
Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót 

lub 

4.2. zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą Protokół Odbioru 

Częściowego/ Końcowego Robót obniżając odpowiednio wynagrodzenie. Zamawiający będzie 
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uprawniony w tym zakresie do potrącania – bez uprzedniego wezwania  do zapłaty - 

odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4.3. zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 
(dziesięciu) dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub 

podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania – bez 
uprzedniego wezwania  do zapłaty - odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4.4. zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy 

zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót z 
określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń Strony opracują i 

podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru Częściowego/ 

Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w toku 
Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót wady i usterki umożliwiające Odbiór Częściowy/ 

Końcowy Robót oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę.  

§ 9 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia mienia budowy na okres realizacji robót 
do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i zlikwidowania zaplecza budowy oraz do 

posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody powstałe na budowie w 
mieniu i na osobach, na okres w tym ustępie umowy opisany. 

2. Polisy ubezpieczeniowe wymienione w ust. 1 każda z limitem odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej 
na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie całkowite brutto Wykonawcy powinny być dostarczone 

Zamawiającemu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w terminie do 5 

(pięciu) dni od daty podpisania umowy, nie później jednak, niż przed przekazaniem placu budowy. 
Jeżeli Wykonawca nie dokona ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć umowy ubezpieczeniowe 

opłacając składki z kwot należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadku, gdy termin obowiązywania któregokolwiek z ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 

będzie miał się zakończyć przed terminem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 3 

(trzy) dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o 
kontynuacji ubezpieczeń. 

4. Zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być 
dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian 

wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W 

przypadku gdy zmiany takie oznaczać miałyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca 
zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich 

zmian.  

5. Wypełnienie zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie nie wyłącza i nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić informacji o aktualnej wysokości sumy 

ubezpieczenia oraz ewentualnym zgłoszeniu szkody przez inny podmiot. 

§ 10 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy – ………………. miesięcy, licząc od 
dnia odbioru bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną, której postanowienia nie mogą odbiegać od postanowień 

niniejszej umowy, chyba, że są korzystniejsze dla Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu karty 
gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokołu końcowego. 

3. Wykonawca, bez osobnego oświadczenia i bez osobnego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego 
wszelkie uprawnienia przysługujące mu w ramach gwarancji udzielonych przez podwykonawców lub 

producentów urządzeń. Przeniesienie to następuje z chwilą odbioru robót. W razie odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy Zamawiający zdecyduje, czy będzie z tych praw korzystać. 

4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany 

jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i 
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usunąć je na własny koszt oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku nie przystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do usunięcia 
wad lub usterek, bądź nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie Zamawiający ma prawo 

zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i potrącić – bez uprzedniego wezwania  do 
zapłaty - wartość robót wykonanych w tym trybie z kwoty zabezpieczenia, zgodnie z § 11 niniejszej 

umowy. Na 3 (trzy) dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego Zamawiający zawiadomi 

pisemnie o tym Wykonawcę. 

6. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 (wykonawstwo zastępcze) nie 

skutkuje utratą przysługujących mu wobec Wykonawcy uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony ustalają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 uPzp, w wysokości 5 (pięciu) % całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto podanego w ofercie. Dokument potwierdzający wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany 

umowy. 

3. Zwrot 70 (siedemdziesięciu) % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 
do 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

4. Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, określonej w ust. 1, stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji. 

5. Zamawiający ma prawo – bez uprzedniego wezwania  do zapłaty - potrącić z zabezpieczenia powstałe 

koszty robót wykonanych w ramach wykonawstwa zastępczego. 

§ 12 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) mając na uwadze konieczność terminowego rozliczenia przez Zamawiającego dotacji, o 

której mowa § 1 ust. 5 - za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) mając na uwadze konieczność terminowego rozliczenia przez Zamawiającego dotacji, o 
której mowa § 1 ust. 5 - za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresach gwarancji lub 
rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

c) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

d) z tytułu nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

e) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (w 

przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 
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g) w każdym przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności dotyczące 
demontażu i montażu ślusarki okiennej i drzwiowej oraz robót towarzyszących związanych 

z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej określonych w § 1 ust. 2 pkt. 2.3. w wysokości 
20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 2 umowy, 

h) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp. 

3. Strony zastrzegają, że suma kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć wysokości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary 

umowne do wysokości poniesionej szkody. 

4. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XVI Księgi Trzeciej Kodeksu 

Cywilnego oraz art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
następujących wypadkach:  

4.1. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęta likwidacja 

Wykonawcy, 

4.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4.3. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 
(pięciu) dni licząc od podpisania umowy, 

4.4. Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 
trwała dłużej niż 5 (pięć) dni, 

4.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją, 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

4.6. Wykonawca naruszył obowiązek, o którym mowa w § 5 ust. 15 niniejszej umowy. W tym 

wypadku Zamawiający może, według własnego uznania, od umowy nie odstępować, a naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 umowy. 

5. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, w terminie do 30 
dni od daty powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę do wykonania tego prawa. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają w szczególności 

następujące obowiązki: 

6.1. w terminie 3 (trzech) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu 
Zamawiający sporządzi protokół samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, 
z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. W razie niezabezpieczenia robót przez 

Wykonawcę Zamawiający zabezpieczy je samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

6.3. Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

6.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego, usunie we własnym zakresie i na własny koszt z terenu robót dostarczone 
przez niego urządzenia zaplecza. W razie naruszenia przez Wykonawcę powyżej opisanych 

obowiązków Zamawiający wykona te obowiązki na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Postanowienia końcowe 

§13 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności dotyczące demontażu i montażu ślusarki okiennej i drzwiowej oraz robót 

towarzyszących związanych z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej określonych w § 1 ust. 2.3. w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość żądania od Wykonawcy przedłożenia w 

szczególności: 
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1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

§ 14 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

§ 15 

1. Strony zawierając umowę mają świadomość, że w dniu 16 maja 2022 roku ogłoszono w 

Rzeczypospolitej Polskiej  stan  zagrożenia  epidemicznego. 

2. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, a następnie zawierając umowę, uwzględnił stan zagrożenia 
epidemicznego, o którym mowa w ust. 1, regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające oraz 

ryzyko ponownego ogłoszenia epidemii.   

3. Powyższe oświadczenia nie wyłączają możliwości powołania się na okoliczności związane z epidemią 

SARS-CoV-2 jako zdarzenia siły wyższej, w sytuacji: 

3.1. gdy rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze Stron w stopniu znacznie większym aniżeli w chwili 

złożenia oferty lub zawarcia umowy lub 

3.2. wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii - jeżeli zmienione 
okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację umowy. 

4. Okoliczności, o których mowa w ust. 3, powinny zostać pisemnie uzasadnione i udowodnione przez 
Wykonawcę. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci 

aneksu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w 

szczególności ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1710 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późn. zm.) a także ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób 

zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 

7. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy, których stronom nie udało się 
rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego i zgodnie z polskim prawem. 

8. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 (trzy) egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Integralną częścią umowy są: 

9.1. Wzór „Protokołu częściowego/ końcowego odbioru robót”, 

9.2. Wzór „Karty materiałowej”, 

9.3. Formularz oferty Wykonawcy, 

9.4. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

9.5. Harmonogram. 
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§ 16 

Klauzula salwatoryjna 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa 

lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują 

pełną moc i skuteczność.   

2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostaną zastąpione, na 
mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 
każdej ze Stron. 

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr DP/TP/05/2023 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/ KOŃCOWEGO ROBÓT - WZÓR 

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:  

Roboty budowlane polegające na wymianie ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym 
w części frontowej w ramach projektu pn: Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku 

głównym Teatru Wielkiego w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/202 w ramach 

zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi” 

Umowa NR DP/TP/05/2023 

WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT 

L.p.  Wykaz robót  

Wartość wg 
umowy 
(netto) 

Procentowe 
zaawansowanie 

robót 

Wartość robót od 
początku budowy 

(netto) 

Wartość 
robót wg 

poprzednich 
protokołów 

(netto) 

Wartość robót 
w okresie 

rozliczeniowym          
od ...   do...  

(netto) 

 POZOSTAŁO  

[1] [2] = [3] / [1] [3] = [4] + [5] [4] [5] [6] = [1] - [3] 

[PLN] [%] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] 

                

                

                

OGÓŁEM 
WARTOŚĆ ROBÓT 

(netto)             

Roboty wykonano zgodnie z projektem z następującymi uwagami:  

……………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

Inspektor nadzoru: 

  podpis………………………………………………….data………………….. 

 

 

Wykonawca:  

Kierownik Budowy: 

  podpis………………………………………………….data………………….. 

 

 

Zamawiający: 

Dział Inwestycji: 

  podpis………………………………………………….data………………….. 

 

  podpis………………………………………………….data………………….. 
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     Załącznik nr 2 do Umowy nr DP/TP/05/2023 

KARTA MATERIAŁOWA - WZÓR 

DATA ZŁOŻENIA  …………………………………………  

NAZWA I ADRES BUDOWY:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

LP. NAZWA MATERIAŁU LUB URZĄDZENIA ILOŚĆ PRODUCENT 
MIEJSCE 

WBUDOWANIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 

 

     

     

   


