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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

I - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową Skateparku w Konstantynowie Łódzkim. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w:  

 

PROJEKT BUDOWLANY  

„Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim”    

 INWESTOR: GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 

     ul. Zgierska 2  

     95-050 Konstantynów Łódzki 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 

w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST. 

1.4. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  

z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 

i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST 

i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
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przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 

dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia  

z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 

budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny 

od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 

dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 

częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1. PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 

Projekt budowlany dla budowy Skateparku, obejmuje: 

Projekt zagospodarowania terenu, 

Projekt architektoniczno-budowlany, 

Projekt techniczny, 

Przedmiary robót, 

Specyfikacje techniczne. 

2.2. TEREN BUDOWY 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 
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Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dziennik budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych  

i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony  

z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie 

tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 

odrębnej zapłacie. 

2.3. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek 

sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia budowy. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to  

w całości obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej  lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub  

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty  

i  kary za  przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

środowiska, obciążają Wykonawcę; 
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 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań  

w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych  

z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 

3.1. MATERIAŁY – AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 

jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 
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materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST  

w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 

będą zapłacone.  

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

 współpracę i pomoc Wykonawcy, 

 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 

dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 

trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3.2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany  

w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i wymaganiami ST. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB. 

4.2. DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach  

i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.3.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI I ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania  

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 

wykonania robót zgodnie z PB. 

4.3.2. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
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4.3.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli Inspektor będzie miał wątpliwości co do 

wyników tych badań, np. stwierdzi, że nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W przypadku potwierdzenia złych wyników badań, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. Natomiast gdy 

zlecone powtórne lub dodatkowe badania potwierdzą wyniki przedstawione przez 

wykonawcę, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Inspektor.  

ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  

z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty mogą być 

badane w dowolnym czasie. 

Atesty przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 

żądanie. 

4.3.4. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 

Kierownika Budowy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

 datę przyjęcia placu budowy, 

 datę rozpoczęcia robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
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 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem autora badań, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania 

się do jego treści.  

Księga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót  

o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych 

elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi  się w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 numerem kolejnym karty, 

 podstawą wyceny i opisem robót, 

 ilością przedmiarową robót, 

 datą obmiaru, 

 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 

rozdziału ST, 

 ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagana), 

 protokół przekazania placu budowy, 

 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,    
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 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

 harmonogram budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów  

z demontażu podlegające utylizacji, 

 korespondencja na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 

Inwestora. 

4.4. OBMIAR ROBÓT 

4.4.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, 

w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

4.4.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

4.4.3. WYKONYWANIE OBMIARU ROBÓT 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
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głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiaru. 

4.5. ODBIÓR ROBÓT. 

4.5.1. RODZAJE ODBIORÓW 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

4.5.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

4.5.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

4.5.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego  

w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 



- 12 - 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji  

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w umowie. 

4.5.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

4.5.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

 Dziennik budowy – oryginał i kopię. 

 Obmiar robót (jeśli wymagany) 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

 Protokoły prób i badań. 

 Protokoły odbioru robót zanikających. 

 Rozliczenie z demontażu. 

 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 

 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 

 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena  obejmuje: 

 robociznę, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

  



- 13 - 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

eksploatacji zaplecza, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły 

rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

II - ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów  

i zasypania ich wraz z zagęszczeniem dla budowy Skateparku. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 

gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]  

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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1.4. ZAKRES OBJĘTY SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

 wykonaniem i zasypaniem wykopów, 

 wykonywaniem nasypów. 

 wykonywaniem podbudów 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze.  

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też  

w czasie odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek 

podsiębiernych o poj. łyżki 0,4m3.  W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm – wybrać ręcznie) 

stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany 

sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła 

mechaniczne i małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki  

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo 
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należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 

urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, 

należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 

postępowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 

Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia 

prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego  

i zachowanie jego parametrów technicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 

kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać 

w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót.  

6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH - DOKUMENTY KONTROLNE 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 dziennika budowy. 

6.3. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 

zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 

korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych 

warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia 

gruntu w tych warstwach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny 

[m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.  

W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się 
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niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją 

projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności  

z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 

wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

 wszelkie prace pomiarowe, 

 odspojenie gruntu, 

 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  

 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 

 zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia, 

 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

  i jednostki miary. 

BN-8931-12:1977 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

III - BUDOWA SKATEPARKU Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową skateparku realizowaną w technologii prefabrykatów 

betonowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót polegających na budowie skateparku. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

 wykonanie podbudowy pod nawierzchnię i elementy jezdne 

 utwardzenia i impregnacji powierzchni posadzki skateparku 

 montaż urządzeń skateparku (elementów jezdnych) 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi  

i europejskimi oraz z ST „Wymagania Ogólne” 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 

wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość 

ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.2.1. Posadzki betonowe 

Zaprojektowano Skatepark o konstrukcji żelbetowej z wykorzystaniem prefabrykatów 

betonowych przy zachowaniu monolityczności całego obiektu. Płytę betonową należy 

wykonać z betonu min. C30/37 i w zależności od poziomu zbrojonego odpowiednio: 

 siatką z prętów stalowych Ø8 mm w wymiarach 15x15 cm układaną dołem, przy 

zachowaniu otuliny zbrojenia min. 30 mm – poziomy +1,80 m i +2,00 m, 

 polipropylenowym włóknem rozproszonym, w ilości 1,0 – 1,5 kg/m3 – poziomy -0,20 m, 

0,00 m, +0,60 m, +0,90 m oraz +1,00 m. 

Wierzchnia warstwa, wykonana w technologii DST w klasie ścieralności A6. 

Beton zacierany na gładko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem do uszczelniania 

posadzek betonowych w normie zużycia 15 – 22 m2/l.  

Po wykonaniu posadzki należy naciąć dylatacje o polach powierzchni nieprzekraczającej  

20 m2, na 1/3 grubości płyty. Krawędzie dylatacji sfazować, założyć sznur dylatacyjny oraz 

wypełnić dylatacje masą poliuretanową. 

2.2.2. Podbudowa pod płytę i elementy jezdne 

Podbudowa na poziomie -0,20 m wykonana z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości 

zgodnej z Projektem.  

Podbudowa na poziomie ±0,00 wykonana z piasku lub pospółki w formie warstwy 

wyrównawczej formującej poziomy skateparku. 

Wyniesione ponad poziom ±0,00 powierzchnie/elementy wypełnić i wyrównać do 

odpowiednich rzędnych piachem, pospółką, odsiewkami po kruszeniu betonu itp. 

Podbudowę wykonać w taki sposób aby powierzchnia posadzki była wyniesiona ponad 

teren przyległy o minimum 5 cm w swoim najniższym miejscu. Takie rozwiązanie zapobiegnie 

narastaniu trawy na płytę skateparku 

Wykonać pod posadzką warstwę izolacyjną z folii budowlanej PE 0,15 mm, dla zapewnienia 

stałego wskaźnika C/W posadzki betonowej. 

2.2.3. Elementy jezdne skateparku  

Elementy betonowe skateparku należy wykonać z betonu C35/45 wibrowanego,  

wg technologii firm wykonujących takie elementy. Elementy betonowe skateparku powinny 

być trwale powiązane zbrojeniem z prętów poprzez „przewiązkę” lub dyblami z posadzką 

betonową skateparku wokół nich. Poszczególne obiekty powinny zostać „wtopione”  

w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd na poszczególne elementy skateparku. 

Poszczególne obiekty „wtopione” w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd na 

poszczególne elementy skateparku. Nie dopuszcza się stosowania żadnych elementów 

pośrednich (np. blach najazdowych – podatne na kradzież, w trakcie użytkowania 

skateparku odkręcają się, powodują duży hałas przy najeżdżaniu na element). 

2.2.4. Krawędzie przeszkód 

Na krawędziach elementów powinien być równo wtopiony w beton profil zamknięty 

30x30x3 mm ze stali kwasoodpornej o parametrach nie gorszych niż dla gatunku 1.4301 lub 

równoważnej. Zabrania się stosowania stali ocynkowanej. Profil nie może odstawać od 

betonowej powierzchni elementów i nie może być zamontowany poniżej betonowej 

powierzchni przeszkód. 
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Żadna z krawędzi profilu nie może mieć jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawędzie nie mogą 

mieć żadnych wystających ani wklęsłych nierówności. 

 
Profil równo wtopiony w krawędź elementu poprzez marki  

z drutu stalowego w celu pewnego zakotwienia w betonie. 

 

Krawędzie elementów muszą być twarde – w żadnym wypadku nie mogą się zniekształcać 

przy punktowych uderzeniach pegami bmx-ów lub truckami (zaleca się 3 mm grubość profili). 

Copingi należy wykonać z rury o średnica 60,3 mm i grubości 3,0 mm ze stali kwasoodpornej 

o parametrach nie gorszych niż dla gatunku 1.4301 lub równoważnej. Zabrania się stosowania 

stali ocynkowanej 

Rura powinna składać się z jednej części. Niedopuszczalne są jakiekolwiek szczeliny, szpary, 

lub nierówności. Zaleca się, aby coping wystawał ok. 15÷20 mm (y) od półki banku lub 

quotera oraz 5,0 mm (x) od powierzchni jezdnej quotera, zgodnie z punktem 6.2.7. normy  

PN-EN 14974:2019 Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 

 
Fragment wystający copingu powinien wynosić: 

5 ≤ x ≤ 20 mm i 5 ≤ y ≤ 20 mm (PN-EN 14974:2019). 

 

Wszystkie elementy skateparku (przeszkody) muszą odpowiadać odpowiednim normom. 

Wykonawca powinien wystawić deklarację właściwości użytkowych. 

3. SPRZĘT 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Roboty można wykonywać ręcznie przy wykorzystaniu drobnego sprzętu. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

 środkami transportu do przewozu materiałów, 

 zagęszczarką płytową, 
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 urządzeniem do zacierania posadzek na gładko, 

 zacieraczkami dwuosiowymi, 

 siewnik do posypek chemicznych, 

 drobny sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. NAWIERZCHNIA SKATEPARKU  

Zaleca się wykonanie nawierzchni skateparku w następujący sposób: 

5.2.1. Podbudowa 

Pod płytą skateparku wykonać podbudowę z piasku lub pospółki w formie warstwy 

wyrównawczej formującej poziomy skateparku, na którą to należy ułożyć warstwę izolacyjną 

z folii budowlanej PE 0,15 mm, dla zapewnienia stałego wskaźnika C/W. 

5.2.2. Płyta betonowa 

Nawierzchnię jezdną wykonać jak opisano w pkt 2.2.1. Płytę wykonać ze spadkiem 0,5% – 1% 

na zewnątrz, nie przekraczającym 2%.  

Płytę nawierzchni wykonać, jako monolityczną z betonu C30/37 zagęszczonego 

mechanicznie listwą wibracyjną. Po wyprowadzeniu spadków i zawibrowaniu mieszanki 

betonowej listwą wibracyjną, gdy beton osiągnie taką twardość, że można po nim chodzić, 

(lecz pozostają wyraźne ślady, wgłębienia), zatrzeć mechanicznie do uzyskania silnego 

połysku. W trakcie zacierania nakładać impregnat. Do zacierania zastosować zacieraczki 

dwuosiowe. 

W przypadku temperatury niższej niż 5°C, nie można układać mieszanki betonowej. Aby 

rozpocząć układanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosić minimum 5°C 

przez okres co najmniej 3 dni i powinna być wyższa niż 5°C przez każdą dobę prac  

z betonem. 

Dylatacje płyty wykonać poprzez nacięcia na głębokość min. 5 cm, dzielące płytę na pola 

o powierzchni nieprzekraczającej 20 m2, przy czym każdy z boków pola dylatacyjnego musi 

spełniać warunek L / 25  H p , gdzie L to długość boku pola dylatacyjnego a H p to grubości 

posadzki. Krawędzie dylatacji sfazować, założyć sznur dylatacyjny oraz wypełnić dylatacje 

masą poliuretanową.  
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Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jest możliwe tylko wtedy, gdy są one suche,  

a temperatura zewnętrzna zarówno w dzień jak i w noc poprzedzającą wypełnianie jest 

większa niż 5°C. 

Właściwości nawierzchni betonowej: 

Nawierzchnia płyty powinna być równa i gładka tak, aby przy kontakcie drewnianego decka 

z powierzchnią posadzki występowało jak najmniejsze tarcie. Posadzka nie powinna 

wykazywać nierówności powierzchni większych niż 5 mm, mierzonych jako prześwity między 

dwumetrową łatą kontrolną a posadzką. 

Dla osoby poruszającej się na deskorolce z kółkami o średnicy 45 mm nie może być żadnych 

odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 

Przez okres ok. 2 lat na posadzce mogą wysalać się związki wapnia, stanowiące dodatek do 

cementu w betonie, w ilości całkowitej ok. 12 kg/m2. Mają one postać pylącego, 

brudzącego kurzu. Jest to zjawisko normalne i pożądane, gdyż świadczy o wymianie 

związków wapnia w strukturze betonu na związki krzemu zawarte w zastosowanych 

impregnatach. 

5.2.3. Krawędzie płyty 

Krawędzie płyty skateparku wykonać metodą „od deski”, czyli szalowania na wymaganą 

wysokość, mając na uwadze, aby nad powierzchnię przyszłej płyty nie wystawały żadne 

elementy deskowania, co utrudniałoby zacieranie mechaniczne posadzki. Po rozbiciu 

deskowań płytę przyciąć do równości i sfazować 

5.3. ELEMENTY SKATEPARKU 

Konstrukcja przeszkód skateparku wykonana z betonu C35/45 wg technologii firm 

produkujących elementy prefabrykowane. Sposób wykonania zgodnie z opisami zawartymi 

w specyfikacji i technologii producentów. 

Przeszkody są traktowane, jako elementy „mebli miejskich” inaczej małej architektury  

w mieście. 

Wymiary i kształt elementów przyjęto według zasad ergonomii i zasad obowiązujących przy 

uprawianiu skateboardingu podanych w normie PN-EN 14974:2019 dotyczącej skateparków 

niezadaszonych. 

W przypadku nieoczekiwanych zmian w geometrii elementów o więcej niż 15 cm 

spowodowanych ukształtowaniem nawierzchni skateparku, konieczna jest konsultacja  

z projektantem. 

Należy zwrócić uwagę młodzieży na konieczność jeżdżenia w kaskach i ochraniaczach 

poprzez wywieszenie tablic informacyjnych z regulaminem skateparku. 

Nasypy na wyniesionych poziomach należy formować zagęszczając je warstwami  

o  grubości maksymalnie 25 cm, stosując zagęszczarki o masie nie mniejszej niż 300 kg. 

5.3.1. Beton 

Elementy skateparku należy wykonać z betonu C35/45, wibrowanego. Elementy nie są 

wykończone posypkami ani malowane. 

Z uwagi na walory użytkowe i trwałość, zaleca się wykonywanie elementów skateingowych 

z prefabrykatów żelbetowych zamiast na placu budowy, np. technikami torkretowania. 

Nawierzchnie jezdne mają odzwierciedlać spód formy, w której są wykonywane. 

Wykonywanie elementów na placu budowy nie zapewnia właściwych warunków do 
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wykonania przeszkód. Betonu nie można zawibrować, a proces wykończenia nawierzchni 

odbywa się w czasie wiązania betonu i jest wykonywany ręcznie z uwagi na skomplikowanie 

kształtu, i brak dostępnych maszyn. Wykonawca nie ma wpływu na zmienność czynników 

atmosferycznych (opady deszczu, ekspozycja na słońce, zapewnienie stałego wskaźnika 

C/W) w przeciwieństwie do prefabrykatów, które wykonywane są w zakładzie prefabrykacji 

w kontrolowanych warunkach technologicznych. 

W przypadku elementu składającego się z większej ilości prefabrykatów lub elementu  

o złożonym kształcie, który wymaga wykonania jego części na miejscu (np. Piramida), należy 

dopilnować, aby między prefabrykatami pozostawić minimum 30 cm wolnej przestrzeni  

w celu wypełnienia jej zbrojeniem i betonem oraz powiązaniu prefabrykatów ze sobą. Należy 

pamiętać, aby element nie miał żadnych szczelin, nierówności lub wystających części po 

jego złożeniu. 

Powierzchnia jezdna wszystkich elementów betonowych skateparku powinna być równa  

i bez szczelin. Ważne jest, aby powierzchnia jezdna była gładka, ale nie śliska. Dla osoby 

poruszającej się na deskorolce z kółkami o średnicy 45 mm nie może być żadnych 

odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 

Na powierzchni jezdnej elementów betonowych mogą pojawiać się raki i/lub odbicia po 

płynie antyadhezyjnym. Wszystkie defekty należy wypełnić w sposób trwały, nie obniżając 

walorów użytkowych, przy czym zabieg ten należy wykonać gdy: 

 w polu powierzchni jezdnej o wymiarach 200x200 mm występują raki lub ubytki, których 

średnica wynosi min 2 mm i stosunek sumarycznego pola powierzchni ubytków do pola 

powierzchni jezdnej wynosi 1/50 oraz gdy 

 średnica pojedynczego ubytku wynosi min 5 mm, a głębokość min 2 mm. 

Krawędzie dolne przeszkód muszą równo dotykać nawierzchni – nie może być żadnych 

nierówności lub wystających materiałów w dolnej części elementu przy nawierzchni. 

Dopuszcza się wykonywanie elementów „na mokro” pod warunkiem, że proces 

wykończenia/obróbki nawierzchni jezdnych elementów, będzie odbywał się w technologii 

DST, przy użyciu zacieraczek mechanicznych  

5.3.2. Elementy metalowe: 

Powierzchnia jezdna wszystkich elementów metalowych musi być równa, nie może mieć 

najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich profili i rur. 

 

UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM I MATERIAŁÓW) 

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy 

technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako informację na temat 

oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. 

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 

zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, 

spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości 

równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i niniejszej specyfikacji. 

W przypadkach zastosowania rozwiązań i technologii równoważnych, o których mowa wyżej, konieczna 

jest zgoda projektanta 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

6.2. KONTROLE I BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości 

używanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli  

w szczególności powinny podlegać: 

 badanie dostaw materiałów, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia), 

 ocenę estetyki wykonanych prac, 

 sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego, 

 dokładność i staranność wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 metr kwadratowy [m2] posadzka betonowa, utwardzenie betonu 

 sztuki [szt.] wyposażenie skateparku, elementy jezdne 

 metr sześcienny [m3] podbudowy, betonu 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST „Wymagania 

Ogólne”. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

 Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia 

 Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 

 Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi 

 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
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9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

w tym w szczególności: 

BN-6775-03/01:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

  ulic,  parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagani  

  i badania. 

BN-6775-03/03:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

  ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

BN-6775-03/04:1980 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

  ulic,  parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

  chodnikowe. 

PN-B-06251:1963 - Roboty betonowe i żelbetowe. 

PN-B-06050:1968 - Roboty ziemne budowlane. 

PN-B-06711:1979 - Kruszywa mineralne. 

PN-B-30003:1981 - Cement murarski 15. 

PN-B-06250:1988 - Beton zwykły. 

PN-B-06240-44:1990 - Domieszki do betonu. 

PN-B-30010:1990 - Cement portlandzki. 

PN-EN 13369:2013-09 - Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych. 

PN-EN 14974:2019 - Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie.  

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 


